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Wymagania ogélne

W ninigjszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celdw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:
Mieszkania nalezace do Administracji Doméw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: : Bielicka 6/12, Ugory 44/6,

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z niZej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbiérkowe
452-4 Stolarka budowlana
454-2 Podtoza i posadzki
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacie gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

- Bydgoszcz



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstgp.
Przedmiot specylikacii technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robéot
ogélnobudowlanych , Instalacyjnych: wod, kan, gaz i elektrycznych

L.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich rob6t
ogélnobudowlanych zewngtrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robol wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krotki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiektach

Budynki mieszkalne wiclorodzinne , murowane w technologii tradycyjnej z cegly ceramiczne;
podpiwniczone czedciowo, stropy drewniane . wigzba dachowa drewniana kryta papa,

1.4, Opis planowanej inweslycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogélnobudowlanych , instalacyjnych wod, kan,
gaz. i clektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robéu: zastosowanie maja szezegélowe zakresy prac dla kazdego lokalu

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitow z uprzednim przygotowaniem podtoza

2. Roboty posadzkarskie , wymiana wykladzin podtogowych na PCV z oblistwowaniem,

w przypadku zniszezonych i nierdwnych podlozy zastosowanie ptyt OSB

Przestawienie i postawienie piecy z kafli uzywanych

4. wymiana stolarki okiennej 2 PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi i przenikainosci
szyb min. 1,1, parapetami wewngtrznymi i zewngtrznymi z blachy powlekanej, stolarki
drzwiowe] — wejsciowe] peinej drewnianej wewnetrznej plycinowej przeszklonej,

5. rozszklenie i szklenie ram okiennych
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6. Demontaz + montaz urzadzen -kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy

7. wykonanie podej$¢ do armatury oraz wyposazenia

8. wykonanie préb szczelnosci instalacji

9. sporzadzenie protokoléw szezelnosci instalacji gazowe;j

10.wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

1. wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdhu.

12.wykonanie opinii kominiarskich

1.5. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyl, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen




zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen j innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego [ wyznaczona przez nicgo do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksiega obmiardw - akceptowany przez InZzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamj
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiary wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan | Prob zwiazanych ocena jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenic Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot [ub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,

Rysunki - czgsé Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru, Jezel; Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po olrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymaé roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie na czynnym obiekeie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na tcrenie
dziatki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika tub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inweslycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , Za ¢0 Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow z wysokosci oraz wykona¢
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elemeniéw z rozbisrki. W trakcic
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wiasnych weztéw sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych sie w budynku. Koniecznosc okresowego wylaczenia czedci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacjg,



1.8. Przckazanic placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla,

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s3 na podstawic uchwaly wspélnoty
Mieszkaniowe]j oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegblnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczae,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
clementdw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartoéciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresia sic w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostala warto$¢ minimalna lub wartogé maksymalna albo obie te wartosei, to roboty
powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiafy lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niczadowalajaca jako$é robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownic na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach, Poszezegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazangj jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysé jakichkolwick niescistosei , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach, W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niczbgdne zmiany lub uzupeinienia.

I.1l. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosei wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wiladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacja rob6t lub moga wplywaé na 5posob.
przeprowadzenia robSt. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust, 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawea powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnoé¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinicn by¢ nie gOrszy niz przed
powslaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenic przez te instytucje



wszelkich niczbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwic najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét,

Zaktada sig. z&¢ Wykonawca zapoznat sig z zakresem robot wymienionych w kosziorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasic realizacji robaot,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia, instytucje uzytkujacy lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakickolwick uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbaria Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona érodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyezace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawea powinien zapewni¢ spenienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczei w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednic $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powictrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcic realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyezacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce,

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadea drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpicczenia robét w okresic trwania budowy lub robdt
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakoniczenia i odbioru robét,

Ruch publiczny moze by skicrowany zaakceptowana trasg objazdowy, lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana ¢z¢s¢ jezdni, na ktorej nic beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl
wymagane znaki drogowe i clementy zabezpicczenia mehu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewnic odpowiednig ilosé 0séb z choragiewkami lub tymeczasowa sygnalizacjg
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei i w dzief, i w nocy zapér i znakow, dla
ktdrych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpicczenstwa,

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.



2.1

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzegac wszelkich przcpisow
dotyczacych bezpieczenistwa | higieny pracy. W szczegélnosei Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebuezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapcwnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zZwijzane Z wypetnieniem wymagan okreélonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materialy:
Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania Jakosciowe.

2.1.1. Wszystkic materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonaweg ze zrédet przez niego
wybranych, Wykonawca powinicn zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrodiach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrol¢ materiatow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakeeptowanego uprzednio Zrédta 54 nigjednorodne {ub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawea powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zr6dla materiatow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy,

Wykonawea nie moze eksploatowa¢ zrédia materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez InZyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrédet materiatow miejscowych, poprzednio cksploatowanych przemystowo
na podstawie wezedniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodta materiatow migjscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow Sprzgtu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specytikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okreélic
granic zalegania materiaty i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiaty z danej czgsci zrodla oraz moze odrzucic czgsc Zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatagji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawea nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
matertaly z wybranych przez niego zrédel spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materialéw, ilodé i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okredlonym w ST,

Wykonawca poniesic wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja Zrodha materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozjy
rekultywacje 1 transport. Kaszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego Zrédia.

Zaaprobowanie Zrédia wybranego przez Wykonawee jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonaweg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych t laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédta w przeszlosci,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrédle w'
wymaganej ilosei. Inzynier moze pobieraé probki materialéw do niezaleznych badan



2.2.

2.3.

24,

zarbwno przed zaakceptowaniem danego Zrodta. jak i w czasic eksploatacji. Jezeli
niczalezne badania, wykonane na zlecenje InZyniera wykaza ze materialy nie nadaja sig do
budowy to uzycie tych materialow z takiego Zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem cksploatagji
odrzuconego Zrédta materiatdw i 7 zapewnieniem nowego 7rodla materiatéw o wlasciwej
jakosci,

Kontrola materiatéw.,

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegac inspekcji. pobieraniy probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy,

Materiaty o niewiasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkic odsylacze do norm, specyfikacii, instrukeji i
wylycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawee, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez [nzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscig jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materiaty powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skiadowanie powinno by prowadzone w sposéb umozhiwiajacy inspekeje materiatow.
Skladowanie materiatow moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie | Jesli okaza sie konjeczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawee na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skiadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopic tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzynicra na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizagji wytwdrni powinny by¢
po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez InzZzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

SPrawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
Sprzgtu podstawowego.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzynicra zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robit. Wykanawca powinien dostosowac sie do obowiazujacych
ograniczen obciazer osi pojazdéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osl, o ile zostang uzyskane przez
Wykonaweg od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnogci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawea nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchnj w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie rabol.
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Raoboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawca. Szezegélowe zasady wykonywania robot Zostaty
okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i oslrzegawcze.

Przed przystapieniem do robat Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacii i miejsce ustawienia tablic powinny byé zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowad tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczeg6lnodei o pracy na wysokoséei. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawece w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce,

13.Kontrola jakosei robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynicrowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwosdcia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot, akeeptacji lub odrzucenia materiatéw elementdw robét beda oparte
na osadzic inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robét i jakosé materiatdw. Wykonawca
powinien zapewnié odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadezenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzgt badawezy sq prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkic
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien migé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryj nych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu [ub metod
badawczych, Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazine, ze mogg wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana



usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestolliwodei zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreglone. to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontrolj jest
konieczny. aby zapewnié wykonanie robét zgodnie 7 kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez InZyniera.

4.3. Pobicranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, z¢ wszystkie jednostkowe clementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresic Wykonawea stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenic Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosei co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte [ub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny byé odpowicdnio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy Zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzynicra. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynicrowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badar:.

Wykonawca, powinicn przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowe;j poszczegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez InZyniera.

Inzynier po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce,

ocenia zgodnosé materialow i robot z Wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekeje w celu okreslenia przydatno$ci materiatdw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to InZzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu,

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badas zostanie obcigzony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreélone roboty bedace przedmiotem badai.



Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem konlrolj Wykonawey,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, bedg oplacane w catosci Przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z PN lub aprobata techniczng w przypadkuy
wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono PN jezeli nie 53 objete certyfikacjg i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwick materiaty, ktére nje spetniaja tych wymagan beda odrzucone,

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentac;ji projektowe;.

uzgodnienic przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoriczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne islotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtoZone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje InZyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksi¢ga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilodci wykonywanych
robot. Ksiega obmiaru robét Jjest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

tloseia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanic do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdow budowy zalicza sig. oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umawy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

- wyniki badan i pomiaréw.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatq techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
Imwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatdw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenic budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktoregokolwick z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwizzane z celowym ukryciem dowodéw, mowiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw.

Obmiar robét.
Zasady cbmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. Hoei robot okreélone w Slepym kosztorysic (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasic obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera, Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonéw - iat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

Padstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiarn,

Roboty pomiarowe do obmiarua oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
$posob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosei Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niczaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakoficzenia danego ctapu robét,

- W przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbidr robét.
Ogdlne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i iloéé robot na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robdt. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny
lermin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protoka} sporzadzony wediug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
da dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowoscei do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzgdza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dzicnnika budowy,

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilodci i Jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obickt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakoriczenie robot na obickeie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwicrdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany Jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosié na
pismie

do Inzyniera gotowosé obiektu do odbiory ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakofczenia robét Wykonawca przekazuije Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostalecznggo
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnic z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokat
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa 2 naniesionymi zmianami,

szezegdtowe specyfikacie techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszeza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badaa i
pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania catego obiekty lub jego elementu odbiega od



6.4.

6.5.

wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajaey przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg, | Inzynierem nowy termin odbiory,

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przysiapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protakotem odbioruy ostatecznego.

Odbior konicowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilogci, jakosci i wartosei.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do adbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmic o tym fakcie Inzyniera,

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakosczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustaled) przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nicwykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
kotcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakodé wykonywanych robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznic odbicga od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektuy i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartodé wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny poiega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnogci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowicnia, Ceng
ryczattowa ustalono poprzez Przyjgte przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawece ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaftowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonaweg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzvko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wehodza : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium .
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawey, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego ctapowego prowadzenia robét | zwigzanego z tym wtérnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robéi pomocniczych i ochronnych prey realizacji ctapow
zadania , koszty inflacii i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow . ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowaria wykonanych i
odebranych robat okreslonych szczegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztahki bezciénieniowe.
Og6luc wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie,
PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane Zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcjc zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli, Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem,
PN-81/B-03020 Posadowienije bezposrednie budowli. Obliczenia stalyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukeje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-031150 Konstrukeje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

1 projektowanic.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace vgdlnobudowlane, hydrauliczne i
elekiryczne

ROBOTY MAILARSKIE 1 BUDOWLANE

- Zerwanic starych tapet

- Przygotowanie podtoza pod malowanic — zeskrobanic <mycie slarej larby. skasowanic
zacickow,

- gruntowanie podhoza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farbg emulsying seian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanic stolarki okicn nej 1 drzwiowej rur, arzejnikow

- roholy posadzkarskie - ulozenic panchi padlogowych . wymiana wykladzin podtogowych
« oblistwowaniem - listwy drewnianc luh pey

- przestawienic piecy. postawienie nowych z katli uzywanych 4 blacha przedpiccowa

- opinic kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARS KIE

- wymiana stolarki okienngj drewniane jednoramowej % nawietrznikami, PCV
nawietrznikami, parapetami WeWnetrznymi i zewngtrznymi oraz drzwiowej

- regudacja stolarki okienng i drzwiowej

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Wymiana instalacji clektrycznej wraz z osprzeten
- wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokoly.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- wymiana podejéé do drimatury oraz urzadzen sanitarnych

- demontaz + montaz urzadzen ‘kuchenki gazowej, miski ustepowej. sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafee, baterii (umywalkowej, zlewozm ywakowej . wannowey),
umywalek, wanny, lermy guzowe], gazowego podgrzewacya wody. wodomicrzy

- sprawdzenie szezelnodei instalacji

- sporzadzenie prolokdtow szezelnodci instalacji gazowej



