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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: : - ,Wroclawska 11/1
- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domow Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:
M.Tomaszewska \ /" /
W.Chowanski )
A Partyka

W.Falkowski.



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
1 szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Dopméw Miejskich ,,ADM"
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Domow Miejskich.

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Zeglarska 69111/6, Dworcowa 88/1 A \Wroctawska 11/1 Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.,

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektryczaych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac)i stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robat
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sg stosowane jako dokument wiaZacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krotki opis funkeji 1 podstawowe dane techniczne abiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekeie:

Budynki mieszkalne wiclorodzinne , konstrukcja

stropow drewniana ,éciany zewngtrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4, Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogdlnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanymn mieszkaniu.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukratne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitow z uprzednim przygotowaniem podtoza
2. Roboty posadzkarskie - utozenic paneli podtogowych , wymiana wyktadzin
podlogowych
3. Demontaz + montaz urzadzei :kuchenki gazowej, miski ustgpowe;, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zZlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
rozszklenie 1 szklenie ram okiennych
wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokatu.
wykonanie opinii komintarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne 7 obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami sjuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budewlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

InZynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik




budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzynicra zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jakosci materiatéw oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanic powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdine wymagania dotyczace robol.

Realizacja zadania odbywa¢ sig bedzie na czynnym obiekeie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gléwnego wejécia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywaé sig przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszezanic pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikdw
procesu inwestycyjnego przy pomacy drabin Jub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robdt , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow z wysokosci oraz wykanaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementdw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwoéé korzystania przez
pracownikdw z wlasnych wezléw sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w
budynku} oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$c okresowego wylgczenia czesci instalacji musi
zostac kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wilasnym

staraniem i na wiasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energil i ciepla.



1.9. Dokumentacja projcktowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiardw z natury, ktére Wykonawea otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegélnych
dokurnentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementow realizowanego obicktu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okredla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
warto$ci docelowych, ktdre sa nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartodci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy matertatéw lub elementéw robot
znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robédt, 1o takie materialy i roboty bgda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny byé
traktowane, ped wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystac na swoja korzysc jakichkolwiek niescistosei , bleddw lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupeienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwick sposob sa zwiazane z realizacja robdt lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowad wszystkie przepisy wymienione w ust, 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wilasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaklada si¢. ze Wykonaweca zapoznal sig z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.



Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalac)i i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacii, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawey,

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W szczegblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednic érodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszezeniami zbiomikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu. mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakeic realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadea drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istni¢jacej drodze, na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakoriczenia 1 odbioru robot.

Ruch publiczny moze byc¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ osab z Ll1orq;,1eu'katnl lub tymczasows sygnalizacja
gwietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapdr i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpicczefistwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawea bedzie przestrzegad wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych adpowiednich wymagan sanitarnych.



2.1.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpicczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os0b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerfistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrodla zaopatrzenia w materiaty { wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonaweg ze Zzrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materiatdw mozliwie jak najszybeiej, aby umezliwi¢ kontrole materialow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tvlko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materiatow mlelscowych

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ Zrédla materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zzrddia zostanie zatwierdzony na pi$mic przez Inzyniera. Ni¢ dotyczy to
istniejacych Zrodet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji adpowiednich urzedow.

Zrodta materiatow miejscowych mogg by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédia nie mozna dokiadnie okreélié
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci Zrodia oraz moze odrzucié czesé zrédta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji Zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrédet spetniaja wymagania techniczne okreélone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materiatow, ilosé i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrédta materiatéw,
wiaczajae w to przygotowanie zrddta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacjg i transpart. Koszty te wiaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego Zrodla.

Zaaprobowanie Zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badar
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zroédia w przesziosci
ktore wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym Zrédle w'
wymaganej ilodci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie kaszty zwiazane z zaniechaniem eksploatagii
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odrzuconego Zrédta materiatéw | z zapewnieniem nowego Zrédta materiatéw o wiasciwej
jakoscei,

Kontrola materiatow,

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszezeniem
do robdt podlegac inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera. b¢da, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usuniete 1 wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyfacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materialow.
Skladowanic materiatdw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga byé uzywane do skladowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do InZynicra na jego zyczenie.

Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwomni powinny by
po zakonezeniu robot doprowadzone przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optlat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagar jakosciowych robot zastang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawea powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczer obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych abcigzeniach osi. o ile zostana uzyskane przez
Wykonawceg od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawey od oedpowiedzialnosei za
uszkodzenia drog, kidre moga by¢ spowadowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzynicra.

Wykonanie robdt.

Ogdlne zasady wykonywania robot.
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Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, staranno$cia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania rob6t zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robat Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji 1 migjsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegOlnosci o pracy na wysokosci. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawcg.

9. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie 1 z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzglgdni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2, System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosé materiatéw. Wykonawea
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz
robot z czestotliwodceia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadezenia, Ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoéci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywagé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkalwick niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te 54 tak powaine, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero witedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstatliwodei zostaty okreslone w specyfikacjach.



Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie rabodt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogsa by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny hy¢ adpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
[nzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynicrowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5, Raporty z badan.

Wykonawea, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robét, wlaczajac w te pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe) poszezegdlnyeh robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdw
badar dostarczonych przez Wykonaweg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania 1 inspekcje w celu okreslenia przydatnosei materiatéw do robot,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, Ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych Jub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bedy traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okrestone robaty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez [nzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezgcej kontroli robat. do jakosci ktdrych Inzynier nie ma



zastrzezen, bgda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.
4 8. Certyfikaty 1 deklaragje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na pedstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséei z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sq objete certyfikacja i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwick materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- dat¢ dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robat,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- 2gloszenie zakonczenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykenane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
ninigjszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robdt

iloscia przedmiarows robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce | musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

- wyniki badan 1 pomiarow.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonaweze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanic dokumeniéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe edtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw.

Obmiar robdt.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Tlosei robdt okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Dotyczy to réwniez szablondw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnosci InZzyniera.

W przypadku robot nadajacych sig¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawey robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilosé robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego adbioru, wykonane roboty pod
wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu 7z Wykonawea 1 Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbiaru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajgeego. a w przypadku robét ulegajacych zakryeiu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu,

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbtoru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzjq odbioru, oceng jakodci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

QOdbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robot na obiekceie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do InZyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robdt Wykonawea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowasci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonaweg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona edbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem da dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniestonymi zmianami,

szezegdtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odhiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzong na padstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw adbioru.

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakod¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakeie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonaweg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoticzenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjgcia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego rabét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwicrdzenia przez komisja, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, kemisja dokona potracen, ocentajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg platnosei jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattows ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonaweg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zam6wienia. Cena ryczattowa begdaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng,
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartosc pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wehodza : ptace kierownictwa zakdadu . pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy . ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy. koszty organizacji i eksploataciji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtornego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw | ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robdt podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszane przez Wykonawce wymienione
powyze] i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robdt okreslonych szezegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robdt jest ksiega obmiaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienic budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospitka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezci¢nieniowe.
Ogélne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Phyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Kenstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-§1/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukeje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlane, hydrauliczne i
clektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- Przygotowanie podtoza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podtoza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng scian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej ,rur

- roboty posadzkarskic - utozenie paneli podiogowych , wymiana wyktadzin podtogowych

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowej i okienne;j
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

- wykonanie opinii kominiarskich

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprz¢tem
- wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokaiu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy



