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Zakres Prace Budowlano montazowe
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Opracowal:



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegolowe dotyczace wykonania i odbiory robot zwiazanych
Z remontem lokalu przeznaczonego do celow mieszkaniowych

KOD CPV 454530(0-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Jest dokumentem bedacym podstawsa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie,

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Mieszkania nalezace do Administracji Doméw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkainych

Lokalizacja:  Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robot budowlanych j nalezy je stosowaé w powigzanju
z nizej wymienionymi szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
4524 Stolarka budowlana
454-2 Podloza i posadzki
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elekiryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej
ST sa zgodne = obowigzujacymi podanymi w normach PN j
przepisach Prawa budowlanego.



1.1,

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep,
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbiory robét
ogolnobudowlanych | Instalacyjnych: wod, kan, gaz i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji stanowig, wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogoélnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne {(5T)

54 stosowane jako dokument wigZacy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krétki opis Tunkgji i podstawowe dane techniczne obiekiy.

1.3.1. Podstawowe dane o objektach

Budynki mieszkalne wielorodzinne - hurowane w technologii tradycyjnej 2 cegly ceramiczne;
padpiwniczone czesciowo, stropy drewniane . WigZba dachowa drewniana kryta papa,

1.4. Opis planowanc;j Inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogolnobudowlanych , instalacyjnych wad, kan,
gaz. i clektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robdt: zastosowanie maja szczegolowe zakresy prac dla kazdego lokalu

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farbg emulsyjna w kolorze bialym tynkow
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza
2. Roboty posadzkarskie » Wymiana wykladzin podlogowych na PCV z oblistwowaniem,
W przypadku zniszczonych i nieréwnych podtozy zastosowanie plyt OSB
Przestawienie i postawienie piecy z kafli uzywanych
4. wymiana stolarki okiennej z PCV z nawiewnikam; higrosterowalnymi i przenikalnogci
szyb min. 1,1, parapetami wewngtrznymi i zewngtrznymj z blachy powlekanej, stolarki
drzwiowej — wejsciowej petnej drewniane;j wewngtrznej plycinowe;j przeszklonej,
rozszklenie i szklenie ram okiennych
6. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szalce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowe;j | wannowe;j)
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
7. wykonanie podejsé do armatury oraz wyposazenia
8. wykonanie préb szczelnogei instalacji
9. sporzadzenie protok6léw szezelnodei instalacji gazowej
10.wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
11.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokéhy.
12.wykonanie opinii kominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe $4 zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
I wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nasigpujaco:

Dzicnnik Budowy - wymagany prawem dokument Opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymt stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych



odbioréw Robat, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawea! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier ~ osoba dzialajgca w imienju Zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imienjy w sprawach realizacji Kontrakiu.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - czesé Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekiu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywagé roboty do czasy ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinngo by¢
prowadzone w taki sposb, aby realizowany obiekt lub Jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru, Jezelj Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zanicdba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
10 na polecenie Inzyniera powinicn rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzZniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot,

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie na czynnym obickcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gléwnego wejscia dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatow budowlanych musi odbywac sie przy poemocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawey oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy lowarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét » za ¢0 Wykonawca musj uwzglednic stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykona¢
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementdw z rozbiorki. W trakcic
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezigw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych sig w budynku. Koniecznoéé okresowego wylaczenia czgsei instalac)i musi
zostaé kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przckazanic placu budowy,



Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawea wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakoriczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla,

1.9, Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspdlnoty
Mieszkaniowcj oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzynicra . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i

zostala wartos¢ minimalna lub wartogé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw Jub elementow robaot
znajdowaly sic w przewazajacej mierze w poblizu wartogci granicznych. W przypadku,
gdy materialy Jub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszi Wykonawcy,

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych,

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkic dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w Jjednym z tych dokumentow Jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawea nic
moze wykorzystac na swoja korzys¢ jakichkolwiek niedcistosei , bledéw lub brakow w

L.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kidre w
Jakikolwiek sposéb sg zwiazane z realizacjg robot lub moga wpltywac na sposdb.
przeprowadzenia robdt, W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegag i
stosowac wszystkic przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewédzki roboty do dalszcj decyzji.

wilasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

Wykonawea powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robolach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie tereny budowy w



mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada sie. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym iuwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robdt.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiadcicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspétpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasic prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosei Wykonawea powinien zapewnié spehicnie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszezen w srodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zZanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszezalnych norm hafasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uZzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowacé
zniszczen w érodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

I.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktnalizowany przez Wykonaweg na biezaco. Wykonawea jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istnigjacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakorczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze byé skierowany zaakceptowana trasg, objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgéé Jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, §wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu Jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo¢ osob z choragiewkami ub tymezasows sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacic i
przyjmuje sig. ze jest wlgczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci 1 w dzien, i w nocy zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpicczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.



2.1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okresionych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i $a automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:
Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomig Inzyniera o proponowanych Zrédiach
materiatldw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot,

2.1.2. Materialy moga byé pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrodia sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ srédio Zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materialow miejscowych,

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze cksploatowaé zrédia materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodla zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrédel materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczeénicj wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédia materiatow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédta nie mozna dokladnie okregli¢
granic zalegania materiatu | ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodia oraz moze odrzucié czegsé srodia jako nie
nadajaca, sie do cksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérmi, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonaweca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrodet spetniajg, wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilogé materiatéw, ilo$é i typ sprzetu oraz
technologia robdt gwarantuja wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane 7 eksploatacjg zrodla materiatdw,
wiaczajac w to przygotowanie zrédla, badania, ¢ksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodia.

Zaaprobowanie Zrodia wybranego przez Wykonawcee jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentagji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesziosei,
ktére wykaza ze materiat o odpowiednicj jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ prébki materialow do niczaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego 7zrédla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli



2.2,

2.3.

2.4,

niezalezne badania, wykonane na zlecenic Inzyniera wykaza Ze materialy nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego Zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materialow i z zapewnieniem nowego #rddla materialow o wiasciwej
jakosci.

Kontrola materialéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszezeniem
do robét podlegac inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach Zostang usunigte i wymienione na wladciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacii, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny byé pobrane przez Wykonawecg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialéw.

Materialy powinny byé przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnos$ci do robét. Skiadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga byé powtdrnie badane przed, wlaczeniem do robot.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materialow.
Sktadowanie materiatéw moze sie odbywac w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie | jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wladciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na Jjego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny byé
po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkewych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnyim sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawea powinien dostosowac sig do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podezas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach 0si, 0 ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawea
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie robdét.
Ogdlne zasady wykonywania robét,

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzynicra
petne ryzyko ponosi Wykonawea, Szczegdlowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajéw robét,

Tablice informacyijne i osirzegawcze,

Przed przystapieniem do robét Wykonaweca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Treé¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosei o pracy na wysokosci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

13.Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakoséci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwodcia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i clementéw robét bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie Wystgpujace przy produkeji i badaniach materiatéw
budowlanych , do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe,

4.2. System kontroli materiatdw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowicdni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorivm, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekeje materialéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreglajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanje technicznym. Inzynier powinien mieg nicograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nicdociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezali niedociggnigcia te s tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wsirzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang



usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw. M inimalne
wymaganic co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci zostaly okreélone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontrolj jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranic probek.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji
mogy by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowac moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mied
zapewniona, mozliwosé udziahy w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza, watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
InZyniera, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badas
jak najszybeiej po ich zakoficzeniu, Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badaf i inspekeji.
Wykonaweca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontrol;
materialow i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcie w ramach
kosziéw wliczonych do ceny jednostkowe; paszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzednie; weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawee,

ocenia zgodno$é materialow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatmosci materialéw do robot,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badai, albo moze
opieraé si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda oplacone przez
Zamawiajgcego, ale beda traktowane Jjako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne Przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawey zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.



Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calodci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaly i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreglonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow lechnicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono PN Jezeli nie s3 objcte certyfikacja i ktére speiniaja
wymogi ST,

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty s4 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagari beda odrzucone,

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedziainosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniky budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnicnie przez Zamawiajacego plany organizacji robaét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawey,

- zgloszenic zakoriczenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robéi.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Przyjecia lub zajeciem stanowiska,

4.10. Ksigga obmiaru robst

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét Jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z -

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sic. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nast¢pujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy adminisiracyjne z osobami trzecimj j innc umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

- wyniki badan i pomiarow.



5.1.

5.3.

6.1.

certyfikaty zgodnoéci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materiatow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodow, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienic wiasciwych organow.

Obmiar robat,
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Hosci robét okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w ¢zasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez InZyniera, Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonow - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidiowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiary,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
5posob zrozumiaty i Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksi¢gi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnodci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sie:

- W przypadku zakoficzenia danego etapu robot,

- W przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robéi.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbidr robét.
Ogdlne zasady odbioru robéi

Dokonujacy odbioru robét ocenia Jjakasé i ilosé robdt na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badar pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robdt. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresuy wykonanych robét nie sg gotowe
do odbiory Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcea i Inzynierem WYyZnacza ponowny
termin odbioru,
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Polega on na ocenie ilosci 1jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robst dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie poézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru,

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i Jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakohczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz Jego gotowos¢ do odbiorn ostatecznego musi by¢é
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badar i pomiaréw zglosié na
pismie

do InZyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekaza¢
Zamawiajacemu, Po zgloszeniu zakoficzenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier PO stwicrdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidfowosci operatu ustala termin odbiory ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiekty.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oOstatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi Zmianamij,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksicgi obmiaru.

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opini¢ technologiczna sporzadzong na padstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokenujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub jego clementy odbiega od



6.4,

6.5.

wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonaweg i InZzynierem nowy termin odbiory.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbiér koricowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwicrdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koticowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniy
do ich ilosci, jakosci i wartodei.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosd do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koricowego robat dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwic SWoje czynnosci i ustala nowy termin odbiory
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét Zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korficowym lub zaistnialych w okresic gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladdw gwarancyjnych). Odbicr pogwarancyiny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbiory
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamowienia, Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjgte przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilodci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotuy
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonaweg i podanych w Jego kosztorysie ofertowym Jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontas na stanowisku pracy) koszty posrednie , W skiad
ktdrych wehodza : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru | laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , usfugi obee na rzecz budowy , ubezpieczenia | koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zZwigzanego z tym wtornego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robat pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i innc potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
Wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych j
odebranych robot okreslonych szezegolowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robdt.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu, Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.,
Ogdlne wymagania i badania,

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton Zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlanc. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowl;. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. ObcigZenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-30/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia slalyczne i projektowanie.,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne I projektowanic.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak WyZze] - materialy,

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiol SST



Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robst

zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogdlnobudowlane, hydrauliczne i
clektryczne

ROBOTY MALARSKIE [ BUDOWLANE

- Zerwanic starych tapet

- Przygotowanie podloza pad malowanic - zeskrobanie [ zmycie starej farby. skasowanic
zacickdw,

- gruntowanie podtoza preparatem Uni-Grunt.

- dwukrotoe malowanie farby emulsyjng Scian i sufitow w kolorze biatym

- dwukrotne malowanic stolarki okiennej i drzwiowej ,rur, grzejnikdw

- roboty posadzkarskic - ulozenie paneli podlogowych , wymiana wyktadzin podtogowych
z oblistwowanicm — listwy drewniane lub pey

- przestawienic piecy. postawienic nowych z kafli uzywanych z blachg przedpiecows

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE { SZKILARSKIE

- wymiana stolarki okiennej drewnianei iednoramowej z nawietrznikami, PCV z
nawietrznikami, parapetami wewnglrzoyimni | zewngirznymi oraz drzwiowej

- regulacya stolarki okiennej i drzwiowej

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wymiana instalacji clcktrycznej wraz z osprzetem
- wykenanie pomiaréw i sporzadzenie protokéhy.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- wymiana padej$é¢ do armatury oraz urzadzen sanitarn ych

- demontaZ + montaz urzadzeni :kuchenki gazowej, miski ustepowej. sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, balerii (umywalkowe;, dewozmywakowe] , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody. wodomierzy

- sprawdzenie szczelnosci instalagji

- sporzadzenie protokdléw szezelnodci instalacii gazowej



