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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
t szczegotowe dotyczace wykonania i odbiory robdt zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanic
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkgji i podstawowe dane obicktu:
Mieszkania nalezace do Administracji Doméw Miejskich.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wiasno§é Wspélnoty Mieszkaniowej

Calosé prac polega na remoncie lokalu mieszkalnego
Lokalizacja: ul. Sklodowskiej 8/13

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowac w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbidrkowe
Roboty tynkarskie
Roboty posadzkarskie
Roboty elektryczne

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji techniczne;j
ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PNi
przepisach Prawa budowlanego.



1.1,

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbiory robdt ogoéinobudowlanych

1.2, Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii stanowia wymagania ogdine dla wszystkich robot

ogodlnobudowlanych zewngtrznych i wewngtrznych, Specyfikacje techniczne {(ST)
53 stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robét wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek mieszkalny ,wielorodzinny, wazniesiony z cegly, dach ptaski kryty papa
Budynek w calosci podpiwniczony

1.4. Opis planowanc; inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokaly mieszkalnego

Wykaz robét:
1. Roboty demontazowe — demontaz wyktadzin podlogowych, phyt i parkietu w lokalu,
rozebranie wykladziny Sciennej z ptytek

2. Roboly tynkarskie — odbicie luznych tynkéw ,miejscowe uzupelnienic tynkow $cian
wewnetrznych i sufitow ,wklejenie siatkj antyrysowej w miejscu spekan,
wyréwnanie $cian gipsem szpachiowym

3. Roboty malarskie — wzmochnienie podloza tynkéw $ciani sufitéw emulsja Uni-Grunt

4. Wywiezienie materiatéw z rozbiérki i utylizacja

5. Roboty elektryczne

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s4 zgodne z obowiazujacymi Przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.,

InZynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik

budowy - 0soba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
Wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.



Laboralorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i Prob zwiazanych ocena jakosci materialow oraz robét,
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niczbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja,
Projektows! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formic pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zZwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czgsé Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekty bgdacego przedmiotem Robét,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projcktowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki spos6b, aby realizowany obiekt lub Jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezelj Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawey.

1.7. Szczegélne wymagania dotyczace robdt,

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza miec¢
swobodny dostep do glownego wejscia | dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki,

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemicszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikGw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét » Za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub clementow z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki, W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub opranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
zngjdujacych sie w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia ¢zgscl instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang rcalizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii clektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zalozy i usunie po zakoficzonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projcktowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawic uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawea otrzyma od zamawiajacego



traktowane, pod wzgledem

waznosci, wg kolejnoici wskazangj jak wyzej. Wykonawca nie

moze wykorzystaé na swoja korzy$¢ jakichkoiwiek niescistosei » btedéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi

niezbgdne zmiany lub uzup

1.11. Przestrzeganie prawa

elnienis,

1 odpowiedzialnosei wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,

zarzadzenia wiadz lokalnyc

h oraz inne przepisy, instrukeje oraz wytyczne, ktore w

jakikolwiek sposab sg zwigzane 7 rcalizacja robot lub moga wpltywacé na sposdb.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega i

stosowa¢ wszystkie przepis

Y Wymienione w ust, |.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnodei
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca Powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze

wojewddzki roboty do dalszej decyzji.
wiasnos¢. Stan uszkodzonej Jub naprawioncj wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robst w obrebie tereny budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét,

Zaklada sig. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosziorysic
ofertowym j uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do ro

bot Wykonawca powinien podjac wszelkie niczbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed

ich uszkodzeniem w czasie

realizacji robét,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi

odpowiednia instytucje uzy
Wykonawca bedzie Wspolp

tkujaca lub bedacy wiasciciclem instalacji, a takze Inzyniera.
racowat w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami



specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzer podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zanicdbania Wykonawcy zostana, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczeri w srodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjcte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed;
zanieczyszcezeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia, powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowad
zniszezen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

i.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadeg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresic trwania budowy lub robdt
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktdrej prowadzone sg roboty az do
zakoriczenia i odbioru robet.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze byé wykorzystana czgsé jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasic wykonywania robgt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
Wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu Jednokierunkowegpo, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewnié¢ odpowiednia ilo$é 0sob z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja,
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
Przyjmuje sic. ze jest wlaczone w cene,

Wykonawca zapewni state warunk;i widocznodei | w dzien, i w nocy zapdor i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledoéw bezpieczefistwa,

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podezas realizacji Robat Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczetistwa i higicny pracy. W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek
zadbag aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personely
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie



2.1

podlegaja odrebnej zaplacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.
Materiaty:
Zrédia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszysikie materiaty powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic Inzyniera o proponowanych zrédtach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materialéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty = zaakceptowanego uprzednio Zrédla sa nigjednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrzenia w materiaty.

. 2.2, Zr6dta materiatéw miejscowych.

2.2,

Wszystkic materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istnigjacych zrédet materialéw migjscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
Na podstawie wezedniej wydanych decyzji odpowiednich urzgdow.

Zrodia materiatow migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilodci i typdw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nic mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcjg materiatu z danej czedci Zrddia oraz moze odrzucié cze$é zrodta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji zrodla materiahy razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwarni, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploataci¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrédet speiniaja wymagania techniczne okreélone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilogé materiatow, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja Zrodia materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie Zrodha, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja,
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone bgda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego Zrodia.

Zaaprobowanie Zrédla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przeszlosci,
ktore wykaza Ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazq 7e materialy nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego Zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego Zrédta materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materialow o wlasciwej
jakosei.

Kontrola materiatow.

Wszystkic materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bgda przed dopuszczeniem



2.3

2.4,

3.1.

do robét podlega¢ inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakickolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcey.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy,

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przelargu.

Probki materiaty powinay by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem InZyniera i z taka czgstotliwoscig jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢é przechowywane w sposéb Zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wiaczeniem do robét.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w $posob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materiatéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie » Jesli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skiadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia whsciciela, Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do InZyniera na jego Zyczenie,

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
5posdéb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
Sprzgtu podstawowego.,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét Zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakeie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach 0sl, 0 ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wyKonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwick uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié¢ lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
Sposob zaakceeptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robdt,
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannosceia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robé6t. Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawca. Szezegdtowe zasady wykonywania robet Zostaly
okreslone w szezegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajéw robst,



3.2

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarezy i zainstaluje tablice informacyjne
araz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tresé informacji i miejsce ustawicnia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzynicra. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice oOstrzegawcze ¢ prowadzonych robotach w
szezegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawee w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce,

6. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli Jakosci robét,

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwodcia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzie Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i clementow robét beds oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkic fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych wlgczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawece,

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakos$é materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét. Syster kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawea powinien przeprowadzié badania i inspekcje materialéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, 7¢ wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w cely inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, Jezeli niedociagnigcia te s tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawey zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialow. Minimalne
Wwymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosei zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalic jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét 2godnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobicrania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkcji



moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasy
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowac moze
odpowiednia procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwosé¢ udziaty w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
Przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowicdnio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania,

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy Zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoniczeniy. Wyniki badari powinny by przekazywane Inzynicrowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢é kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systernu kontroli
materialéw i robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe;j poszczegolnych robat,

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece.

ocenia zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badar dostarczonych przez Wykonawce. Ponadio mozc on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreglenia przydatnosci materiatow do robét,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo moze
optera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne Iub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie b¢da optacone przez
Zamawiajacego, alc beda traktowane Jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze sig¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badar materiatdow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okre¢lone roboty bedace przedmiotem badari.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontrolj Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do Jakosci ktérych Inzynier nie ma
Zastrzezen, beda oplacane w calogcei Przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,



Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg
wymogi ST,

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzic posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposcb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentac; projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiarn podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksi¢ga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawcg i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobamj trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badar i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu, Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcic ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem.
Zaginigeie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
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przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementoéw rozliczeniowych. Tlosei robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera, Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru,

Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnodci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sig do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- W przypadku zakoticzenia danego etapu robot,

- W przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robst.
Ogélne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia Jakosé i ilos¢ robét na podstawie przedlozonych
dokument6w, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem Wwyznacza ponowny
termin odbioru,

Dokumentem potwierdzajacym dokenanie odbioru jest protokélt sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje InZynier po zgtoszeniu przez Wykonawcee wpisem do
dziennika

)
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budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie poznigj niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng Jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilogci i jakosci wykonywanych roboét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byé tylko catkowicie zrealizowany obickt (zakoficzonc roboty).
Catkowite

zakoriczenie robét na obiekeie oraz Jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obicktu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgtoszeniu zakonczenia robdt Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakofczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnodci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru oslalecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obicktu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robat, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowag nastgpujace
dokumenty:

dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami,

szezegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleces,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentsw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty Wymagane przcz Zamawiajacego. W przypadku stwicrdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumicniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru,

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.,

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
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Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakoscei i wartodei.

Calkowite zakoiiczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie [nzyniera.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwicrdzenia przez inzyniera zakoriczenia robét i przyjgcia dokumentéw, o kidrych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru kotficowego robat komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania Wwyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakoéé wykonywanych robot w
poszczegolnych asottymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Jub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng
ryczattows ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robat
obliczonych przez Wykonawce i podanych w Jego kosztorysie ofertowym Jestceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku Pracy) koszty posrednie , w skiad
ktérych wchodza : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp | ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsicbiorstwa wykonawcy, koszty organizagji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét | zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
micjsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji ctapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkéw , ktore mogg
Wystapi¢ w czasie realizacji robat podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szezegolowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie



procentowego zaawansowania robot jest ksicga obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST 4 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remonty pustostanu - prace ogélnobudowlane i elektryczne

ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE

- Zerwanie starych tapet

- Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek

- Przygotowanie podioza pod malowanic — zeskrobanie 1 zmycie starej farby,
- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych Scian t sufitéw

- Wklejenie siatki antyrysowej w migjscu spekan $cian wewngtrznych

- Gruntowanie podloza emulsja UNI_GRUNT

- Wyroéwnanie $cian gipsem szpachlowym

ROBOTY POSADZKARSKIE

- Demontaz wyktadzin podtogowych z PCV

- Demontaz ptyt z podiég

- Rozebranie parkietu ( parkiet nie nadajaey sie do ponownego utozenia)

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wymiana wpustéw oswietleniowych p.t. z tynkowaniens w kuchni i lazience

- Wymiana gniazd wtyczkowych

- Montaz tablicy licznikowej Zabezpieczen S 301 wylacznika roznicowo-pradowego
w obudowie S12

- Wymiana dzwonka lokatorskiego

- Wykonanie miejscowej szyny wyrownawezej [ uziemienia przewody PE

- Wykonanic skréconej dokumentagji powykonawczej

- Wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdtu
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