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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji:
‘Ugory 43/13;

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna, elektryczna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

L aud U




Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
1 szezegblowe dotyczace wykonania i odbioru robat zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:
Mieszkania naleZace do Administracji Doméw Miejskich.
Cato$¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: . Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
454-2 Podloza i posadzki
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne;j
ST s zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych , Instalacyjnych: wod, kan, gaz i elekirycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogdlnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

s stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krotki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obicktach

Budynki migszkalne wiclorodzinne , murowane w technologii tradycyjnej z cegly ceramiczne;
podpiwniczone czgsciowo, stropy drewniane . wiezba dachowa drewniana kryta papg.

1.4. Opis planowanej inwestycji .
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogblnobudowlanych , instalacyjnych wod, kan,
gaz. i elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robét: zastosowanie maja szczegolowe zakresy prac dla kazdego lokalu

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emuisyjng w kolorze biatym tynkoéw
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza
2. Roboty posadzkarskie , wymiana wykiadzin podiogowych na PCV z oblistwowaniem,
w przypadku zniszczonych i nieréwnych podltozy zastosowanie ptyt OSB
. Przestawienie i postawienie piccy z kafli uzywanych
4. wymiana stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi i przenikalnogci
szyb min. 1,1, parapetami wewnegtrznymi i zewngtrznymi z blachy powlekangj, stolarki
drzwiowej — wejsciowej petnej drewniane; wewngtrznej plycinowej przeszklone;,
rozszklenie i szklenie ram okiennych
6. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowe; wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
7. Wykonanie ogrzewania etazowego gazowego
8. wykonanic podejs¢ do armatury oraz wyposazenia
9. wykonanie préb szczelnodci instalacji
10.sporzadzenic protokéidw szczelnodci instalacii gazowej
11.wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
12.wykonanic pomiardw i sporzadzenie protokéhu.
13.wykonanie opinii kominiarskich
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[.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:



Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami sluzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecer i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniv zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowic samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi¢ga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi sironami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formic
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych oceng jakosci materiatéw oraz robét,
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét Jub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - czgs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzynicra. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. 8zczegdlne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mied
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziakki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikdw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-oscbowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementdw z wysokosci oraz wykonad
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych weztéw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen



mnajdujacych sig w budynku. Koniecznoéé okresowego wylaczenia czedei instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja,

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wiasny koszt zalozy i usunie po zakoniczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9, Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaly wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktore Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartoéciami érednimi okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostala wartos¢ minimaina lub wartoéé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposab, aby cechy materialéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niczadowalajacq jakosé robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych,

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwick
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow Jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznoéci, wg kolejnosei wskazanej jak wyzej. Wykonawcea nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwick niescistosci , biedow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonaweca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niczbgdne zmiany lub uzupehienia.

1.11, Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnoéci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwick sposéb sg zwigzane z realizacja robét lub moga wplywaé na sposob,
przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust, 1.

1.12. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem Jub zniszezeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié InZyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej whasnoéci nowinien hyé nie
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powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez le instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie duzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasic realizacji robdt.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawea natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspélpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwick uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajacego 1 powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska,

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnodei Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapicniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadeg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istnicjacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakornczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skicrowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
oslrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilos¢ 0séb z choragiewkam| lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanic ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w cene.
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2.1.

ktérych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,
1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenje Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawcea zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagar okreslonych wyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Materiaty:
Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania Jakosciowe,

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze Zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych #rédiach
materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢ kontrole materialéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2, Materiaty moga byé pobrane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzynicra.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodia sg niejednorodne hub o
niezadowalajacej jakoséci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédlo zaopatrzenia w materialy,
2.2. Zrédta materialow miejscowych,

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zradta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji Zzrodha zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istnigjacych Zrédet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrodia materiatéw migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonaweca bedzie odpowicdzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédla nie mozna dokiadnie okregli¢
granic zalegania materialu | ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekeje materiatu z danej czgscei zrédla oraz moze odrzucic czgs¢ Zrodia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploataciji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zZrédta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hald
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawea nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrédet spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia iloéé materiatow, iloé¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrédla materialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrédia, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wigczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéow z tego Zrddla,

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonaweg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawee do Inzyniera wiarygodnej dokumentacii, zawierajace] raporty z hadan



2.2

2.3.

2.4.

terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z cksploatacji zrodta w przesziosci,
ktére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakodci jest dost¢pny w danym Zradle w'
wymagane;j ilosci. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrédla zostanie zabronione, W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniemn eksploatacji
odrzuconego Zrédla materialow i z zapewnieniem nowego zrodla materialow o wiasciwej
jakosci.

Kontrola materialow,

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczenicm
do robét podlegaé inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosei. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiaiéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny byé pobrane przez Wykonawce, z zastosowanicm urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwodcia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga byé powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materialéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaig si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonaweg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialow i lokalizacji wytw6rni powinny by
po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawee do ich picrwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do rob6t. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podezas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywat pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na

wykonanych konstrukcjach nawierzehni w obrehie granic terenu budswy, Wykonawes
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bedzic odpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robél.
Ogdlne zasady wykonywania rob6t.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoécis i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawca. Szezegélowe zasady wykonywania robot zostaly
okreslone w szezegdlowych specyfikacjach technicznych poszczeglblnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawee w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

14.Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét,

W czasic wykonania robot Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nic rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét be¢da oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normainie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialdw
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe,

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materialéw, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkic urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié¢ badania i inspekeje materialow oraz
robét z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszezenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystoscel, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczaeych urzadzen
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badawczych. Jezeli niedociagniecia te sg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowicdnia jako$é tych materialow. Minimalne
wymaganic co do zakresu badaii i ich czestotliwogci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, 1o Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn. Do czasu
opracuwania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosdci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w spos0b zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
InZyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynicrowi kopie raportéw z wynikami badas
jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonaweca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robét, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosziow wliczonych do ceny jednostkowe; poszczegdlnych robéi.

4.7. Badania prowadzone przez Inzynicra.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece.

ocenia zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w peini wiarygodny, to Inzynier moze
polecic Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznic na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powlérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.
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przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonaweca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badarn.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktéryeh Inzynier nie ma
zastrzezen, bgda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawic PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakickolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone,

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig¢ :

- datg¢ dostarczenia dokumentac;ji projektowe;j.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebicgu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgeia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilo$cig przedmiarowa robot

data ocbmiaru

Ksi¢ga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

nratakoh nrzekazania terenu hudaury
protokot Yy przekazania terenu budow s
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5.2,

5.3.

6.1,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badar i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcyeh o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organéw.

Obmiar robdt.,
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Tloéci robét okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonéw - iat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidiowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét,

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku rob6t nadajacych sie do obmiaruy w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakoiiczenia danego etapu robot,

- W przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy rohét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robot.
Ogdlne zasady odbioru robét
Dokonujacy odbioru robt ocenia jakos¢ i ilosé robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych

robét. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
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6.2.

6.3.

do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea 1 Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Polega on na ocenie ilosci i jakodci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie
realizacji zanikajg, lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pé#niej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczeg6lnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpiscm do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Calkowite

zakorczenie robot na obiekcie oraz Jjego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowo$é obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawee i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

receply i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan j
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawnzdanie techniczne,



6.4,

6.5.

innc dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakogé wykonania catego obiektu Jub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonaweg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego,

Odbidr koncowy.

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartodei.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcic Inzyniera.

Odbiér konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robat dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustale przyjetych w
trakcic odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegdlInych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyijny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresic gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaftows ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiolu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilogci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
roboc¢izng

- wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotemn , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktérych wehodza : place kierownictwa zakladu » bracownikow nadzoru i laboratorium ,
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przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewenlualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawicrajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuhs wydatkow , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonaweg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje Wg pracentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegblowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robot,

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezciénieniowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe,
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienic bezpesrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zclbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcjc murowe, Obliczenia stalyczne i projekiowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
slatyczne

i projektowanie,

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyze] - konstrukeje,

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE



Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogdlnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE | BUDOWLANE

- Zerwanie starych tapet

- Przygotowanie podloza pod malowanie — zeskrobanic i zmycic starej larby, skasowanie
zacickdw,

- gruntowanie podioZa preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farba emulsyjnq $cian i sufitéw w kolorze bialym

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej ,rur, grzejnikow

- raboty posadzkarskie - utozenic paneli podlegowych . wymiana wyktadzin podiogowych
z oblistwowunicm — listwy drewniane lub pev

- przestawienic piecy, postawienie nowych z katli uzywanych z blacha przedpiccows

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE | SZKLARSKIE

- wymiana stolarki okiennej drewnianej jednoramowej z nawietrznikami, PCV 2z
nawietrznikami, parapetami wewngtrznymi i zewnetrznymi oraz drzwiowej

- regulacja stolarki okiennej 1 drzwiowci

- rozszklenie 1 szkdenie ram okiennych

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wymiana instalacji elekirveznej wraz z osprzetem
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdiu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- wymiana podejsé do armatury oraz urzadzen sanitarnych

- demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej. miski ustgpowej, sedesu, pluczki.
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek. wanny, termy gazowej, gazowego podgreewacza wody, wodomierzy

- sprawdzenie szezelnosel instalacji

- sporzadzenie protokdlow szezelnosei instalacji sazowej



