Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzoér umowy

na roboty budowlane

zawarta W dniu .....eeeceeninnieneeeeeennnenn - pomiedzy :

Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie przechowywana jest dokumentacja
spotki o kapitale zaktadowym 59.478.00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowier publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w postepowaniu
nr 121/PA/2017 na zadanie nr ....... , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(* zapis §1 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach okreslonych w_specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz ofercie wykonawcy z dni@ ....oeeeeeeveeeeeeeneeinennee... - wykonanie

robét budowlanych obejmujgcych:

Zadanie Nr 1: wykonanie rozbiorki budynku gospodarczego (nr I) usytuowanego na nieruchomosci gminnej przy
ul. Bydgoskiej 42 (dziatka nr 75, obreb 343), zgodnie z zalaczong dokumentacjg projektowg i wydang decyzjg
pozwolenia na wykonanie robdt rozbidrkowych.

Zadanie Nr 2: wykonanie rozbiorki pomieszczenia podziemnego i wykonanie muru oporowego na terenie
nieruchomosci przy ul. Zmudzka 8 w Bydgoszczy (dziatka nr 126 i nr 128, obreb 192), zgodnie z zatgczona
dokumentacjg projektowa i wydang decyzjg pozwolenia na wykonanie robédt rozbidrkowych.

2. Zakres zamodwienia, o ktérym mowa w ust.l1 obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej oraz ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

3. Szczegbtowy zakres zamdwienia obejmuje :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz wydanymi decyzjami
pozwolenia na wykonanie prac rozbiorkowych.

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku, poniesienie opfaty za zajecie pasa drogowego (w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajacego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamoéwienia)

4) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkdw wraz z zatgczong
do niego dokumentacja geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.



5) dostarczenie Zamawiajacemu potwierdzenie ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkdw oraz opracowanej przez niego
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr ............ do SIWZ

- przedmiary robot — zatgcznik nr ............ do SIWZ

- decyzja pozwolenie na rozbidrke nr ..........cccoe...... zdnia ....ccoeeeenne zatacznik nr .......... do SIWZ
- projekt budowlany rozbidrki - zatagcznik nr ......... do SIwWz

4. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja, o
ktérej mowa w ust.3. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt wynikajgcych z przedmiaréw a
dokumentacjg projektowag wigzace sg zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiary robdt przekazane przez
Zamawiajgcego, stanowigce zafacznik do SIWZ i niniejszej umowy, majg wylgcznie pomocniczy charakter i
nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na
podstawie wtasnych przedmiardw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej.

5. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajagcy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy
czym zasadnoS¢ wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

Dla_unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych
zatgczniki do niniejszej SIWZ, nie mogg byé uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy
ich iloscig zatozona w_przedmiarze, w dokumentacji projektowej i w koncu z rzeczywistego obmiaru po ich
wykonaniu.

6. Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscia robot zatlozong w przedmiarze a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, ktore nastepnie okaza sie konieczne do wykonania, nie moze stanowic podstawy dla
domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich
wykonania.

7. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat witasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

8. Wszystkie dokumenty (w tym SIWZ i jej zataczniki, a w szczegdlnosci dokumentacja projektowa i oferta
Wykonawcy), o ktoérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig
niniejszej umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia i jej zatgcznikami, i
uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania robét rozbiérkowych i pozostatych robét budowlanych: 30 dni od daty zawarcia umowy
t.dodnia ..o

2. Termin opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku wraz z ta
dokumentacjg powykonawcza, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw: 30 dni od daty
wykonania robdt.

§3

Przekazanie terenu rozbiorki (placu budowy)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos$¢ przejecia placu budowy — pisemnie lub drogg elektroniczng na adres e-mial:
.............................. oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:



* kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych wskazanego
przez Wykonawce do realizacji zaméwienia kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

* oryginat o$wiadczenia o petnieniu funkgcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora
nadzoru ,,ADM” i wykonawcy, przy udziale kierownika robot po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robét wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezaca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu
budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli
i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robét zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru mediéw.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektdéw tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
) 1 o TR el
2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM"” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamoéwienia
zobowigzany jest po zakonczeniu robdt rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i podpisanego
wniosku o0 wprowadzenie zmian w ewidencji gruntow i budynkow, ktory geodeta dziatajacy na zlecenie
Wykonawcy zobowigzany jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg do MPG.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamoéwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej izby
Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
oswiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, ze zmianami),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i



warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i
pozniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U.
2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sig do niezwlocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym
wystepowaniu gatunkow chronionych o ktorych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i
nie doprowadzania do sytuacji w, ktérych ging, sq ploszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze
niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania
zamoOwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 - powinny odpowiada¢é wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentaciji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany
do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancow oraz oséb trzecich z bezpiecznego dostepu i
dojazdu do ww. nieruchomosci oraz korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdw tacznosdi,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ,
roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a
takze nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikow/mieszkanicow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wihasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancdw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie
mniejszg niz 100.000 zi, w tym z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin



ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienia sitami wtasnymi, konsorcjum Ilub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem diugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych
czeSci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow /
uczestnikow konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robdt: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszaé pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokosc i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11




niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii
zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym =za prace, ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.
§ 10.

Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w
ust. 1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw
zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe,
w ktorym uwzgledniono réwniez koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania decyzji
pozwolenia na zajecie pasa drogowego, opfate za zajecie pasa drogowego a takze pozostate koszty zwigzane z
realizacjg niniejszego zamoéwienia, w tym koszty sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i
ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacjg do MPG oraz zapewnienia nadzoru ornitologicznego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wyraza sie kwota brutto .........
.................... (stownie brutto : .....cccciiciimniimnis ) s

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez



Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci umdéwionego $wiadczenia.

4. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja Swiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
oSwiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przediozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnosc
Zamawiajacy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.4.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wymagania, o ktérych mowa w art.29 ust.3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz.1502, z pézi. zm.). Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktére bedg wykonywaty takie
czynnosci jak:

a) roboty rozbidrkowe, w tym w tym czynnosci takie jak: demontaz instalacji wewnetrznych, roboty ziemne
(wykopy, likwidacja fundamentéw), rozbidrka elementéw konstrukcyjnych budynku (Sciany, dach), demontaz
stolarki otworowej itp. - winny by¢ zatrudnione na podstawie uméw o prace.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob, ktére bedg kierowaty robotami
objetymi zamdwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace o0sob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robdt)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajgcego czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy



b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow o prace powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

e) wykaz wszystkich pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
ktdrzy uczestniczg lub beda uczestniczyé w realizacji niniejszego zamdwienia. Wykaz winien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce informacje: imie i nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace (od dnia - do dnia), rodzaj
/zakres wykonywanych robo6t. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie tj. z minimum 1-dniowym
wyprzedzeniem informowaé Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o kazdej zmianie pracownikéw
uczestniczacych w realizacji zamowienia a wykonujacych czynnosci okreslone w pkt.1).

wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnoéci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktérego$S z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i oéwiadczen) — traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujgca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;



2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbiér koncowy robét
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego
zZ niniejszej umowy, przez ktorg rozumie sie wykonanie catosci rob6t budowlanych (rozbidrkowych i pozostatych
robot towarzyszacych) oraz przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
w 4 egzemplarzach wraz z potwierdzeniem ztozenia w MPG wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow
i budynkéw. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego oraz
wykonawcy i kierownika robot po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robot) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
€) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre
Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robét,
h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ogranicza¢ sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokoét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w_dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,



Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$é
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarangji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole
odbioru koficowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw
nalezy do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przediozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym
w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewlasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzagdzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu
Zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez
niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu s$wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos$¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie
Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okre$lonych robdt, Wykonawcy
nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie
okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robét
w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH
PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw
zakupu materiatéw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie
odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita
wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos$¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w
formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamdwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:



intensywnych opadéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powofaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich
zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja;

5) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie
zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji
uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji
robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystagpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego
na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkfadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajagcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego
przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, wykonawca moze:

a) dokonac zmiany podwykonawcy

b) wskazaé innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowa¢ z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ i zawartej przez
strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi anek-
sami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkdw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robédt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.



3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstapienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie
ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéow zakupu materiatdw na poziomie $redniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastapito z
przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie
od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

W _czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcow,

2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcdw,

3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcow,

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcéw,
6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

8§20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do rozpoznawania
sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§22

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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