Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzér umowy
na roboty budowlane

zawarta W dniu ....eueeceeninneeneeeeeeeenn - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie przechowywana jest dokumentacja
spotki o kapitale zaktadowym 59.478.00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowier publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w postepowaniu
nr 130/PA/2017 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy

1. ZamaW|a]gcy zIeca, a Wykonawca QrzyijJe do reallzac1| na warunkach okreslonych w specyf kacji_istotnych

wykonanie rozbidrki obiektow muszli koncertowej wraz z demontazem siedzisk drewnianych i podpor betonowych
siedzisk w Parku Ludowym im Wincentego Witosa w Bydgoszczy (cze$¢ dziatki nr 19/10, obreb 146). Zakres
zamowienia obejmuje réwniez uporzadkowanie terenu, wywdz materiatow rozbidrkowych, wykonanie robdt branzy
elektrycznej, ogrodzenie terenu rozbidrki na czas prowadzenia robot oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie
zmiany w ewidencji gruntéw i budynkdéw (wraz z wykonang mapka).

2. Zakres zaméwienia obejmuje w szczegolnosci :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowag, decyzja pozwolenia na
wykonanie prac rozbidrkowych oraz pozostatg dokumentacjg techniczna

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku, poniesienie opfaty za zajecie pasa drogowego (w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamoéwienia)

4) ztozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajacego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkdw wraz z zataczong
do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajacemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkow oraz opracowanej przez niego
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.



3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:

* projekt budowlano-wykonawczy (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) — zatgcznik nr 7
* decyzja pozwolenia na rozbiorke nr 1035/2017 z dnia 09.10.2017 r. - zatgcznik nr 9

* pismo WGK-III.7021.71.2017.JM z dnia 17.07.2017 r. wraz z zatacznikiem graficznym — zatgcznik nr 12
* ekspertyza aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego z grudnia 2016r. - zatgcznik nr 8

* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — zatagcznik nr 11

* przedmiar robdt — zatgcznik nr 11

3. Rodzaj prac, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja,
w tym projekt budowlano-wykonawczy, o ktérej mowa w pkt.3.W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot
wynikajgcych z przedmiaréw robot a dokumentacjg projektowa wigzace sg zapisy dokumentacji projektowe;j.

Przedmiary robot przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatacznik do niniejszej SIWZ, maja
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne
skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie wilasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej.

4. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajagcy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy
czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot
stanowiacych zataczniki do niniejszej SIWZ, nie moga byc¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieznosci miedzy ich iloscia zatozona w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczna”.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robot nie sg
podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy. Ilosci jednostek
przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter
wylgcznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscia robot zalozona w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, ktore nastepnie okaza sie konieczne do wykonania, nie moze stanowic podstawy
dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzZszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich
wykonania.

6. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wtasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

7. Wszystkie dokumenty, o ktdérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng
czescig niniejszej umowy.

8. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i jej zatgcznikami, i
uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

10. Dodatkowe warunki realizacji zamdwienia :

1) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i pozostatg dokumentacjg techniczng
stanowigcg zalgcznik do niniejszego postepowania, wytycznymi inspektora nadzoru, decyzjg pozwolenia na
rozbidrke, zachowujac przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie Srodowi-
ska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Z uwagi na zly stan techniczny obiektow muszli koncertowej, w celu prawidlowego o bezpiecznego
prowadzenia robot rozbiorkowych, Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie szczegotowo z Ekspertyza
aktualnego stanu technicznego o obiektu budowlanego wraz z analizq ekonomiczng przeprowadzenia
ewentualnych prac remontowych z grudnia 2016 roku, stanowigca zatacznik do niniejszej umowy.



3) Szczegdlng uwage Wykonawca winien zwrdci¢ na warunki dotyczace realizacji robdt zawarte w pismie WGK-
111.7021.71.2017.JM z dnia 17.07.2017 r. - stanowigcym zafgcznik do niniejszej umowy.

4) Realizacja robot, zgodnie z pismem WUOZ.DB.WZN.ZZ.5183.1.23.2017.MW/JF z dnia 01.09.2017 r.
(zawarte w projekcie budowlanym wymaga zapewnienia przez Wykonawce nadzoru archeologicznego
nad catoscia prac ziemnych, wyznaczenie stref ochronnych dla wszystkich drzew w granicach robot
rozbiorkowych i prowadzenia robot ziemnych, recznie lub lekkim sprzetem, ze szczegdlng ostrozZnoscia
aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej, w tym jej systemu korzeniowego. W strefie ochronnej zakazane
jest poruszanie sie cieZzkiego sprzetu mechanicznego i sktadowania materiatow budowlanych.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia
zalegajacych na terenie dziatek, na ktoérych usytuowane s rozbierane obiekty: $mieci i innych nieczystosci —
po wykonanych robotach rozbiérkowych.

7) Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddw z rozbidrki.

8) Wykonawca jako ,wytwdrca odpaddéw” zobowigzany jest do postepowania okre$lonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012 r. ,0 odpadach” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania tymi odpadami,

§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania robét rozbidrkowych i pozostatych robét budowlanych: do dnia 12.12.2017 r.

2. Termin opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku wraz z ta
dokumentacjg powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntdw i budynkéw: do dnia
31.01.2018r.

§3

Przekazanie terenu rozbiodrki (placu budowy)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajagcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

* kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych wskazanego
przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia kierownika robdt wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

* oryginat o$wiadczenia o petnieniu funkgcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1., Zamawiajgcy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora
nadzoru ,,ADM” i wykonawcy, przy udziale kierownika robot po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robét wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezaca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu
budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli
i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robét zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.



7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobor wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
réwniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektdw tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
Q) Pr e el
2. Inspektor nadzoru ,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM"” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamoéwienia
zobowigzany jest po zakonczeniu robdt rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i podpisanego
wniosku o0 wprowadzenie zmian w ewidencji gruntow i budynkow, ktory geodeta dziatajacy na zlecenie
Wykonawcy zobowigzany jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg do MPG.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zaméwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Osoba ta jest upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, ze zmianami),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i
pézniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U.
2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwtocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym
wystepowaniu gatunkow chronionych o ktorych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i
nie doprowadzania do sytuacji w, ktorych gina, sq pfoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze
niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania
zamoOwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Materialy, o ktorych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentaciji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskag aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem



dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany
do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkaficow oraz oséb trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu
do ww. nieruchomos$ci oraz korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw
tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie , roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikow/mieszkanicow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wihasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robdt i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie
mniejszg niz 100.000 zi, w tym z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstapienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienia sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy roboét.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sa solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zapfata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych
czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow /
uczestnikow konsorcjum.

*3, Wykonawca wykona zakres robodt: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.



2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezedn do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokosc i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umdw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym =za prace, ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaplata bezposrednia
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1.

5. W_przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w_terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe,
w ktorym uwzgledniono wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, w tym réwniez koszty uzyskania decyzji
koszty sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacjg do
MPG oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wyraza sie kwota brutto .........
.................... (stownie brutto : .......cccvinimmsiinn s ——————D)

3. Strony postanawiajg, Ze zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.2 nastgpi dwiema fakturami:

a) fakturg czesciowg w wysokosci 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust.2. - po wykonaniu
catosci robdt budowlanych objetych zamdéwieniem i uporzadkowaniu terenu po rozbidrce.

b) fakturg koncowa w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust.2 — po dostarczeniu
Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (mapy 4 szt.) wraz z kopig ztozonego wniosku do
MPG, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkdéw

4. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, o ktdrej mowa w ust.3a) stanowi podpisany przez obie strony
~protokdt odbioru robét”. Podstawe do wystawienia faktury korncowej, o ktdrej mowa w ust.3b) stanowi podpisany
przez obie strony ,,protokdt odbioru dokumentacji powykonawczej” .

5. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejacego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

6. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja $wiadczen bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
oSwiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przediozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnoscé
Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.5.



1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wymagania, o ktorych mowa w art.29 ust.3a ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz.1502, z pézn. zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osob, ktére bedg wykonywaty roboty rozbidrkowe i roboty
ziemne, w tym m. in. czynnosci takie jak: demontaz instalacji wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, likwidacja
fundamentdw, plantowanie reczne gruntu), rozbidorka elementéw konstrukcyjnych (Sciany, stropy, dach),
demontaz stolarki otworowej, tawek, stupow oSwietleniowych, muru oporowego itp. - ktore winny by¢
zatrudnione na podstawie uméw o prace.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami
objetymi _zamdwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkow
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; OS$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow o prace powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i hazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

e) wykaz wszystkich pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
ktérzy uczestniczg lub bedg uczestniczyé w realizacji niniejszego zamdwienia. Wykaz winien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce informacje: imie i nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace (od dnia - do dnia), rodzaj
/zakres wykonywanych robdt. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie tj. z minimum 1-dniowym



wyprzedzeniem informowaé Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o kazdej zmianie pracownikéw
uczestniczacych w realizacji zamowienia a wykonujacych czynnosci okreslone w pkt.1).

wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdregoS z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i oéwiadczen) — traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane
w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujgca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0Odbiodr koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czeSciowego bedzie catos¢ wykonanych robot budowlanych
(rozbidorkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) objetych zakresem przedmiotowym ninigjszej umowy,
natomiast przedmiotem odbioru koncowego ,dokumentacja geodezyjna powykonawcza”. Procedura odbioru
odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego oraz wykonawcy i kierownika robot
po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robot) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciagu
7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,



2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
€) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,
h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego
do wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokos$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokoét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w_dniu_zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawcza w ilosci 4 sztuki

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3) Zamawiajagcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rdwnowarto$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarangji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru kofcowego ustalonej w protokole
odbioru robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow
nalezy do Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przediozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym
w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatdéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.



5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu
zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez
niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos$¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie
Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreSlonych robdt, Wykonawcy
nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartos¢ robét zaniechanych bedzie
okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robét
w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH
PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow
zakupu materiatéw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie
odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktoéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita
wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w
formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkdéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:
intensywnych opaddéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powofaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich
zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie
zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji
uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji
robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce



o0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego
na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkfadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktdérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystapienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego
przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, wykonawca moze:

a) dokonac zmiany podwykonawcy

b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowa¢ z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez
strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi anek-
sami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w _ Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robédt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie
ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
moZliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéow zakupu materiatdw na poziomie $redniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z



przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie
od naliczenia kary umownej z tytulu odstgpienia );
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robét.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszag umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylacznie wiasciwym do rozpoznawania
sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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