Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wz6r umowy
na roboty budowlane

zawarta W dniu ....ccceeeeieeieeiineeceeeeeeeeees - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spoétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o
kapitale zaktadowym 59.478.00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajagcego oferty wytonionej w postepowaniu nr
132/PA/2017 na zadanie nr ....... , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(* zapis §1 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczyé bedzie umowa)

1. Zamawm_ag zIeca, a Wykonawca przyijJe do realizacji_na Warunkach okreslonych w_specyfikacji istotnych

Zadanie Nr 1:

wykonanie rozbidrki budynku mieszkalnego (barakowego) wraz z zabudowaniami usytuowanego na nieruchomosci
gminnej przy ul. Gdanskiej 104 w Bydgoszczy (dziatka nr 82, obreb 125), zgodnie z zatgczong dokumentacjg
projektowg i wydana decyzjg pozwolenia na wykonanie robét rozbidrkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkow
(wraz z wykonang mapka).

Zadanie Nr 2:

wykonanie rozbidrki budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomosci gminnej przy ul. Kijowskiej 71 w
Bydgoszczy (dziatka nr 54/5 obreb 485), zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowq i wydang decyzjg pozwolenia na
wykonanie robot rozbidrkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéow i budynkéw
(wraz z wykonang mapka).

Zadanie Nr 3:

wykonanie rozbiérki budynku mieszkalnego i gospodarczego usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul.
Kosciuszki 43 w Bydgoszczy (dziatka nr 14, obreb 126), zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowa i wydang
decyzjg pozwolenia na wykonanie robot rozbiorkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdéw i budynkow
(wraz z wykonang mapka).

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na wykonanie
prac rozbidrkowych oraz pozostata dokumentacjg techniczng

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku, poniesienie opfaty za zajecie pasa drogowego (w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamdwienia)



4) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkdw wraz z zatgczong do
niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw oraz opracowanej przez niego dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamowienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:

Zadanie nr 1:

* projekt budowlano-wykonawczy

* decyzja pozwolenia na rozbiorke nr 1018/2017 z dnia 03.10.2017 r.
* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiar robot

— ww. dokumentacja stanowi zalacznik nr 7 do SIWZ

Zadanie nr 2:

* projekt budowlano-wykonawczy

* decyzja pozwolenia na rozbidrke nr 693/2017 z dnia 17.07.2017 r.
* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
* przedmiar robdt

— ww. dokumentacja stanowi zalgcznik nr 8 do SIWZ

Zadanie nr 3:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke nr 1021/2017 z dnia 04.10.2017 r.
* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiar robot

— ww. dokumentacja stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ

4. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja, w tym
projekt budowlano-wykonawczy, o ktérej mowa w pkt.3.W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt wynikajacych
z przedmiaréw robdt a dokumentacjg projektowa wigzace sg zapisy dokumentacji projektowe;j.

Przedmiary robot przekazane przez Zamawiajacego, stanowiace zatacznik do niniejszej SIWZ, maja
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazZne
skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie wiasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie uwzgledni¢
wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz osiagniecia celu, czyli wykonania rozbiorki
wskazanych budynkow (obiektow).

5. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonad, przy czym zasadno$¢
wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokétem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot
stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieznosci miedzy ich iloscia zatoZona w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczng”.

6. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robdt nie sg
podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy. Ilosci jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter wylgcznie orientacyjny, zas
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot roZnic miedzy iloscia robot zatoZzong w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju



robot w przedmiarze, ktore nastepnie okaza sie konieczne do wykonania, nie moze stanowic podstawy
dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzZszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich
wykonania.

7. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie ryczattowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robét.

8. Wszystkie dokumenty, o ktdrych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig
niniejszej umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia i jej zatacznikami, i uznaje
je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

11. Dodatkowe warunki realizacji zamowienia :

1) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi inspektora nadzoru, decyzjg
pozwolenia na rozbidrke, zachowujgc przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie
$rodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Wykonawca jako ,wytwoérca odpaddéw” zobowigzany jest do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. ,0 odpadach” (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwac bedzie wtasnos¢ tychze odpaddw i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w
tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatdw z odzysku ww. odpaddw, co winien uwzgledni¢c w cenie

oferty.

3) Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

4) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zalegaja-
cych na terenie dziatek, na ktérych usytuowane sa rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykonanej roz-
bidrce.

5) Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddw z rozbidrki.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowigzany jest réwniez do wykonania mapk geodezyjnej powy -
konawczej (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz ztozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku do Miejskiej
Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapkg). Stosowne
petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajgcego) zostang przekazane Wykonawcy w dniu protoko-
larnego odbioru robot rozbidrkowych. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja geodezyjna powykonaw-
cza winna byc¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie wykonawcy w imieniu Zamawiajgce-
go.
§2
Termin realizacji umowy
(* zapis § 2 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

* termin realizacji dla zadania nr 1

Termin wykonania catego zakresu zaméwienia (obejmujgcego zaréwno wykonanie catosci robot rozbidrkowych i
pozostatych robdt budowlanych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia do MPG
whniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw) do dnia 30.01.2018r.

* termin realizacji dla zadania nr 2, 3

Termin wykonania catego zakresu zamdwienia (obejmujgcego zaréwno wykonanie catosci robot rozbidrkowych i
pozostatych rob6t budowlanych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia do MPG
wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw) do dnia 15.03.2018r.

§3

Przekazanie terenu rozbiorki (placu budowy)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

* kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych wskazanego przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej
Izby Inzynieréow Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

* oryginat o$wiadczenia o petnieniu funkgcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia - w iloci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze protokolarnie



Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,ADM" i
wykonawcy, przy udziale kierownika robdt po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezacg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z witasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikdw
poboru mediow.

8. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
Q) P eerrrrrrrre e el
2. Inspektor nadzoru ,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamowienia zobowigzany
jest po zakonczeniu robdt rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i podpisanego wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw, ktéry geodeta dziatajgcy na zlecenie Wykonawcy zobowigzany
jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza do MPG.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktdérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia. Osoba ta jest upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, ze zmianami),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z pdzn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie Sposobow i
warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i pdzniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania_inspektora nadzoru o stwierdzonym wystepowaniu
gatunkow chron/onzch 0 ktérych mowa w rozgorzgdzen/a Ministra SrodOW/ska Z dnia 12 Qade/ern/ka 2011 r. w sprawie
Cl

niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.
3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,



urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamowienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pozn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach i zatwierdzonej dokumentacji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat
do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw osob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancow oraz osob trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu do ww.
nieruchomosci oraz korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie , roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wihasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zt, w tym z tytutu szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstagpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
Zamowienia sitami wlasnymi, konsorcjum Ilub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcoéw - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowag
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robdt: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.



§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcow wynikajgcych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umoéw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajacego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,



podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formag wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta wykonawcy jest RYCZALT, w ktdrym uwzgledniono wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, w tym réwniez koszty uzyskania decyzji koszty sporzadzenia dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacja do MPG oraz zapewnienia nadzoru
archeologicznego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczattowe wyraza sie kwotg brutto ...
(stownie Brutto : .uv.ceeviiiiiiiii e, ).
3.Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catoéci uméwionego $wiadczenia.

4. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby poézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czeSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zapfata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,
za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt
dowodow ich zapftaty, ktorych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub
wstrzymac stosownie do ust.4.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.



2. Wymagania, o ktorych mowa w art.29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn.
zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktdre bedg wykonywaty roboty rozbidrkowe i roboty ziemne, w
tym m. in. czynnosci takie jak: demontaz instalacji wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, likwidacja fundamentoéw,
plantowanie reczne gruntu), rozbidrka elementéw konstrukcyjnych (Sciany, stropy, dach), demontaz stolarki otworowej,
tawek, stupow oswietleniowych, muru oporowego itp. - ktére winny by¢ zatrudnione na podstawie umoéw o prace.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamoéwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie

— nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete Zzadaniem
Zamawiajacego czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw o
prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

e) wykaz wszystkich pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktorzy
uczestnicza lub beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamdwienia. Wykaz winien zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje: imie i nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace (od dnia - do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych
robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie tj. z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem informowac
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM) o kazdej zmianie pracownikdw uczestniczacych w realizacji zaméwienia a
wykonujacych czynnosci okreslone w pkt.1).

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych
race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktorego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego

do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych

naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowodow

(dokumentéw i os$wiadczen) — traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowa obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.



2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,4 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.
2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbiér koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy, przez ktdrg rozumie sie wykonanie catosci robot budowlanych (rozbidrkowych i pozostatych robot
towarzyszacych) oraz przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 4
egzemplarzach wraz z potwierdzeniem ztozenia w MPG wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i
budynkdéw. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego oraz wykonawcy i
kierownika robét po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru



koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoSci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego W protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego ustalonej w protokole odbioru
robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwacé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewlasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy usta-
lana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dziern wystawienia faktury (po-
wstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczyC zakres, iloS¢ prac jeszcze nie
wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomnigjszeniu o wartoS¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku
z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okres$lonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu
odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robdét zaniechanych bedzie okreSlana przez
Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofercie Wykonawcy,
a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie $redniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY



SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania rob6t zamiennych.

3. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktoéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciagu 3
dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie na realizacje zamdwienia i
spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystapienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opadow deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami
technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okoliczno$ci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa
tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie
wstrzyma realizacje rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposob i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie
wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajagcego w formie spisanego na te
okolicznosS¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia
przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin
realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodq Zamawiajacego, wykonawca moze:
a) dokonac zmiany podwykonawcy

b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamodwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ i zawartej przez strony
umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami
do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3) opoznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,



4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz
na podstawie kosztéow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robdt.

§18
Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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