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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegotowe dotyczace wykonania remontu pustostanu

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. zo.0. ul. ). Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjne;.
Mieszkanie znajduje si¢ na parterze budynku mieszkalnego

Budynek wlasnosci G.B, lokal - gminny

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.,
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST s zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich rob6t
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych



1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksi¢ga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jako$ci materialéw oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - ¢z¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegolne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac sig¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza miec
swobodny dostep do gtownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac¢ sie przy pomocy zurawika lub
wciggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej



zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych weziéw sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiardéw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
warto$ci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okresiona
zostala wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialdéw lub elementdéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami rob6t i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wyst¢puje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzglgdem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupelnienia,

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w
Jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robdt lub mogg wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.



1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz stosowne stuzby i przerwaé roboty do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze¢ Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bgdaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspdtpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunig¢te na Wykonawcy.

1.12. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce,

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdows lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktdrej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstalyje i bedzie obstugiwat



2.1.

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
oslrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0séb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakow, dla
kiérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zroédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédia sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédha zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajgcego. Generalnie,
materiaty z tych Zrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie
matertalow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze Zrédia nie mozna dokladnie okre$lié
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej czgsci zrodia oraz moze odrzucié¢ czes¢ zrodta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji zrodta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrodet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢ materialow, ilos¢ i typ sprzetu oraz



2.2.
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technologia robdt gwarantujg wyprodukowanie materialdow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodta materiatow,
wiaczajac w to przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodla.

Zaaprobowanie Zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédla w przesztosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadajg sie do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego Zrédla materialow i z zapewnieniem nowego zrodia materiatéw o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robét podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, b¢da, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscig jak
okreslono w ST,

Przechowywanie materialow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgeciem przechowywania, mogag by¢ powtdrnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skladowanie materialéw moze si¢ odbywac¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawceg na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skladowania
materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialéw i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
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niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce,

4. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czegstotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji § badaniach materiatéw
budowlanych , do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wigczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
pafistwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$é materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaf materialow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialéw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z



wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te s tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badat wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jjak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robdt.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materiatlow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreglenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego



przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktdrych Inzynier nie ma
zastrzezen, bgdg oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwick materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg¢ dostarczenia dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robé6t. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktoéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilosciag przedmiarowa robot

data obmiaru
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Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana

Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

wyniki badan i pomiardw,

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organéw.

Obmiar robdt.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,

N
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Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robo6t ocenia jakos¢ i ilos¢ robot na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikOw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru,

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzgdzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczego6lnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tytko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakoniczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pi$mie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajgcemu. Po zgloszeniu zakoniczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

e
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uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos$¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koficowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kosicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu { bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng

ryczattowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje rob6t konieczne do zrealizowania przedmiotu
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zamOwienia. Cena ryczaltowa bgdaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wchodza : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk

- kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT
Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.
Zaplata wynagrodzenia nast¢puje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych rob6t okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania remontu lokalu
mieszkalnego

Zakres prac obejmuje:

1.Prace demontazowe

-skucie glazury 1 terakoty w kuchni i tazience ( ptytki podiogowe w kuchni nalezy skué do
warstwy starej terakoty znajdujacej si¢ pod nimi - ta warstwe nalezy zostawic )

- rozebranie parkietu w pokoju do desek podtogowych

- rozebranie paneli podlogowych w przedpokoju

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie scianki od natrysku w tazience

2. prace ogélnobudowlane

- naprawa i uzupetnienie tynkéw w lokalu

- malowanie $cian i sufitow w kolorze biatym z wykonaniem gladzi dwuwarstwowych

- malowanie lamperii w kuchni i tazience

- malowanie stolarki drzwiowej —drzwi wejsciowe wraz z regulacja skrzydta —kolor

brazowy

- wymiana klamki i zamka z wkladka patentowa do drzwi wejsciowych (klucze szt. 3)

- przestawienie pieca kaflowego

- poszerzenie otworu drzwiowego w kuchni (pod wykonanie drzwi ,,80”)

- montaz nadproza w sciance dzialowej do kuchni

- wykonanie zalecen opinii kominiarskiej dot. wentylacji —zalaczona do przedmiaru

- montaz stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznym i zewnetrznym —zachowaé
identyczny podzial okien jak istniejgce
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Materialy i parametry okien

- Stolarka okienna PCV

- Minimum trzykomorowa,

- Rozwieralno-uchylna z funkcjg rozszczelniania

- Kolor bialy

- Kolor parapetow wewngtrznych z PCV — bialy

- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby U: 1,1 W/(m2,K)

- Wspétczynnik przenikania ciepla dla catego okna zblizony do U,, = 1,42 W(m’K)
Zgodhnie z Polskq Normq U okna nie moze by¢ wyzsze niz 2,6 W/m’K,

- Wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 32 dB

- Szyba jednokomorowa 4+4/16 z przestrzeniag migdzyszybowa wypelniona powietrzem lub
gazem

- Klasa profili — ksztattownikow okiennych co najmniej B zgodnie z PN-EN 12608:2004

- Okucia obwiedniowe

- Nawiewniki higrosterowalne ( w nowym oknie i oknie istniejagcym w kuchni o przeplywie
powietrza 35 m3/h))

Uwaga
Prawidlowe i doktadne wyliczenie wspdlczynnika przenikania ciepta dla catego okna jest
obowiqzkiem producenta. Producent zobowigzany jest do przeprowadzeniu odpowiednich

pomiardw, badan lub obliczen i podania ich w stosownych dokumentach , ktére bedg
wymagane przy odbiorze stolarki.

Okno powinno by¢ wlasciwie oznakowane oraz powinny byé dolgezone informacje
wymagane Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198/2004 poz. 2041)

W przypadku, gdy okna produkowane sq na podstawie Aprobaty Technicznej, nalezy
wykazaé prawo producenta do korzystania z niej | aktualnosé tej Aprobaty.

- ulozenie ptyty OSB-3 na podtogach w pokoju i przedpokoju
- ulozenie wyktadziny PCV w pokoju i przedpokoju wraz z listwami przypodtogowymi
drewnianymi
- wlozenie terakoty z cokolikami w kuchni na podtoze starej terakoty(drobna kostka) z
uzupelnieniem i naprawg starego podloza
- utozenie terakoty w ltazience wraz z cokolikami
- montaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami i okuciami do pomieszczen :kuchnia

drzwi z szyba ,lazienka — drzwi z szyba i kratka wentylacyjna w dole drzwi, do pokoju
drzwi z szyba

- wywodz materiatow z rozbidrki i utylizacja
- wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie { wymagana przy odbiorze)

-
SN



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: Remont pustostanu

Adres inwestycji : ul. Witebska 28/9

Branze: Budowlana

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

V.Purzynska
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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegOtowe dotyczace wykonania remontu pustostanu

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich | w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii tradycyijne;j.
Mieszkanie znajduje si¢ na poddaszu budynku mieszkalnego

Budynek wlasnosci G.B, lokal - gminny

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiagzaniu
zZ nizej wymienionymi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogo6lne dla wszystkich robot
ogdlnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych
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1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajagca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materialéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza miec
swobodny dostep do gtownego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatdw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
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zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokos$ci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementow z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych weztéw sanitarnych (zabrania sie¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzagdzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktore
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementdw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktdre s nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ robdt, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownic na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych,

Specyfikacje z przedmiarami robdt i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzglgdem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonaweca nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bleddw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupetnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robot lub moga wplywac na sposob.
przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.
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1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz stosowne stuzby i przerwaé roboty do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaklada sig. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglegdnit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie rcalizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca begdzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunig¢te na Wykonawcy.

1.12. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgé¢ jezdni, na ktérej nie bgda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal



2.1.

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ 0sdb z chorggiewkami lub tymczasows sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zap6r i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bgdzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic Inzyniera o proponowanych zrodtach
materialow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrol¢ materialéow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrodia sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrodel bgda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzgtu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach. Biorae pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodia oraz moze odrzucic czeéé zrodta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo
eksploatacji zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hald
kruszywa i droég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢ materialéw, ilos¢ i typ sprzetu oraz
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technologia rob6t gwarantuja wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrédta materiatéw,
wigczajae w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone bgda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrodla.

Zaaprobowanie Zzrodta wybranego przez Wykonawceg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zZrodla w przeszlosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niczalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodta zostanie zabronione, W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zZrodta materialow i z zapewnieniem nowego zrodta materialow o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robdt podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny byé pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robdt. Skltadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wiaczeniem do roboét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materialow.
Sktadowanie materiatéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materiatdw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych opflat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie rob6ot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
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niedopuszczone do rob6t. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajag Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanic robot.
Ogodlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych poszczeg6lnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosei o pracy na wysokosci. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawcg.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie
wymagan jako$ci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacii.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw
budowlanych , doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych wtaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialdw oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z



wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Minimaine
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich bada i inspekc;i.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materialdow i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialdw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego
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przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badas, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu,

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajgcego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie s objete certyfikacjg i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bgdzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robot

Ksi¢ga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robdt. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru
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Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
InZynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastg¢pujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialow z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. 1losci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢é
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonow - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robdt,

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robdét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

26



6.

6.1.

6.2,

6.3.

Odbidr robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilosé robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robét. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokdt sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Calkowite

zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoniczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakofniczenia rob6t oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,
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6.4.

6.5.

uwagti i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zataczonych do dokumentdéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujgcego odbioru, ze jako$¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robdt poprawkowych na
wiasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbioér koncowy.

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunig¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamoéwienia. Cene

ryczaltowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
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zaméwienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosc pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wchodza : place kierownictwa zaktadu , pracownikow nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , uslugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrcalizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zapfata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania remontu lokalu
mieszkalnego

Zakres prac obejmuje:

1.Prace demontazowe

-skucie glazury i terakoty

- rozebranie plyt pilsniowych z podiog

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozebranie zabudowy z ptyty pom.nr.1

- rozebranie sufitu podwieszanego

- demontaz polek , szafek itp.

- skucie tynku baranka z sufitéw

- zerwanie wykladzin PCV

- rozebranie $cianki w korytarzu do w.c.

- zerwanie tapet ,paneli $ciennych

2. prace og6lnobudowlane

- naprawa i uzupetnienie tynkow w lokalu

- malowanie $cian i sufitow w kolorze biatym z szpachlowaniem

- malowanie lamperii w kuchni i tazience

- malowanie stolarki drzwiowej —drzwi wejsciowe wraz z regulacja skrzydta

- wymiana klamki i zamka z wkiadka patentowg do drzwi wejsciowych (klucze szt. 3)

- wymiana drzwi do lokalu szt 1. z oicieznica + klamka zamek z wktadka patentowa
(klucze szt. 3)

- przestawienie pieca kaflowego w ramie z wniesieniem pieca do pokoju (piec znajduje si¢

na strychu)

- montaz Scianki z ptyt g-k do w.c w miejscu starej + drzwi harmonijkowe

- montaz sufitdéw podwieszanych + ocieplenie welng mineralng

- montaz ptyt g-k na cz¢sci $cian

- wykonanie zalecen opinii kominiarskiej dot. wentylacji —zatagczona do przedmiaru
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Materialy i _parametry okien

- Stolarka okienna PCV

- Minimum trzykomorowa,

- Rozwieralno-uchylna z funkcja rozszczelniania

- Kolor bialy

- Kolor parapetéw wewngtrznych z PCV — biaty

- Wspobtezynnik przenikania ciepta dla szyby U: 1,1 W/(m2.,K)

- Wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna zblizony do U,, = 1,42 W(m’K)
Zgodnie z Polskq Normg U okna nie moze by¢ wyzsze niz 2,6 Wim’K,

- Wspotezynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 32 dB

- Szyba jednokomorowa 4+4/16 z przestrzenia migdzyszybowa wypetniona powietrzem lub
gazem

- Klasa profili — ksztattownikéw okiennych co najmniej B zgodnie z PN-EN 12608:2004
- Okucia obwiedniowe

- Nawiewniki higrosterowalne ( w nowym oknie i oknie istniejacym w kuchni o przeplywie
powietrza 35 m3/h))

Uwaga
Prawidlowe i doktadne wyliczenie wspdiczynnika przenikania ciepta dla catego okna jest
obowigzkiem producenta. Producent zobowigzany jest do przeprowadzeniu odpowiednich

pomiaréw, badar lub obliczeri i podania ich w stosownych dokumentach , ktére bedg
wymagane przy odbiorze stolarki.

Okno powinno by¢ wiasciwie oznakowane oraz powinny byé dolgczone informacje
wymagane Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198/2004 poz. 2041)

W przypadku, gdy okna produkowane sq na podstawie Aprobaty Technicznej, nalezy
wykazaé prawo producenta do korzystania z niej i aktualnosé tej Aprobaty.

- ulozenie ptyty OSB-3 na podiogach w pokoju i przedpokoju
- utozenie wykladziny PCV w pokoju i przedpokoju wraz z listwami przypodiogowymi
drewnianymi
- ulozenie terakoty z cokolikami w kuchni na podloze starej terakoty(drobna kostka) z
uzupetnieniem i naprawa starego podioza
- ulozenie terakoty w tazience wraz z cokolikami
- montaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami i okuciami do pomieszczen :kuchnia
drzwi z szybg ,fazienka — drzwi z szybga i kratka wentylacyjna w dole drzwi, do pokoju
drzwi z szyba
- wywoz materialow z rozbiorki i utylizacja
- wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ( wymagana przy odbiorze)
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- ulozenie tapet w w.c.

- ulozenie ptyty OSB-3 na podlogach z naprawg desek podlogowych

- ulozenie wykladziny PCV wraz z listwami przypodtogowymi
drewnianymi w mieszkaniu

- montaz nawiewnika AERECO (o przeplywie powietrza 35 m3/h))

- wywd{z materialéw z rozbidrki i utylizacja

- wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ( wymagana przy odbiorze)
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