Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wz6r umowy
na roboty budowlane

zawarta W dniu ....ccceeevieeieniineeceeeeeeeeees - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spotke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o
kapitale zaktadowym 59.478.00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieni  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 4/PA/2018 , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami oraz ofercie wykonawcy z dnia ......cccccoceevieiviienene wykonanie rozbiorki
budynku mieszkalnego wraz z czescig powstatg na skutek rozbudowy przy ul. Golebiej 55 w Bydgoszczy (dziatka nr
54/4, obreb 87) zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa i wydang decyzjg pozwolenia na wykonanie robdt
rozbidrkowych. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez m. in.:

- usuniecie z terenu ww. dziatki pozostatosci starej infrastruktury nawierzchniowej oraz elementéw matej architektury

- segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki,

- dowdz ziemi oraz niwelacja dziatki

- wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki wraz z posadowieniem (wykonaniem stdp fundamentowych)

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z wykonang mapka

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na wykonanie
prac rozbidrkowych oraz pozostatg dokumentacjg techniczng

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku, poniesienie opfaty za zajecie pasa drogowego (w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamdwienia)

4) zilozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z zatgczong do
niego dokumentacjg geodezyjng powykonawcza przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz opracowanej przez niego dokumentagji
geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zaméwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:

projekt budowlano-wykonawczy - zatacznik nr 7 do SIWZ

decyzja pozwolenia na rozbidrke nr 1280/2017 z dnia 04.12.2017r. - zatgcznik nr 8 do SIWZ
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - zatgcznik nr 9 do SIWZ

przedmiar robdt - zatacznik nr 10 do SIWZ
. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja, w tym
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projekt budowlano-wykonawczy, o ktérej mowa w pkt.3.W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiaréw rob6t a dokumentacjg projektowa wigzace sg zapisy dokumentacji projektowej.

5. Przedmiary robot przekazane przez Zamawiajgcego, stanowigce zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy, maja
wylaczniepomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji
lokalnej. Zatgczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy.

6. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktoérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadno$¢
wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot
stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieznosci miedzy ich iloscia zatoZona w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczna”.

Wykonawca nie mozZe przystapi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz
uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie
zapfiaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.

7. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robdt nie s3
podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy. Ilosci jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter wytgcznie orientacyjny, za$
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robot zatozona w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna bylo przewidziec na podstawie projektu,
specyfikacji technicznych, badZz wizji lokalnej, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od
Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami regulujacymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z pdzn. zm.)

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).5) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wiasnym zakresie
zabezpieczy zasilanie placu budowy.

9. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy witasne wyrobéw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego
producenta s3 wytacznie przykladem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i $wiadcza o jakosci
wyrobow/materiatdw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyrobdw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktdre wskazujg zastosowane nazwy.

10. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia muszg by¢ dopuszczone
do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.,
poz.883 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

11. Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

12. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn. zmianami)

13. Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
jej zatgcznikach tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamdwienia — dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych.



Oznacza to, Ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i
urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie
powinny byc¢ gorsze od jej zatoZzernn (réwne Ilub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, Zze materiat
(wyrob) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego spoczywa na
wykonawcy.W takim wypadku wykonawca musi przedioZy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry
techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgace dany materiat (wyréb) do
uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzié, Ze s one rzeczywiscie rownowazne.

14. Przedmiot zamodwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych
przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zaméwienia.

15. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat witasne wynagrodzenie ryczattowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robét.

16. Wszystkie dokumenty (SIWZ z zaftgcznikami, w tym w szczegdlnosci dokumentacja projektowa oraz oferta
wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej
umowy.

17. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowiazujacych przepisow i ustalonych zwyczajow. Wykonawca o$éwiadcza, ze zapoznat sie z
przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, specyfikacjg istotnych warunkdw zamowienia,
dokumentacjg techniczng i projektowg oraz pozostatg dokumentacjg przetargowg i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

18. Dodatkowe warunki realizacji zamoéwienia :

1) roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi inspektora nadzoru, decyzja
pozwolenia na rozbidrke, zachowujgc przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie
Srodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Wykonawca jako ,wytwdrca odpaddw” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. ,0 odpadach” (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwac bedzie wtasnos¢ tychze odpaddéw i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpadéw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w
tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatdw z odzysku ww. odpaddéw, co winien uwzgledni¢ w cenie

oferty.

3) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

4) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zalegaja-
cych na terenie dziatek, na ktdrych usytuowane sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykonanej roz-
bidrce.

5) Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpadéw z rozbiorki.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowigzany jest réwniez do wykonania mapk geodezyjnej powy -
konawczej (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku do Miejskiej
Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka). Stosowne
petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajgcego) zostang przekazane Wykonawcy w dniu protoko-
larnego odbioru robot rozbidrkowych. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja geodezyjna powykonaw-
cza winna byc¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie wykonawcy w imieniu Zamawiajace-
go.
§2

Termin realizacji umowy

Termin wykonania catego zakresu zamodwienia (obejmujacego zardwno wykonanie catosci robdt rozbidrkowych i
pozostatych robét budowlanych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntdéw i budynkéw) do dnia 15.05.2018r.

§3
Przekazanie terenu rozbiorki (placu budowy)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

* kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych wskazanego przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej
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Izby Inzynieréw Budownictwa — w iloéci 2 egzemplarzy.

* oryginat o$wiadczenia o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,,ADM” i
wykonawcy, przy udziale kierownika rob6t po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezacg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.
4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaficow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw
poboru mediow.

8. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
=) I TR el
2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajacego.
3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM"” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zaméwienia zobowigzany
jest po zakonczeniu robdt rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i podpisanego wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntdw i budynkéw, ktory geodeta dziatajgcy na zlecenie Wykonawcy zobowigzany
jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg do MPG.
5. Wykonawca os$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia. Osoba ta jest upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

6. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt branzy budowlanej — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w
tygodniu, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie
osobiscie w miejscu realizacji robdt, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia zaawansowania robdt.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, ze zmianami),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pézn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z pdzn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i pOzniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
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uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. 2005.216.1824),
7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego Qomformowan/a inspektora nadzoru o stwierdzonym wystepowaniu
gatunkow chron/onzch o ktdrych mowa w rozgorzgdzen/a Ministra SrodOW/ska z dnia 12 Qade/ern/ka 2011 r. w sprawie
Cl

niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamodwienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktdérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej dokumentaciji.
5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat
do obrotu i zastosowania.
6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow osob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancow oraz osob trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu do ww.
nieruchomosci oraz korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tacznosci,
- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,
- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie , roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdéw/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zt, w tym z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienia sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.
*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowag
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konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robdt: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

8§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw Swiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace
realizacje przez Zamawiajagcego uprawnien i obowigzkdw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umow z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos$C postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezeh lub sprzeciwu
Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie




przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustala]a, ze obowiazujacy ich forma wynagrodzenla jest wynagrodzenie rycza’ftowe (art.632 K.c.).

( s+own|e ........................................................................... )

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztdéw realizacji zamodwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do Zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust.2.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, z powodu:
a) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg
b) wykonania robot dodatkowych
C) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Strony postanawiajg, ze zapftata wynagrodzenla nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego $wiadczenia.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego inspektora
nadzoru ,ADM" ,koncowy protokdt odbioru robot”.

7. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

8. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i



dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,
za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub
wstrzymac stosownie do ust.6.

szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wymagania, o ktérych mowa w art.29 ust.3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn.
zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktére bedg wykonywaty roboty rozbidrkowe i roboty ziemne, w
tym m. in. czynnosci takie jak: demontaz instalacji wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, likwidacja fundamentow,
plantowanie reczne gruntu), rozbidrka elementdw konstrukcyjnych (Sciany, stropy, dach), demontaz stolarki otworowej,
tawek, stupow oswietleniowych, muru oporowego, wykonanie i montaz ogrodzenia itp. - ktore winny by¢ zatrudnione na
podstawie umoéw o prace.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktdre bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia (robdt)

4) W trakcie realizacji zamoéwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie

— nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete Zzadaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw o
prace powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Ssposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych



osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

e) wykaz wszystkich pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdrzy
uczestniczg lub bedg uczestniczy¢é w realizacji niniejszego zamdwienia. Wykaz winien zawiera¢ co najmniej nastepujgce
informacje: imie i nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace (od dnia - do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych
robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie tj. z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem informowac
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM) o kazdej zmianie pracownikdw uczestniczacych w realizacji zaméwienia a
wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt.1).

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos$¢ weryfikaciji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych
race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktorego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego
do odstagpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowodéw
(dokumentdw i oswiadczen) — traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowa obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,4 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.
2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbiér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ wykonanych robét budowlanych
(rozbidrkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) objetych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy wraz z
dokumentacja geodezyjng powykonawcza. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie
Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokdt odbioru korcowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajagcemu przy
odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robat,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoSci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego W protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koficowego ustalonej w protokole odbioru robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwacé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewlasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdéw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
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1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowiazku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy usta-
lana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (po-
wstania obowiazku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajagcy ma prawo ograniczy¢ zakres, iloS¢ prac jeszcze nie
wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku
z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okres$lonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu
odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robdét zaniechanych bedzie okreslana przez
Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy,
a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie $redniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania swiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystagpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3
dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamoéwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wplynie na realizacje zamdwienia i
spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkdw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami
technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa
tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych Iub
materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie
wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie
wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez
wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i
przedkfadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
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powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z
wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.
6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
a) dokona¢ zmiany podwykonawcy
b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia
d) powierzy¢é wykonanie czeSci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamodwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ i zawartej przez strony
umowie.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy.

§17

1. Oprécz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwiocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz
na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztdw zakupu materiatow na poziomie $redniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstapienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreSlone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a
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w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis)
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