
 Załącznik nr 4 do SIWZ 
Wzór  umowy - na roboty  budowlane 

zawarta w dniu …................................ - pomiędzy :  

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, 

reprezentowanym przez pełnomocnika : 

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000124375,  gdzie  przechowywana  jest  dokumentacja   spółki   o  kapitale
zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu której działają:

-  .................................. –  ...............................,
-  .................................. –  ..............................,

zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………...........................................................................................................…………………….
zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia   29 stycznia  2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu
nr  18/PM/2018 ,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania  i działania
na  rzecz  Zamawiającego  w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy będzie  Administracja  Domów
Miejskich „ADM” Sp. z o.o. lub upoważnieni jej pracownicy. W szczególności wszelkie zawiadomienia (wnioski,
wypowiedzenia  itp.  oświadczenia)  kierowane  do  Zamawiającego,  winny być  przesyłane  Administracji  Domów
Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na jej adres.

Źródło finansowania przedmiotu umowy:  ..........................................................................................

§ 1
Przedmiot  umowy 

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  robót  budowlanych  obejmujących
termomodernizację  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ulicy
Koronowskiej 3a, wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Zakład Projektowania i Nadzoru EFEKT-BUD
Antoni Cieśla; Zakres prac obejmuje m. in.: wymianę okien klatki schodowej i piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych
do  budynku,  kolorystykę  elewacji,  ocieplenie  ścian  zewnętrznych,  ocieplenie  połaci  dachowej,  izolację
fundamentów, remont kominów i schodów zewnętrznych , remont pokrycia dachowego i daszków nad wejściami
do budynku. 

na warunkach określonych w :

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia …..............…

2. Przedmiot  zamówienia opisują następujące załączniki  do  umowy:

* dokumentacja projektowa -  załącznik nr .…... do SIWZ
* decyzja pozwolenia na budowę nr ……………  -  załącznik nr ....... do SIWZ
* przedmiary robót -  załącznik nr …….. do SIWZ
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3.  Rodzaj  prac,  które  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  w  ramach  niniejszej  umowy  związanych  z
termomodernizacją  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Koronowskiej  3a  w  Bydgoszczy,  określa  dokumentacja
techniczna, w tym dokumentacja projektowa, o której mowa w ust.2. W przypadku rozbieżności między zakresem
robót wynikających z przedmiarów a dokumentacją projektową wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. 

4. Przedmiary robót przekazane przez Zamawiającego, stanowiące załącznik do SIWZ i niniejszej umowy, mają
wyłącznie  pomocniczy  charakter  i  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji
projektowej i wizji lokalnej. Załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do
wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy.

5. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu
Zamawiający  nie  był  w  stanie  określić  w  momencie  rozpoczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy
czym  zasadność  wykonania  i  zakres  robót  będą  potwierdzone  protokółem  konieczności  -  zaakceptowanym i
podpisanym  przez  obie  Strony,  a  ustalenie  wartości  tych  robót  będzie  uzgodnione  przez  strony  przed  ich
rozpoczęciem.

Dla  uniknięcia  wątpliwości  stwierdza  się,  że  roboty,  których  rodzaj  ujęto  w  przedmiarach  robót
stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ,  nie mogą być uznane za roboty dodatkowe ze względu na
rozbieżności  między  ich  ilością  założoną  w  przedmiarze  a  wynikającą  z  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  to  jest  konieczną  do  wykonania  prac  zgodnie  z
projektem i specyfikacją techniczną”. 

6. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu
konieczności  ich  wykonania  i  bez  uprzedniego  powierzenia  ich  wykonania  oraz  uzgodnienia  warunków  ich
wykonania przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z
tytułu realizacji robót dodatkowych.

7. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępnione przez Zamawiającego przedmiary robót nie są
podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy. Ilości jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Ani ujawnienie się w toku realizacji robót różnic między ilością robót założoną w przedmiarze robót a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju
robót w przedmiarze, jeśli  konieczność ich wykonania można było przewidzieć na podstawie projektu,
specyfikacji  technicznych,  bądź  wizji  lokalnej,  nie  może  stanowić  podstawy  dla  domagania  się  od
Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie dokumentacją projektową, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

a)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z późn. zm.)
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bhp podczas wykonywania robót
budowlanych  (Dz.  U.  2003.47.401).5)  w  trakcie  realizacji  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania
przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości  prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym  zakresie
zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10.  Wymienione  w  komplecie  dokumentacji  nazwy  własne  wyrobów/materiałów/urządzeń  wskazujące  na
konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o
jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować  jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie
wiążą one wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o
parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.

11.  Wykonawca zapewnia  materiały  i  urządzenia  niezbędnego  do wykonania  przedmiotu  umowy,  posiadające
aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia  muszą być
dopuszczone  do obrotu  w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  budowlanych
(Dz.  U.  z  2014r.,  poz.883  z  póżn.  zm.)  wraz  z  aktami  wykonawczymi  i  do  powszechnego  stosowania   w
budownictwie.

12.  Transport  materiałów  na  plac  budowy  (miejsce  wykonania  zamówienia)  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja
maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają  Wykonawcę.
13.  Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zmianami)
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14. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz  jej  załącznikach tj.  projektach,  opisach  technicznych,  przedmiarach robót,  rysunkach  oraz  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki
towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń  służących  do  wykonania  robót  budowlanych
będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych.

Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia
powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej
założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub
lepszych  niż  wskazane.  Ciężar  udowodnienia,  że  materiał  (wyrób)  jest  równoważny  w stosunku  do  wymogu
określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca
musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są
one rzeczywiście równoważne.

15.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wszelkie  prace  niezbędne  z  punktu  widzenia  sztuki  budowlanej  i
obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to
co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.
16. Wszystkie dokumenty (SIWZ z załącznikami,  w tym w szczególności dokumentacja projektowa oraz oferta
wykonawcy),  o  których  mowa  w  niniejszej  umowie  stają  się  przez  samo  ich  przywołanie  integralną  częścią
niniejszej umowy.
17.  W zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy strony  zobowiązują  się  działać
niezwłocznie  przestrzegając  obowiązujących  przepisów  i  ustalonych  zwyczajów.  Wykonawca  oświadcza,  że
zapoznał  się  z  przedmiarem robót,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia, dokumentacją techniczną i projektową oraz pozostałą dokumentacją przetargową i  uznaje
je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania opisanego w par.1 świadczenia:  120 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………………….
2. Świadczenie będzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru
końcowego robót, o ile w dniu tym faktycznie i należycie wykonana będzie całość robót i prac, w stanie zdatnym
do odbioru końcowego, który potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru
końcowego robót.

§ 3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni  od daty podpisania umowy zgłosić inspektorowi nadzoru „ADM”
gotowość przejęcia placu budowy  oraz dostarczyć w tym terminie następujące dokumenty:

a) kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień budowlanych  kierownika
robót wraz z aktualnym  zaświadczeniem o przynależności do właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa  –  w
ilości 2 egz.

b) oryginał oświadczenia o pełnieniu funkcji kierownika robót, złożony osobiście  przez wskazanego kierownika
robot wykonawcy  – w ilości 2 egz.

c)   uzgodniony  z  Zamawiającym  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  ADM   „HARMONOGRAM  ROBÓT”
rzeczowo-finansowy

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż  7 dni  od daty zgłoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie  odbywa
się w obecności wszystkich inspektorów nadzoru „ADM” i wykonawcy, przy udziale wszystkich kierowników robót
po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo któregoś z kierowników robot wykonawcy lub brak dokumentów, o których mowa w ust.1. -
stanowi leżącą po stronie Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy.

3



4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym
kolejnym terminie  nie  dojdzie  do przekazania  z  przyczyn  leżących po stroni  Wykonawcy,  Zamawiający będzie
uprawnionych odstąpić od umowy, w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której
mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robót  zgodnie  z  rozdziałem  3  i  4  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce
poboru energii. Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale
inspektora nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez
Wykonawcę w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników
poboru mediów.

8.  Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze, jak
również  uporządkuje  miejsce  realizacji  robót  oraz  będzie  ponosił  koszty  utrzymania  i  konserwacji  wszelkich
urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4
1.  Do kontaktu z  Wykonawcą w trakcie  realizacji  niniejszej  umowy i  odbioru robót  –  Zamawiający  wyznacza
inspektorów nadzoru ADM w osobach:
a) branża budowlana - ………………………………………….………………………………………….

2. Inspektor nadzoru „ADM” działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.
3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1. 
4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczone przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję
kierownika  robót  w  danej  branży,  o  której  powiadomił  Zamawiającego  –  posiada  wymagane  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta jest również  upoważniona przez WYkonawcę do odbierania
zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy, w związku  z realizacją niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót, zobowiązany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu, w terminie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM,  z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawić się osobiście w miejscu
realizacji robót, celem dokonania oględzin i określenia stopnia zaawansowania robót.  

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi,
urządzeń i sprzętu.
2.  Materiały,  o  których  mowa w ust.1  powinny  odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych  do  obrotu  i
stosowania w budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji
udzielania zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić te badania.
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku do
wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę
techniczną,  krajową  deklarację  zgodności,  znak  budowlany  itp.  dokumenty).  Zamawiający  ma  prawo  żądać
wstrzymania  użycia  danego  materiału  do  czasu  okazania  się  przez  Wykonawcę  stosownym  dokumentem
dopuszczającym ten materiał do obrotu i zastosowania. 
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na
żądanie  Zamawiającego  jakości  robót  wykonanych  z  materiałów  Wykonawcy  na  terenie  budowy,  a  także  do
sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są  z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić  te badania.
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8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane materiały,
urządzenia,  maszyny bądź  wykonanie  robót  są  niezgodne z  umową,  to  koszty  badań dodatkowych  obciążają
Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych
badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2.  Wykonawca  zrealizuje  prace  w  sposób  zapewniający  spełnienie  wymagań  dotyczących  poszanowania
uzasadnionych  interesów  osób  trzecich  występujących  w  obszarze  oddziaływania,  a  w  szczególności  jest
zobowiązany chronić:
- przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków
łączności,
-  istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie – roboty
budowlane  prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  uciążliwości  wywołanych  przez   ww.  czynniki,  a  także  nie
dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
użytkowników/mieszkańców o  planowanych  robotach  związanych  z  przedmiotem umowy.  Informacja  pisemna
Wykonawcy  musi  być  poddana  weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej  stosowną  pieczątką
właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać: termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
nazwę Wykonawcy, numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru.

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż
100.000 zł, w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy.  W przypadku
upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin
ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem
opłacenia składek, nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
3.  Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary
umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 ( zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie

zamówienie siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  
*1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.
*2.  Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców  -  uczestników  konsorcjum związanych  umową
konsorcjalną. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu
umowy. 
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego, w konsekwencji  czego zapłata
wynagrodzenia na rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych. Zamawiający
związany  jest  wszakże  wskazaniem  rachunku  właściwego  dla  zapłaty  całości,  lub  poszczególnych  części
wynagrodzenia,  jeśli  wskazanie  takie  dokonane zostało  zgodnie  przez  wszystkich  wykonawców /  uczestników
konsorcjum.   
*3.  Wykonawca  wykona  zakres  robót:  .............…  przy  pomocy podwykonawcy.  Wykonawca   odpowiada  za
działania podwykonawcy, jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647  § 2 k.c.

§ 9
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
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podwykonawca jest  obowiązany dołączyć  zgodę wykonawcy na zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
2.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 

4.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  otrzymanego  projektu  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.3,  uważa  się  za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w
ust.5  ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której
przedmiotem są  roboty  budowlane,  w terminie  określonym w ust.  6,  uważa  się  za  akceptację  umowy przez
Zamawiającego.
8.  Wykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie   7
dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  wartości  mniejszej  niż  0,5% wartości  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego
w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  jako  niepodlegający  niniejszemu obowiązkowi.  Wyłączenie,  o
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż  50.000 zł.
9.  Umowa  o  podwykonawstwo  winna  zawierać  regulacje  spójne  i  niekolidujące  z  postanowieniami  niniejszej
umowy oraz określać w szczególności:
1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające
realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii
zawartych umów z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z
niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu
Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej  odpowiedzialności wobec
Zamawiającego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:
1)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  i  przepisami
obowiązującego prawa.

§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
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wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego
terminie,  lecz  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji,  zgłosić  pisemnie  uwagi  dotyczące
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust.1.
5.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.4,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,
Zamawiający może :

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  w przypadku  zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.
   Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 K.c.).

2.  Zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  całkowite  wynagrodzenie  ryczałtowe  brutto  wyraża  się  kwotą
………………….………….. zł,  (słownie: …………………………………………………………………)

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji  zamówienia.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust.2.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, z powodu:
a)  wykonania  robót  zamiennych,  w  tym  związanych  ze  zmianą  materiału  budowlanego,  w  stosunku  do
przewidzianych dokumentacją projektową
b) wykonania robót dodatkowych
c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

4. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całości umówionego świadczenia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w ust.2 w oparciu
o fakturowanie częściowe (jedna faktura częściowa i  końcowa)  jednak dopiero po osiągnięciu minimum 50%
zaawansowania finansowego całego zamówienia, ustalonego na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowiącego załącznik do umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia częściowego stanowić będzie
kwotę 30%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust.2.
a) podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń
przez  uprawnionego  inspektora  nadzoru  ADM  danej  branży,  protokół  odbioru  zrealizowanego  zakresu  robót
określonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura częściowa płatna będzie  w terminie 30 dni
licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu (pełnomocnikowi).

b)  podstawę  do  wystawienia  faktury  końcowej  stanowi  protokół  końcowy  podpisany  przez  uprawnionego
inspektora nadzoru ADM danej branży,stwierdzający dokonanie odbioru końcowego robót. Strony postanawiają,
że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu (pełnomocnikowi)
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.  Fakturę  należy  wystawić  na:  Miasto  Bydgoszcz,  ul.  Jezuicka  1,  85-102  Bydgoszcz,  NIP:   953-10-11-863  i
dostarczyć do Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o. przy ul.  Śniadeckich 1

7.  Strony  postanawiają,  że  wynagrodzenie  płatne  będzie  w  terminie  30  dni  licząc  od  daty  doręczenia
Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli jednak termin zapłaty
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wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później  niż termin zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z
zapłatą  części  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  odpowiadającej  kwocie  istniejącego  lecz  jeszcze
niewymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  do  czasu  przedłożenia  dowodu
dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

8.  Wykonawca  do  każdej  doręczanej  Zamawiającemu  faktury  zobowiązany  jest  dołączyć  dowody  zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczególności  pisemne oświadczenia
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  potwierdzające  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom  w  związku  z  realizacją  świadczeń  będących
przedmiotem niniejszej  umowy.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  fakturą  swoje  pisemne
oświadczenie  o  wysokości  i  terminie  wymagalności  wynagrodzenia  należnego  wszystkim  zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie
na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  w  jego  fakturze,  za  wyjątkiem  kwoty  odpowiadającej  sumie
wymagalnych  i  niewymagalnych  zobowiązań  z  tytułu  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność
Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do  § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.7.

§ 12.
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki
szczegółowe:

1)  zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych;
2)  stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór ;
3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części
bądź urządzeń w toku realizacji umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5) informowania inspektora nadzoru ADM, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, o każdej zmianie składu
osobowego  pracowników  wykonawcy/podwykonawcy  uczestniczących  w  realizacji  robót  objętych  niniejszą
umową.

2.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz.1502, z późń. zm.). Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności osób, które będą wykonywały wszystkie
roboty budowlane w branży drogowej, w tym m. in. czynności takie jak: 
a) roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w szczególności:  prace murarskie, prace tynkarskie,
prace malarskie, prace dekarskie,  prace montażowe stolarki otworowej, prace dociepleniowe (izolacyjne) elewacji
itp.

UWAGA:  dopuszcza się zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub
nieokreślony albo zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy,
w pełnym lub  częściowym wymiarze  czasu  pracy.   Wykonawca  zobowiązany  jest  ponadto  zawrzeć  w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę
wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art.22 par.1 Kodeksu pracy. 

2.1.  O  bowiązek  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę  nie  dotyczy  osób,  które  będą  kierowały  robotami  
objętymi  zamówieniem,  a  które  mogą być  zatrudnione  przez  Wykonawcę  w także  ramach  innych  stosunków
prawnych dopuszczonych przez prawo.

2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

2.3. W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie –  nie  krótszym jednak niż  3  dni  robocze – wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu
poniżej wskazane dowody, zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
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czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  że  objęte
żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy  o  pracę  wraz  ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar  etatu  oraz  podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopie
umów o pracę  winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych  pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj.  w  szczególności  bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania  i  nie
podlegają anonimizacji.
c) druki RCA dotyczące każdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj.
zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia)

2.4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  możliwość  weryfikacji  tożsamości  osób  (pracowników)  faktycznie
wykonujących pracę, przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.

2.5.  Naruszenie  przez  wykonawcę  lub  jego  podwykonawcę  któregoś  z  powyższych  zobowiązań  uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego
na  usunięcie  tych  naruszeń.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie
żądanych  przez  niego  dowodów  (dokumentów  i  oświadczeń),  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w pkt.2. czynności.
2.6.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.7.  Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie,  o których mowa w pkt.2.3.
powinny być zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.  w szczególności bez
adresów zamieszkania,  bez numerów PESEL pracowników).  Informacje takie  jak:  imię i  nazwisko pracownika,
nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, termin obowiązywania umowy,  wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  20% wynagrodzenia
całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
2) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w
§ 2, w wysokości  0,4%  wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień
zwłoki,
3)  z  tytułu  zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  za  wady,
w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 , za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4) z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa  w   § 11 ust.2 , za
każdy taki stwierdzony przypadek,
5)   z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym
mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
6)  z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,  za każdy taki
stwierdzony przypadek, 
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości  0,1%
wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek.
8) z tytułu każdorazowego naruszenia zobowiązań, o których mowa w § 12 ust.2. – w wysokości 100,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia
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3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc  od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2)  odstąpienie  od  umowy  z  winy  leżącej  po  stronie  Zamawiającego,  w  wysokości  20% wynagrodzenia
całkowitego brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar
umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór końcowy robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego
z  niniejszej  umowy.  Procedura  odbioru  odbywa  się  w  obecności  inspektora  nadzoru  ADM  po  stronie
Zamawiającego oraz wykonawcy i odpowiednio kierownika robót po stronie Wykonawcy.  Dopuszcza się również
możliwość dokonania odbioru częściowego wykonanych robót, zgodnie z zapisami par.11 ust.5.  umowy.
2. Wykonawca stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3. Zamawiający  (inspektor nadzoru)  wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu
siedmiu  dni  od daty  zawiadomienia  go pisemnie   o  osiągnięciu  gotowości  do odbioru,  zawiadamiając  o  tym
Wykonawcę.
4.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują  następujące
uprawnienia:

1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  (końcowego/częściowego)  będzie  spisany  protokół  odbioru
końcowego (częściowego)  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

a)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
b)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
c)  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
d)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu 
przy odbiorze,
e)   wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności 
ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
g)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które
Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
h)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
i)   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego
do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym jeżeli w protokole odbioru
końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części
wynagrodzenia.

7. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy  podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy  w
dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

8.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1)  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  na  dzień  przed
wyznaczonym  terminem  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wszelkich  dokumentów  pozwalających  na  ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b) niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)
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2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do
czasu usunięcia tych wad.
4)  W  wypadku  nie  usunięcia  wad  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  protokole  odbioru  robót,
Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie
uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość
wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi .....…. lat  (słownie: ……….)  licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w
protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy
do Zamawiającego.
4.  Zamawiający w razie  stwierdzenia  ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie  rękojmi  i
gwarancji  jakości  obowiązany  jest  do  przedłożenia  stosownej  reklamacji  najpóźniej  w  ciągu  30  dni  od  daty
ujawnienia  się  wady  wyznaczając  termin  na  jej  usuniecie.  W  ramach  udzielonej  rękojmi/gwarancji  jakości
Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w terminie określonym  w ust.2,
chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości
użytych  materiałów,  technologii,  urządzeń  itp.,  lecz  powstały  na  skutek  działań  i  zdarzeń  o  charakterze
zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1)  niezwłocznie  - nie później niż w ciągu 3 dni - jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia,
zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

6.  Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.5  terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości
zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego
wyznaczonym – Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT  obowią-
zującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wy-
konawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wy-
stawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone
w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne. 
2.  Do czasu zakończenia  wykonywania prac  Zamawiający ma prawo ograniczyć  zakres,  ilość  prac jeszcze nie
wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W
związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.
Ponadto  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie
określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót
w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH
PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i  kosztów
zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się
odpowiednio do rozliczania robót zamiennych.
3.  Termin  wykonania zamówienia  ulega wydłużeniu w przypadku :
1)  wystąpienia  przeszkody  o  charakterze  „siły  wyższej”  która  uniemożliwia  realizację  świadczenia;  pojęcie
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wystąpienia  przeszkody  o  charakterze  „siły  wyższej”  która  uniemożliwia  realizację  świadczenia;  pojęcie  „siła
wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy
czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej
Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,
2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji
zamówienia, co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
3)  wystąpienia  niekorzystnych  i  trudnych  do  przewidzenia  warunków  atmosferycznych,  a  w  szczególności:
intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z
wymogami  technologii,  przy  czym  Wykonawca  może  powołać  się  na  zaistnienie  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych tylko  wtedy,  gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni  od dnia  ich
zaistnienia;
4) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w
szczególności  w  przypadku  wstrzymania  robót  budowlanych  przez  Zamawiającego  lub  konieczności  usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli
przepisy prawa tego wymagają;
5)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
6)  konieczności  wykonania  zamówienia  dodatkowego,  którego  wykonanie  stanie  się  konieczne,  a  wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
8)  gdy  wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez  właściwe  organy
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
UWAGA: 
W przypadkach, o których mowa w pkt.3. zmiana terminu wykonania zamówienia  dokonuje się  po pisemnym
powiadomieniu  zamawiającego  przez  wykonawcę  o  zaistnieniu  powyższych  okoliczności  i  potwierdzeniu  ich
wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności  podpisanego
przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do
umowy.  Termin  realizacji  ulegnie  przedłużeniu  o  czas  wstrzymania  robót  z  wyżej  wymienionych  przyczyn
(przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.
4.  Jeżeli  wystąpią  wady  dokumentacji  projektowej,  skutkujące  koniecznością  dokonania  poprawek,  zmian  lub
uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych
lub materiałowych) wykonania  robót  lub  ich elementu a  dokonywanie zmian w dokumentacji  uniemożliwi  lub
istotnie  wstrzyma  realizację  robót  –  zmianie  może  ulec  odpowiednio  sposób  i  termin  realizacji  robót  oraz
wynagrodzenie  wykonawcy.  Zmiana  umowy  w  takim  przypadku  dokonuje  się   po  pisemnym powiadomieniu
zamawiającego przez  wykonawcę o  zaistnieniu  powyższych  okoliczności  i  potwierdzeniu  ich wystąpienia  przez
Zamawiającego  w  formie  spisanego  na  tę  okoliczność  Protokołu  Konieczności  podpisanego  przez  inspektora
nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.  Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5.  Zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności :
1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3)  konieczność  realizacji  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4)  konieczność  realizacji  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  lib  materiałowych,  ze
względu na zmiany obowiązującego prawa;
5) zmiany, o których mowa w pkt.1) – 3)  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6)  zmiany,  o  których  mowa  w  pkt.4)   będą  wprowadzane  wyłącznie  w  zakresie  umożliwiającym  oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania,  a  Zamawiający może ponieść  ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z  tytułu
takich zmian, wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;
7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie
określonym prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub
zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie
8) każda ze wskazanych w pkt.1) – 4) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

12



6.  Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:
1) dokonać zmiany podwykonawcy
2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
4) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia 
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7.  Fakt zaistnienia wskazanych powyżej  okoliczności,  uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać
będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez
strony umowie.
8. Zmiany, o których mowa niniejszym dziale, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane
będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§ 17
1.  Oprócz  wypadków  wskazanych   w     Kodeksie  Cywilnym  lub  w  ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub  
innego organu władzy publicznej,
3) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, jeżeli stan ten istnieje pomimo  
dodatkowego wezwania Zamawiającego,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł  
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może  
nastąpić w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
4.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane prace  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na  koszt  tej  strony,  którą
obciąża przyczyna odstąpienia,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,
jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  odpowiedzialności  nie  ponosi  oraz
niezwłocznie,  a  najpóźniej  w terminie  14  dni  usunie  z  terenu budowy urządzenia  jego  zaplecza  przez  niego
dostarczone lub wzniesione.

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do
dnia odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na podstawie
ceny  (wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie
możliwe,  na  podstawie  minimalnej  stawki  roboczogodziny  netto  dla  miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej
INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU  BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY
SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z
przyczyn obciążających Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10% (niezależnie
od  naliczenia  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia );
2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.
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§ 18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………………….… w wysokości    5%  
(pięć  procent)  wynagrodzenia  całkowitego  brutto  określonego  w  §  11  ust.2  tj.:  w  kwocie  ………  zł
(słownie: .............)

2.  Strony postanawiają,  że zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy służy  pokryciu  roszczeń z  tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  W trakcie  realizacji  umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  należytego wykonania
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formach
określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp.
5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się
na cały ten okres,  a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,  z jednoczesnym
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego wydłużenia
okresu  obowiązywania  zabezpieczenia,  przy  czym  w  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego
zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od
dnia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany.  Pozostałe  30%
zostanie  zwrócone  Wykonawcy  w  terminie  15  dni  od  upływu  okresu  rękojmi,  zgodnie  z  ofertą  wykonawcy
wybranego do realizacji zamówienia.

§ 19

1. Wszelkie powiadomienia przewidziane niniejszą umową (wyłączając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jej
rozwiązaniu i zmianie) mogą być między stronami dokonywane pisemnie, jak i przy użyciu poczty elektronicznej. Za
przesłane  przez  stronę  uznawać  się  będzie  powiadomienia  przesłane  z  następujących  adresów  poczty
elektronicznej każdej ze stron:

1) dla Wykonawcy: ………………………………………………………….…………………

2) dla Zamawiającego: ………………………………………………………………………. 

Przesłanie korespondencji na wyżej wskazany adres strony równoznaczne będzie z doręczeniem stronie w chwili jej
odczytania,  najpóźniej  jednak  z  upływem  następnego  dnia  roboczego,  licząc  od  jej  wysłania.  Dokumenty
przesyłane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę
uprawnioną do reprezentacji tego wykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie korespondencji prowadzonej
przez Zamawiającego  z kierownikami robót Wykonawcy.

2. W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1)  zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawców
2)  toczącym się postępowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawców, 
3)  upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu wobec Wykonawcy względnie 
podwykonawców,
4)  zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy lub podwykonawców,
5)  likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawców,
6)  koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 20
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  właściwe  przepisy  Kodeksu
cywilnego, a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 21
1. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z  niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
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2. W przypadki  niemożności  ugodowego rozstrzygnięcia  sporu sądem wyłącznie  właściwym do rozpoznawania
sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny  w Bydgoszczy.

         § 22
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiającego.     

          WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

    ................................................                                                  .................................................      
               (data i podpis)                                               
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