Zalacznik nr 4 do SIWZ

WzOR UMOWY
- na roboty budowlane

zawarta W dniu ....ccceeeeiiiiiiiieen - pomiedzy :

Administracja Domow Miejskich ,ADM" Spodtke z o. o. z siedzibq w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale
zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieni publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wylfonionej w  postepowaniu
nr 50/PA/2018 na zadanie nr ...... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy
(tresc par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu :

ZADANIE NR 1:

wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej w budynkach w obrebie dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow
Nr 1. Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje wymiane stolarki w nastepujacych nieruchomosciach:

Zakres robot — rodzaj stolarki Wykaz nieruchomosci
stolarka okienna PCV Al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego 1A/18, Wt. Betzy 18B/31, Wt. Betzy 18C/36,
w lokalach mieszkalnych Noakowskiego 4/1
stolarka drzwiowa Torunska 278/10, Torunska 278/34, Al. Prezydenta Lecha Kaczynskiego 1A/18

do lokali mieszkalnych

ZADANIE NR 2:

wymiana stolarki okiennej na PCV w budynkach w obrebie dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow Nr 2.
Szczegotowy zakres zamoOwienia obejmuje wymiane stolarki w nastepujacych nieruchomosciach:

Zakres robot — rodzaj stolarki Wykaz nieruchomosci

stolarka okienna PCV

w lokalach mieszkalnych Ks. Skorupki 54/10, Mariacka 1A/29, Nakielska 10/1, Nakielska 171/1, Nakielska

59/11, Zbigniewa Herberta 3/73, Okrzei 34/6




ZADANIE NR 3:

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang w budynkach w obrebie dzialania Rejonu Obstugi
Mieszkancow Nr 2. Szczegotowy zakres zamodwienia obejmuje wymiane stolarki w nastepujacych
nieruchomosciach:

Zakres robot — rodzaj stolarki Wykaz nieruchomosci

. . Strzelecka 4/2, Wierzbickiego 3/2, Wierzbickiego 3/12, Stroma 37/1, Swietej Trojcy

stolarka okienna drewniana 28/4, Orla 11/1, Orla 11 (klatka schodowa), Nowodworska 1/4, Ks. Skorupki 29/1,

w lokalach mieszkalnych i czesciach -

wspdlnych budynku Ks. Skorupki 55/2, Stary Rynek 18/4, Mostowa 1/5, Marszatka Focha 25A/11,
Marszatka Focha 25A/11a

Terasy 8 (drzwi wejsciowe do budynku od strony podwdrza)

stolarka drzwiowa drewniana Orla 39 (drzwi wejsciowe do budynku)

ZADANIE NR 4:

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang w budynkach w obrebie dzialania Rejonu Obstugi
Mieszkancow Nr 4. Szczegolowy zakres zamoOwienia obejmuje wymiane stolarki w nastepujacych
nieruchomosciach:

Zakres robot — rodzaj stolarki Wykaz nieruchomosci

Pomorska 88C/20, Pomorska 88C/28, Pomorska 88C/33, Pomorska 88SDI/5,

stolarka okienna drewniana Pomorska 88f/18,

w lokalach mieszkalnych

Gdanska 78 (oficyna klatka nr 1 i nr 2) — drzwi wejsciowe
stolarka drzwiowa drewniana Kosciuszki 18 (oficyna nr 2) — drzwi wejsciowe
Przemystowa 24 — drzwi wejsciowe

ZADANIE NR 5:
wymiana stolarki okiennej na PCV w budynkach w obrebie dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow Nr 4.
Szczegotowy zakres zamodwienia obejmuje wymiane stolarki w nastepujacych nieruchomosciach:

Zakres robot — rodzaj stolarki Wykaz nieruchomosci

. Bocianowo 8/11, B. Komorowskiego 6/89, B. Komorowskiego 6/103, Gdanska 76/5,
Stolarka okler)na PLV L Gdanska 78 (klatka schodowa), Fordonska 432/60, Kiedrowskiego 2/17,
w lokalach mieszkalnych i czesciach ied ki 2 Giuszki ¢ ciuski i Klatk
wspélnych budynku Kiedrowskiego _2/34, Kosciuszki 4/9, Kos_C|usz i 18 (oficyna nr 2 — klatka
schodowa), Osiedlowa 4/37, Paderewskiego 17/5a, Przemystowa 8a/10,
Rybaki 13/17, Sutkowskiego 22/1, Wojciechowskiego 12/3, Wyzwolenia 67/20

na warunkach okreslonych w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ...........ceeeee..

2. Przedmiot zamowienia opisujg nastepujgce zatgczniki do umowy:
- przedmiary robot i szkice stolarki — zatgcznik nr ........ do SIWz
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr ....... do SIWZ

3. Ogolne warunki realizacji zamdwienia :

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia, okreslajg przedmiary robdt
stanowigce zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach maja
charakter wylacznie orientacyjny, zaé Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w
jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zatgczniki
do umowy, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione
przez Zamawiajgcego przedmiary robdt nie sg podstawg wyceny robdt dla wykonawcy, a stanowig jedynie materiat
pomochniczy przy kalkulacji ceny ofertowej.



3) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zapfaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu
realizacji robdt dodatkowych.

4) przedmiary rob6t majg dla Wykonawcy charakter wytgcznie pomocniczy. Wszystkie wymiary stolarki oraz parapetow
(zewnetrznych/ wewnetrznych) podane przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej i technicznej stanowigcej
zaftgczniki do postepowania przetargowego —Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé samodzielnie we wiasnym
zakresie i na swoj koszt, po dokonaniu pomiaréw bezposrednio na budowie i przed rozpoczeciem realizacji zamdwienia
(nalezy dokonac pomiaréw stolarki z natury).

5) stolarka okienna jako wyréb musi odpowiadaé przepisom ustawy Prawo budowlane art.10 (Dz. U. 2017 poz.1332 z
pdzn. zm.), oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2004 r., Nr 92, poz.881 z pdzniejszymi
Zmianami)

6) Zamawiajagcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, Wykonawca przedtozyt inspektorowi
nadzoru ADM Zamawiajgcego dokument dopuszczajgcy wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego (stolarki
okiennej/drzwiowej) np. aprobaty techniczne, atesty - celem akceptacji lub ztozenia sprzeciwu.

7) wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” okien i drzwi balkonowych - nie moze by¢ wieksza niz warto$¢ U (max)
okreslona w tabelach w zatgczniku nr 2 — wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii, do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, a zwfaszcza zmianami
z Dz. U. 2017 r. poz. 2285 obowigzujgcymi od 01.01.2018 r.).

8) stolarka okienna, balkonowa musi spetnia¢ warunek okreSlony w § 155 ust. 2,3,4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, a zwfaszcza zmianami z Dz. U. 2017 r. poz. 2285
obowigzujacymi od 01.01.2018 r.).

9) Zamawiajgcy wymaga, aby kolorystyka i rodzaj stolarki zastosowac zgodnie z przedmiarami robdt i szkicami stolarki
przedstawionymi przez Zamawiajgcego w zatgcznikach do SIWZ (przedmiary robot i szkice stolarki).

10) podstawowe materiaty potrzebne do wykonania zaméwienia — robdt zwigzanych z wymiang istniejgcej stolarki
okiennej i drzwiowej — Wykonawca zabezpiecza na wiasny koszt i we wtasnym zakresie.

11) materiaty uzyte do wykonania zaméwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r., Nr 92, poz. 881 z pOzniejszymi zmianami) i do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac stosowne certyfikaty i atesty.

12) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zawarte sg w publikacii
wydanej przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych”.

13) Stolarka okienna posiada¢ atest higieniczny PZH do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, Aprobate
Techniczng oraz certyfikat zgodnosci — na gotowy wyréb jakim jest okno. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zgodnych z obowigzujgcymi normami, posiadajgcymi Swiadectwa, atesty, certyfikaty.

14) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot.

15) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

16) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢é we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddw) z prowadzonych
robdt budowlanych i rozbidrkowych.

17) Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
jej zatgcznikach tj. przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw
czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia — dopuszcza mozliwosé
zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i urzadzenia powinny
spetniaé parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen
(réwne lub lepsze). Zamawiajgcy poszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okre$lonego przez
zamawiajagcego spoczywa na wykonawcy skladajgcym oferte. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyc¢
odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty



dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie
rownowazne.

18) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajq sie przez
samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.

19) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

20) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (przedmiar robdt, STWIOR) oraz specyfikacjg
istotnych warunkdw zamdwienia i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy
(tres¢ par.2 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Termin wykonania opisanego w par.1 swiadczenia: do dnia ........c.ccccceevevevicecceceenenens

2. Swiadczenie bedzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koncowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do
odbioru koncowego, ktéry potwierdzony bedzie podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
robét.

3. Jednoczesnie strony uzgadniajg, ze Wykonawca powinien niezwlocznie rozpocza¢ wykonywanie prac i bedzie
wykonywat je sukcesywnie, bez dtuzszych przerw, przystepujac do kolejnej wymiany stolarki otworowej, po zakonczeniu
poprzedniej. W zwigzku z powyzszym strony uznaja, ze jezeli Wykonawca nie zgtosi sie do zamawiajgcego i nie przystapi
do przeprowadzenia pomiardw ,,z natury” stolarki objetej niniejszym zamdéwieniem — w terminie 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony przed uptywem terminu okreslonego w ust.1 odstgpi¢ od umowy
»Z Winy Wykonawcy” bez koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru
~ADM” gotowos¢ przejecia placu budowy (lokalu). Zgtoszenie nalezy dokonac pisemnie lub drogg elektroniczng za
posrednictwem poczty elektroniczngj Na adres €-Mail: ...........coeeviiiiiiiieeeeee ettt e e s

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie odbywa sie w obecnosci
inspektora nadzoru ,,ADM” i wykonawcy, przy udziale kierownika robdt po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy, stanowi lezagcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania z przyczyn lezacych po stroni Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawnionych
odstgpi¢ od umowy, w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w par.13 ust.2
pkt.1.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robét
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancdw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru medidw.

8. Wykonawca we witasnym zakresie i na whasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji rob6t oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

9. Wykonawca bedzie utrzymywat fad, porzadek i czystosS¢ przy wykonywaniu robét, a po ich zakonczeniu uporzadkuje

4



teren objety realizacjg przedmiotu Umowy.

§4

(tres¢ par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt— Zamawiajacy wyznacza
inspektora nadzoru ADM w 0SODI€:  P. .ocveeiiiiiiiiiiiiie e —tel e,

2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamoéwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot, o ktorej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SIWZ oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona
przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowigzany jest w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
ADM, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robdt, celem dokonania ogledzin i
okreslenia stopnia zaawansowania robdt.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.
4. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat
do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktdrych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robot sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznoscai,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkanicow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka



wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zt (sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamoéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcoéw - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s3g solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zapfaty catosci, lub poszczegdinych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

89
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.



8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac regulacje spéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosc i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych podwykonawcow wynikajacych z § 9-11 niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejsza umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
(tresc par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ustalone na podstawie ilosci faktycznie wykonanych i odebranych prac
(wymienionej stolarki) oraz cen ryczattowych netto za wykonanie poszczegdlnych elementéw prac wyszczegdlnionych
co do wartosci w ofercie wykonawcy z dnia .........cccceeveveeevenecnccnnee (formularz cenowy), powiekszone o nalezny podatek
VAT wynikajacy z aktualnie obowigzujgcych przepisow.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie€ kwotg Netto .......cccccoeviiiiiiinincce e, z,
(STOWNIE: et ). Catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towardw i
ustug w obowigzujgcej stawce ......... %, stanowi zatem kwote ..., zt  (stownie

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catoéci umdéwionego $wiadczenia (z zastrzezeniem ust.4). Do faktury Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ szczegdtowa specyfikacje zawierajgcg: adres nieruchomosci/lokalu, rodzaj wymienionej
lokalu,

4. Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego inspektora nadzoru ,ADM”
«koncowy protokét odbioru robot”.

5. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zapfatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

6. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegolnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja Swiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé
stosownie do ust.5.

7. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania robét, to Wykonawca na
Zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreSlonych robdt, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajagcym tak pod wzgledem rzeczowym, jak i finansowym. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zaniechania
wykonania robdt (wymiany stolarki) m. in. w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany wiasciciela lokalu/budynku lub ztozenia wniosku o wykup lokalu w okresie trwania umowy,

b) wykonania robdt objetych niniejszym postepowaniem przez najemce lokalu bez uprzedniej zgody i wiedzy

Zamawiajacego,

c) nie uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych prawem budowlanym pozwolen od odpowiednich
organow administracyjnych

d) koniecznosci oprdznienia lokalu/budynku przez najemce np. z powodu pozaru, katastrofy lub innego zdarzenia

niezaleznego od Zamawiajgcego,

bedzie informowat na piSmie Wykonawce o zaniechaniu wykonania prac (wymiany stolarki otworowej

9. UWAGA:

Roboty wykonywane przez Wykonawce dotyczg budynkdéw stanowigcych wiasno$¢ Miasta Bydgoszczy, z powierzenia i na
rzecz ktorego dziata Zamawiajgcy. W konsekwencji przy rozliczeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktéry z



punktu widzenia Miasta Bydgoszcz ma status podwykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktdrym mowa w
§1 umowy, zastosowanie ma procedura tzw. ,odwrotnego obcigzenia VAT"., zgodnie z przepisami art.17 ust.1 pkt.7
ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (teks jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 1221).

Oznacza to, iz Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT obejmujgce wylacznie wartos¢ netto wynagrodzenia,
nie naliczajac podatku od towardw i ustug. Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy beda prowadzi¢ do
powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajacego (zgodnie z aktualnymi przepisami, tj. zgodnie z
art.17 ust.1 pkt.8 i ust.1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug). Zamawiajacy
zobowigzany jest do naliczenia i rozliczenia podatku naleznego VAT od wynagrodzenia netto przystugujacego
Wykonawcy. Powyzsze zasady ulegaja automatycznej modyfikacji odpowiednio do ewentualnej zmiany
przepisow ustawy o podatku od towarow i ustug.

szczego’fowe

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, o0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pézn.
zm.).

2.1) Przedmiotowy obowi zek dot /Czy W szcze olnosa osob ktore b d w konywat prace montazowe i ozosta’r

otworowej (okna, drzwi, parape montaz nowej stolarkl otworowe okna, drzwi, parape race wykonczeniowe

(tynkowanie, malowanie itp.)

UWAGA:

dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umoéw dopuszcza kodeks pracy, w petnym Ilub
czeSciowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob, ktére beda kierowaly robotami obj

zaméwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

2.4) W trakcie realizacji zamodwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu

terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej
wskazane dowody, zgodnie z trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego osSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, ze objete Zgdaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub  podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o
prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie umoéw o prace



winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

¢) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych f{j.
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

2.5) Wykonawca zobowigzuje si
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowodow
(dokumentdw i o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikow). Informacije takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujacy je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzied zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§14
Odbior koncowy robét
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego
oraz wykonawcy i kierownika robot po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.

3. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady sj istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajacemu przy
odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ogranicza¢ sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowq i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
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§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat (stownie: pie¢ lat) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole
odbioru koricowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia
sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktore
ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewfasciwego wykonania prac
lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan
i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie - nie pdzniej niz w ciggu 3 dni - jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione ~ w terminie przez niego
wyznaczonym — Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzu-
jacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonaw -
cy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia
faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy
brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagro-
dzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze nie wykona-
nych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wyko-
nawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z
prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu od-
stepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykona-
nia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie okreslana
przez Zamawiajacego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie
Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgosz-
czy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na
poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ
CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania
robot zamiennych.

3. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wy-
darzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po pod-
pisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni
od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamoéwienia zmian przepisdw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb realizacji
zamowienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;
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3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensyw-
nych opadéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami
technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy
prawa tego wymagaja;

5) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktdérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamd-
wienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez whasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne pod-
mioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktdre nie sy nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym powia -
domieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystagpienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedkfadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin re-
alizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd) okreslony w Proto-
kole Koniecznosci, nie diuzszy jednak niz czas ich trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub ma-
teriatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzy -
ma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonaw-
¢y. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okoliczno$¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zama-
wiajacemu. Zmiana wymagda zawarcia aneksu do umowy.

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskaza-
ne w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa;
5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktorych mowa w pkt.4) bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian,
wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem Swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, wykonawca moze:
1) dokona¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
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7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie s3 zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane
beda przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU
oraz na podstawie kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie $redniej krajowej podanych
w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn
obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od
naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robét.

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiagzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie
zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, zgodnie z ofertg wykonawcy wybranego do
realizacji zamodwienia.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20

1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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