SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej z wiernym odtworzeniem detali
architektonicznych — drzwi wejsciowe do budynku

INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1
Adres Inwestycji:

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stolarki drewnianej drzwiowej — drzwi wejsciowe do
budynkoéw mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych

WYMAGANIA OGOLNE

I. OkreSlenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Wymiana, odtworzenie stolarki drzwiowej — budynki administrowane przez Administracjg
Domoéw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

ul. Sniadeckich

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1
2) Instytucja finansujaca inwestycj¢ j.w.

3) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
inwestora

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia — wymiana drzwi wejsciowych do budynku, drewniane,
dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe, oscieznice z naswietlem.

1.3.1. Ogdlny zakres robot.

Zakres szczegOlowy wg. zakresu prac

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zgodnych z obowigzujacymi normami,
posiadajagcymi $wiadectwa, atesty, certyfikaty.

1.4.1. Przedmiar robot.

1.4.3. Przedmiar robo6t jest dokumentem pomocniczym dla wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do sktadania oferty zobowigzany jest do dokonania wizji w terenie ,a w
przypadku realizacji robot dokonuje pomiardéw z natury.

Jesli w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne
dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie robot.

2. 1. Ogo6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robodt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow

1 wykonywanych prac za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych 1
programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.



2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka — budynki mieszkalne-i uzytkowe.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie

1 na warunkach okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

2.2.3. Ochrona 1 utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu remontu - budowy oraz
wszystkich materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i1 urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych

1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie lokalu mieszkalnego, takich jak
rurociagi i kable etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢

do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska ( wywoz 1 utylizacja materialow z rozbiorki ). W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony §rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze
koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do
wszystkich przepisoéw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz bedzie stosowat
materiaty posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy — brak dziennika budowy.

2.4.2. Przedmiary robot

Przedmiar robot jest dokumentem, podstawowym dla wyceny zakresu robot,

pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar



robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1.12.4.2., dokumenty
budowy zawierajg tez:

1) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac;

3) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

5) protokoty odbioru robot;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy be¢da przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego lub wlasciciela realizacjg umowy
nastepujacych dokumentow:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacje¢ powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robdt budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty



muszg posiadac certyfikat jako$ci wyrobu oraz klas¢ bezpieczenstwa. Przed
wykonaniem przez wykonawce¢ badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
pelng zgodnos$¢ tych materialdow Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza

by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz
te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany

na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone

4.2. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatlow 1 urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatow 1 urzadzen bedg zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy.

4.3. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.



Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest

to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specytikacje
techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robdt i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisj¢ na podstawie sporzadzonych
protokotow odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okreslajagcymi warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, oraz zalaczy¢ posiadang
dokumentacje atestow stosowanych materiatow. Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za
ich wykonanie okresla szczegotowo umowa.

8. Przepisy zwiazane.

8.1. Normy 1 normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore
sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu

do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych $wiadectw.

e Ogdlne zasady montazu drzwi:

@ przygotowac oscieze — powierzchnia musi by¢ czysta, rowna 1 gladka

o ustawi¢ drzwi w otworze i unieruchomi¢ je na czas montazu klinami — ustawi¢
w pionie i1 poziomie, kliny rozmieszcza si¢ przy kazdym narozu, a dodatkowo
w takich miejscach, by odleglo$¢ migdzy nimi byta mniejsza niz 70 cm .

= wywierci¢ otwory na kotwy, kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci 10 —15 cm
(mierzonej w $wietle o$cieznicy) od kazdego naroza os$cieznicy, odlegtos¢
miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 70 cm.

= zamocowac¢ oscieznice kotwami, rozpoczynajac od stojaka z zawiasami



@ po zamocowaniu pierwszych kotew, sprawdzi¢ ustawienie o$cieznicy i osadzi¢
pozostate kotwy
= wypehi¢ pianka montazowa wnetrze o$cieznicy i szczeliny miedzy oScieznica
a o$ciezom
= uszczelni¢ silikonem lub listwami maskujacymi
Drzwi do mieszkania
Drzwi wyposazone w dwa zamki (system jednego klucza) kpl . kluczy, klamke, prog, wizjer
grubos¢ skrzydla 54 mm -blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym,
wypekienie skrzydta - pianka poliuretanowa bezfreonowa, o$cieznica stalowa laminowana ,
system podwojnych uszczelek

Drzwi wejsciowe do budynku z naswietlem — z odtworzeniem detali architektonicznych
z drewna sosnowego, klejonego warstwowo ,malowanie 3x w kolorze bragzowym
oscieznice drewniane

Drzwi wyposazone w 3 klucze, klamki, samozamykacz , dostosowane do instalacji
domofonowej - elektrozaczep.

Roboty demontazowe

W przypadku zabudowania przedpokoju panelami , boazerig lub pawlaczami
mogacymi ulec uszkodzeniu podczas demontazu starych oscieznic ,przed
przystapieniem do ich wykucia wykonawca uzgadnia z najemcg na pi$mie termin
przygotowania przez lokatora pomieszczenia do wykonania wymiany drzwi
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