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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne i szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w umowie.

Inwestor:Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
ST:

451. Roboty przygotowawcze
454-1 Roboty tynkarskie —w zakresie gtadzi gipsowych i naprawy tynkéw wewnetrznych
4542 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnegtrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dc
wiazacy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Kroétki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

* Przeznaczenie : budynki mieszkalne,

1.3.2. Technologia wykonawstwa :tradycyjna

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie malowania klatki schodowej

Wykaz robét:

1.Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich

2.Wzmocnienie podtoza przez zagruntowanie powierzchni malowanych preparatem Atlas
Uni-Grunt z uzupetnieniem tynkéw wewnetrznych

e




3.Wykonanie dwuwarstwowych gladzi gipsowych na $cianach i sufitach oraz przykregcenie
plyty g-k do sufitow
4.Dwukrotne malowanie farba emulsyjna
5.Dwukrotne malowanie lamperii
6.Dwukrotne malowanie stopni, podstopni ,cokotow
7.Dwukrotne malowanie balustrad schodowych
8. Utozenie wyktadziny PCV oraz noskdw na stopniach schodowych
malowanie drzwi do mieszkan,wejsciowych i do piwnic
9.Regulacja stolarki drzwiowej
10.Dwukrotne malowanie drzwi do mieszkan z naniesieniem numeracji lokali
11.Dwukrotne malowanie rur i szafek na klatkach schodowych z naniesieniem na szafkach
oznaczen
12.Dwukrotne,dwustronne malowanie drzwi do piwnic

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami shuzagcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych oceng jakosci materialéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego



polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ roboty z winy
Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé¢
swobodny dostep do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki ,
natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem rob6t , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w
swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed
upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykona¢ ostony okien przed
uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikéw z wlasnych weztéw sanitarnych
(zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w budynku) oraz nie moze utrudniaé¢ lub ograniczaé
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w budynku. Koniecznosé
okresowego wytaczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na
24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i
ciepta. Rozliczenie za zuzyte media nastapi po zakoriczeniu prac.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane
roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznosci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy.
Cechy materiatéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami §rednimi okreslonego
przedziahu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylen od warto$ci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych.
Jezeli okre$lona zostala wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatléw Iub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ robot, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w
jednym z tych dokument6w jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé traktowane, pod wzgledem waznosci,
wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysé
jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W
przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupemhienia.



1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposéb sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywaé na sposéb. przeprowadzenia robot. W
czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$é archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera oraz wiadze wojew6dzki
roboty do dalszej decyzji.

wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrgbie terenu budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robét.

Zakl}ada sie. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji rob6t.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspétpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami oraz
innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszezen
w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowg.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robét budowlanych. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany



przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sg roboty az do zakoriczenia i odbioru robét.
Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cze¢$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig ilo¢ os6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja $wietlng
do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie. ze jest wiaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.Materiaty:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spehia¢ wymagania odpowiednich norm.

Zrédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.
2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zZrédtach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materialéw przed rozpoczeciom
robét.
2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédla sa niejednorodne lub o
niezadowalajgcej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatow miejscowych.
Wszystkie materialy miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem
do budowy.
Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédla materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na
podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzeddow.
Zrédta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w specyfikacjach. Biorac pod uwage
fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodia nie mozna dokladnie okresli¢ granic
zalegania materiatu i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢
selekcje materiatu z danej czesci Zrédta oraz moze odrzucié czg$¢ zrodta jako nie nadajaca, sie



1.2.

1.3.

1.4.

do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo eksploatacji Zrodia
materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hald kruszywa i drég
dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacjg,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego
zrodet speliaja wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia
iloé¢ materialow, ilos¢ i typ sprzetu oraz technologia robét gwarantuja wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg Zrodfa materiatéw, wiaczajac
w to przygotowanie zrédla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozjg rekultywacje i
transport. Koszty te wlaczone bgda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatéw z tego zrédta.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédta w przesztosci, ktore wykazg
ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrédle w' wymaganej ilo$ci.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego Zrédia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli niezalezne badania,
wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadaja si¢ do budowy to uzycie tych
materialow z takiego Zrédla zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrodta materiatéw i z
zapewnieniem nowego zrédia materialéw o wiasciwej jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegaé inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wilasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak
okres$lono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem
przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wiaczeniem do robot. Skfadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Sktadowanie
materiatéw moze sie odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe
powierzchnie , jesli okaza sig konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawcg na jego
koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania materialow na podstawie
pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do
Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwoérni powinny by¢ po
zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
Jjakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materialéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy
okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie
zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢
spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywacé pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
Jjakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawié lub
wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych
ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed
przystapieniem do nastgpnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera petne
ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robot zostaly okreslone w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych poszczeg6lnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczeg6lnosci
0 pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly czas realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

Kontrola jakoci robét. 4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwodcia gwarantujgca zachowanie wymagan
Jjakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych ,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wilaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i Jjako$¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie
stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé



utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci zostaly okreslone w
specyfikacjach.

Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania
polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze odpowiednia procedure
zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé zapewniona, mozliwo$¢ udziatu
W pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢
odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku
gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez InZzyniera.
Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiat6w i
robét, wigczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych
do ceny jednostkowej poszczeg6lnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce.
ocenia zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgdg traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkéw




kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calo$ci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;j.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksiega obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej
specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilo$cia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastepujace dokumenty:
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protokotly przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robot,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencija

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé
Jjego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie dziennika
budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wiasciwych organéw.

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych.

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Dotyczy to réwniez szablonéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupehione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbidr robot.
Ogo6lne zasady odbioru robét

Dokonujgcy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilo$¢ robét na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.
W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug wzoru
okre$lonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do
dziennika budowy.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczeg6lnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty). Catkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowo$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnos$ci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegbtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na wiasny
koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Cena ryczaltowa bgdaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilo$ci robét obliczonych przez
Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng obejmujacymi wszystkie
koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:

robocizne

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktérych wchodzg : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczgce bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwiazanego z tym wtérnego organizowania
migjsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegotowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robot.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres rob6t objetych SST

- Wykonanie robét

Z uwagi nato , ze realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ z pelnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem
sie pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu.. Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego
wykorzystania powinny byé demontowane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i
przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostate elementy
powinny by¢ pocigte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji.

Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji
budynku, jak i 0s6b wykonujacych prace rozbidrkowe , takze osob pracujacych i petentow.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢
czynne instalacje.

ROBOTY MALARSKIE

Malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitow:

Do malowania emulsyjnego nalezy zastosowac farbe w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powloki malarskie i
inne warstwy o stabej przyczepnosci do podfoza nalezy doktadnie usuna¢. Drobne uszkodzenia (np.
pekniecia lub ubytki) nalezy naprawié i zaszpachlowa¢. Do gruntowania podtozy ( sufity) zastosowac farbe
rozcieniczong woda w proporcji: 1litr wody na 2 litry farby.

Farby nie laczyé z innymi materiatami, zageszczac ani rozciencza¢ (poza przypadkiem malowania
podktadowego podiozy ). Przed uzyciem nalezy ja dokladnie wymiesza¢ celem wyréwnania konsystencji.
wolnoobrotowa wiertarke z mieszadltem

SPOSOB NAKLADANIA

Farbg¢ nalezy nanosié na przygotowane podloze, w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie
mozna wykonywac watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbe nanie$§¢ dwukrotnie. Kolejna
warstwe mozna naktada¢ po calkowitym wyschnigciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach), stosujac
metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Czas wysychania
farby, zaleznie od parametréw podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,

wynosi ok. 2 godziny.

Malowanie farba olejna powierzchni metalowych.



Powierzchnie przed malowaniem doktadnie oczyscic , przeszlifowa¢ . Malowa¢ dwukrotnie farba olejng
w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej

Prace obejmuja oczyszczenie stolarki , zeskrobanie tuszczacej sig farby , przetarcie papierem $ciernym,
pomalowanie farba olejng stolarki w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Malowanie farbg olejng stolarki okiennej

Prace obejmuja oczyszczenie stolarki , zeskrobanie tuszczacej si¢ farby , przetarcie papierem $ciernym,
pomalowanie farbg olejna stolarki w kolorze biatym

Malowanie farbg olejng lamperii
Malowanie dwukrotne z przygotowaniem podtoza —kolor uzgodni¢ z inwestorem

Kontrola jakosci robot

Kontrolg jako$ci rob6t przeprowadzié zgodnie z PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285.
Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanej malatury.

Odbidr robot

Sprawdzeniu podlegajg jako$¢ i poprawno$é wykonania rob6t. Powtoki malarskie (emulsyjne) powinny
pokrywa¢ podtoze réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskow, spekan i pecherzy. Faktura powtoki powinna
by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
wykonawcg a zamawiajacym oraz jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajacych sie
poprawek, widocznych miejsc laczenia itp.

Powloka malarska (olejna) powinna by¢ wykonana z zachowaniem prawidlowej budowy iz
zastosowaniem wiasciwych materialéw dla poszczegdlnych warstw. Powloki malarskie ogblnego
stosowania powinny zawiera¢ pierwsza warstwe wykonang z odpowiedniej dla danego zestawu
malarskiego farby do gruntowania. Nastepne warstwy powinny by¢ wykonane farba nawierzchniowa lub
emalia. Przy wykonywaniu powlok antykorozyjnych budowa powloki, rodzaj zastosowanych materiatow
malarskich dla poszczegolnych warstw, ich liczba i grubos¢ powinny by¢ zgodne z projektem. Powloka
powinna pokrywa¢ catkowicie podtoze nie wykazujac zaciekéw, zmarszczen, pecherzy, smug i §ladow
pedzla. Powloka powinna mig¢ jednolita barwe i polysk lub mat. Wykonane powloki powinny wykazywaé
nalezyta przyczepnos¢ do podtoza, szczelnos¢, odpornosé na zarysowanie, wycieranie i zmywanie.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za zgodne
wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285 oraz specyfikacji technicznej



