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Wymagania ogólne
 
 
W niniejszym opracowaniu omówiono wymagania ogólne 

i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podłogi drewnianej na legarach
 
KOD CPV 45453000-7
 
Zakres stosowania  ST
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą 
do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w umowie.
 
 
Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Domów Miejskich „ADM” 
Sp. z o.o. ul. J.J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy 
 
Krótki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Lokale mieszkalne należący do Administracji Domów Miejskich. 
Całość prac polega na wykonaniu podłogi drewnianej na legarach  
Lokalizacja: Smoleńska 86/5  – Bydgoszcz

Zakres robót objętych ST
 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich 
robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu 
z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST:
 
451.          Roboty przygotowawcze

                    54-1         Roboty ciesielskie
454-2         Roboty posadzkowe

 
    Określenia podstawowe.
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej 
    ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i    
    przepisach Prawa budowlanego. 

 

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
 
1 . Wstęp.
 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej.
        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są, wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót
ogólnobudowlanych , 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla wszystkich robót
ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych. Specyfikacje techniczne (ST) 
są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 
1.3. Opis planowanej inwestycji



Zamiarem Inwestora jest wykonanie robót ogólnobudowlanych , wentylacyjnych i ślusarskich.
 
Wykaz robót:
 
1. Roboty ogólnobudowlane, ciesielskie i posadzkowe – wykonanie podłogi drewnianej na legarach,

ułożenie wykładziny oraz montaż listew przyściennych, wykonanie izolacji i
i podbudowy, 

1.5. Określenia podstawowe.
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i 
wymogach prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą! Projektantem. Nie 
wymagany.
Inżynier - osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na 
budowie samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem Kierownik budowy - osoba 
wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały ~ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich 
wykonania.
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać 
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
realizowany obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w 
zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może 
natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy.
 

1.7. Szczególne wymagania dotyczące robót.
 
Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszą mieć swobodny 
dostęp do głównego wejścia , dojazdu samochodów oraz parkowania na terenie działki.



Transport materiałów budowlanych musi odbywać się przy pomocy żurawika lub wciągarki , 
natomiast przemieszczanie pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu 
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z 
zaawansowaniem robót , za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej 
ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać daszki zabezpieczające przed upadkiem 
przedmiotów lub elementów z wysokości oraz wykonać osłony okien przed uderzeniem 
przedmiotów lub elementów z rozbiórki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi 
zabezpieczyć możliwość korzystania przez pracowników z własnych węzłów sanitarnych (zabrania 
się korzystania z sanitariatów w budynku) oraz nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z 
innych instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku. Konieczność okresowego wyłączenia 
części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona Inżynierowi na 24 godziny przed planowaną 
realizacją.
 
1.8. Przekazanie placu budowy.
 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i 
na własny koszt założy i usunie po zakończonej budowie liczniki wody . energii i ciepła.
 
1.9. Dokumentacja projektowa.
 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie uchwały wspólnoty Mieszkaniowej oraz
obmiarów z natury, które Wykonawca otrzyma od zamawiającego autoryzowane przez Inżyniera .
Wszelkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z   ST.  W przypadku
rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności:
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót,  kosztorys ofertowy.
Cechy materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości
docelowych,  które  są  nieuniknione  ze  względów praktycznych.  Jeżeli  określona została  wartość
minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki
sposób,  aby  cechy  materiałów lub  elementów robót  znajdowały  się  w przeważającej  mierze  w
pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
specyfikacjami  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  robót,  to  takie  materiały  i  roboty  będą
odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentów przetargowych.
 
Specyfikacje z przedmiarami robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiającego są istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
Poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane,  pod  względem  ważności,  wg  kolejności
wskazanej  jak  wyżej.  Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swoją  korzyść  jakichkolwiek
nieścisłości  ,  błędów lub  braków  w   przedmiarach  albo  w  specyfikacjach.  W  przypadku,  gdy
Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera.
Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
 

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa.
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób. przeprowadzenia robót. W czasie 
prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w
ust. 1.
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.



 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przez  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze wojewódzki  roboty do
dalszej decyzji.
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót.
Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie
ofertowym  i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera.
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami
specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostaną, usunięte na Wykonawcy.
 
1.13. Ochrona środowiska.
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
powinny   zostać   podjęte   odpowiednie   środki   zabezpieczające   przed:
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz 
innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem 
dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru;
praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
 

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę.
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim  Zarządcą  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy lub robót budowlanych. W zależności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania  ruchu publicznego na istniejącej  drodze,  na  której
prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót.
Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowana trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu 
może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W czasie wykonywania
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze.
W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną do 
kierowania ruchem.



Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się. że jest włączone w cenę.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
 
1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty budowlane.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej.

2.    Materiały:
 

2.1.      Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.
 
2.1.1.  Wszystkie  materiały  powinny  być  pobrane  przez  Wykonawcę  ze  źródeł  przez  niego
wybranych.  Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera  o proponowanych źródłach materiałów
możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciom robót.
2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.
2.2. Źródła materiałów miejscowych.
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich użyciem do 
budowy.
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł 
materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 
wydanych decyzji odpowiednich urzędów.
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z
tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i
typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających
wymaganiom  określonym  w  specyfikacjach.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  na  podstawie  próbek
pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiału i że mogą wystąpić
normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz
może odrzucić część źródła jako nie nadająca, się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy
Zamawiającemu prawo eksploatacji źródła materiału razem z prawem użycia terenu do lokalizacji
wytwórni,  hałd  kruszywa  i  dróg  dojazdowych.  Wykonawca  nie  otrzyma  oddzielnej  opłaty  za
przygotowanie, eksploatację. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że: materiały z
wybranych  przez  niego  źródeł  spełniają  wymagania  techniczne  określone  w  specyfikacjach,
dostępna jest odpowiednia ilość materiałów, ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują
wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w to 
przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją rekultywację i transport. Koszty 
te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego 
źródła.
Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  Wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem  przez
Wykonawcę do Inżyniera  wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej  raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz,  o ile istnieją danych z  eksploatacji  źródła  w przeszłości,  które  wykażą że



materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w' wymaganej ilości. Inżynier może
pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła,
jak i w czasie eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą że
materiały nie nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione.
W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości.
 

2.2.      Kontrola materiałów.
 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem
do  robót  podlegać  inspekcji,  pobieraniu  próbek,  badaniom  i  ewentualnej  dyskwalifikacji  przy
stwierdzeniu  niezadowalającej  jakości.  Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  nie  badanych
materiałów, bez zgody Inżyniera, będą, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt
Wykonawcy.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia
przetargu.
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń
zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak
określono w ST.
 

2.3.      Przechowywanie materiałów.
 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności
do robót.  Składowane materiały, jeżeli  nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania,
mogą być powtórnie badane przed, włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w
sposób  umożliwiający  inspekcję  materiałów.  Składowanie  materiałów  może  się  odbywać  w
miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie , jeśli okażą się konieczne,
powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być używane do
składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia
powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
 

2.4.      Sprzęt.
 
sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów
podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi
w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o
ile  zostaną  uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  które  mogą  być  spowodowane  ruchem  pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem  budowlanym  i  powinien
naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
 

3.         Wykonanie robót.
 



3.1.      Ogólne zasady wykonywania robót.
 
Roboty należy wykonywać z należyta, starannością i  zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Każda robota,  która  ulega zakryciu podlega odbiorowi  przez Inżyniera  przed przystąpieniem do
następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca.
Szczegółowe  zasady  wykonywania  robót  zostały  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych poszczególnych rodzajów robót.
 

 
3.2.      Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  tablice  informacyjne  oraz
ostrzegawcze.  Tablica  informacyjna  będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy
zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości.
Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji  robót.
Koszt utrzymania tablic obciąża Wykonawcę.
 
4. 4.    Kontrola jakości robót. 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
 
W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania
kontrolne, i dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.
Decyzje  Inżyniera  dot.  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
osądzie inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  badaniach  materiałów  budowlanych  ,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie,
wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe.
 

4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  System
kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca
powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien
dostarczyć odpowiednie zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i  sprzęt  badawczy są
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w
dobrym  stanie  technicznym.  Inżynier  powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.
Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w specyfikacjach.
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera.
 



4.3. Pobieranie próbek.
 
Próbki  powinny być  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych -metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Do  czasu  opracowania  polskich
wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np.
procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć zapewniona, możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.
 
4.4. Badania.
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy
polskie normy nie obejmują, badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Wykonawca  powinien
przekazać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej  po  ich  zakończeniu.
Wyniki  badań  powinny  być  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  przez  niego
zaaprobowanych.
 

4.5. Raporty z badań.
 
Wykonawca, powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  i  prowadzenia  systemu kontroli  materiałów i
robót, włączając w to pobieranie próbek , badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny
jednostkowej poszczególnych robót.
 
4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera.
 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę.
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może
polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może
opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze
specyfikacjami.
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków
kontraktu.
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem
tych badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z
bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma
zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.
 
4.8. Certyfikaty i deklaracje.
 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:



Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono PN. jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
4.9. Dziennik budowy - nie obowiązuje.
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy. Do dziennika budowy wpisuje się :
-  datę dostarczenia dokumentacji projektowej.
uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót,
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- zgłoszenie zakończenia robót,
- warunki pogodowe,
-  daty inwentaryzacji geodezyjnej robót,
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
4.10. Księga obmiaru robót
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. 
Księga obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym , który może być dokumentem pomocnym do 
zapłaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga 
obmiaru robót zawiera karty obmiaru z :
numerem kolejnym karty
podstawą wyceny i opisem robót
ilością przedmiarową robót
data obmiaru
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na 
jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
 
4.11. Pozostałe dokumenty budowy.
 
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 
dokumenty:
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
- wyniki badań i pomiarów.
certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje 
geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiałów z demontażu dowody utylizacji 
materiałów z demontażu. Korespondencja
 
4.12. Przechowywanie dokumentów budowy.
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginięcie dziennika budowy, 
związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo 



zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 
organów.
 

5.            Obmiar robót.
 

5.1.      Zasady obmiaru.
 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 
rozliczeniowych. Ilości robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) 
 

5.2.      Urządzenia pomiarowe.
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również
szablonów - łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
 

5.3.      Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu
obmiar dokonuje się:
- w przypadku zakończenia danego etapu robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
 

6.            Odbiór robót.
 

6.1.      Ogólne zasady odbioru robót
 
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. W przypadku, gdy 
według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru 
określonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika 
budowy.
 

6.2.      Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty
powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje
potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST.



Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.
 
 

6.3.      Odbiór ostateczny.
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru
ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite
zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie
do Inżyniera gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inżynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót oraz
sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiając o tym Zamawiającego. Wykonawcę i użytkownika obiektu.
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z
kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i księgi obmiaru.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez dokonującego 
odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych w 
kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i 
Inżynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt.
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego.
 

6.4.      Odbiór końcowy.
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie.
 

6.5.      Odbiór pogwarancyjny
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych 
w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
 

7.            Podstawa płatności
 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę 
ryczałtową ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez 
Wykonawcę ilości i rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena 
ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i 
podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót 
oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) koszty pośrednie , w skład których wchodzą : 
płace kierownictwa zakładu , pracowników nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczące bhp , usługi 
obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty 
organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robót i 
związanego z tym wtórnego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania robót pomocniczych i 
ochronnych przy realizacji etapów zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania 
przedmiotu umowy. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu 
wydatków , które mogą wystąpić w czasie realizacji robót podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami inne niż VAT
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione
powyżej i jest ostateczna.
Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robót jest księga obmiaru robót.
 
Przepisy związane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania
i badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Żwir i pospółka.



BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, kształtki bezciśnieniowe.
Ogólne wymagania i badania.
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania warstw.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach konstrukcji. Obciążenia śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych, obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-81/B-031150.00 Jak wyżej - materiały.
PN-81/B-031150.02 Jak wyżej - konstrukcje.
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
 
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE                     
 
 
Przedmiot SST
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
wykonaniem podłogi drewnianej  - prace ogólnobudowlane 

 
ROBOTY  BUDOWLANE, POSADZKARSKIE

- zerwanie podłóg i legarów
-  wykonanie podbudowy i izolacji 
-  wykonanie podłogi drewnianej z desek na legarach     
-  ułożenie wykładziny
- ułożenie listew przyściennych
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