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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: Roboty dekarsko-blacharskie, murarskie i tynkarskie

Adres inwestycji : Bydgoska 42,Bydgoska 44, Zmudzka 78, Wyszogrodzka 11, Sienkiewicza 52,
Sienkiewicza 43, Rycerska 19,Putaskiego 23,Pomorska 69 — OF-1 i OF-2,Bocianowo 24-OF,Maczna 2

KOD CPV:  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45261210 — 9 Wykonywanie pokryé dachowych

Branze: Budowlana
Zakres :Prace Budowlano montazowe

[nwestor: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowal:

V.Purzynska



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne i szczegélowe dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z naprawg dachdéw polegajacych na jednokrotnym kryciu

dachéw papa termozgrzewalng z naprawg podtoza. Wymianie rur, rynien i obrobek blacharskich
Przemurowaniu kominéw w czgsci ponad dachem z ich otynkowaniem.

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Budynki mieszkalne, dachy o konstrukcji drewnianej, kryte papa

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé

W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi SST:
Wykonanie robdt przygotowawczych,

Krycie dachu papa termozgrzewalna z naprawg podioza

Wymiana rynien, rur, obrdobek blacharskich,

Przemurowanie kominéw w czgsci ponad dachem i otynkowanie (jezeli zakres prac tego wymaga)
Roboty porzadkowe.

Wywiezienie materialdw z rozbidrki i utylizacja

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dekarsko-blacharskich

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako
dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot

1.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i

wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa Powiatowego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajgca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona
przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

sluzgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,

szkicOw 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiardéw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakos$ci materiatldéw oraz robot.

Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowg! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii

Projektowej.

Rysunki - ¢z¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacija
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowany
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy
Wykonawcy.
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1.1.5 Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mie¢ swobodny dostep do
gtéwnego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawika lub weiggarki , natomiast
przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego przy
pomocy drabin lub windy towarowo-o0sobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robét , za co
Wykonawca musi uwzglednic stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz
wykonac osfony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiorki. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosc korzystania przez pracownikéw z wiasnych wezlow
sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé¢ okresowego
wylaczenia czgSci instalacji musi zostaé kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed
planowang realizacjg.

1.1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na
wiasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepla. Rozliczenie za
zuzyte media nastapi po zakonczeniu prac zgodnie z zapisem zawartym w umowie.

1.1.7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacije techniczne, dokumentacja
projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i elementow realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledow
praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$¢ minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialdéw lub elementdw robét
znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie
materialy i roboty bedg odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznoséci, wg kolejnosci wskazanej
jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzystac na swojg korzys$é jakichkolwiek niescislosci , btedéw tub
brakow w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub
uzupetnienia.

1.1.9. Przestrzeganie prawa 1 odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z
realizacjg robot lub moga wplywad na sposéb. przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.



1.1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoéé archeologiczna
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojew6dzki roboty do dalszej decyzji.
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej whasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w moziiwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
roboét.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki

majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed

ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiedni instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcey przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuni¢te na Wykonawcey.

1.1.11. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.



1.1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzgdca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub rob6t budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej
prowadzone sg roboty az do zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze

by¢ wykorzystana cz¢$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0sob z chorggiewkami lub tymczasowa sygnalizacja $wietlng
do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie. Ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebne;j zaplacie 1 s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.Materialy:

2.1 Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrébek blacharskich winny by¢ uzyte
nastepujace materiaty:



-papa termozgrzewalna lub asfaltowa podkladowa

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gruboscei 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2

-blacha ocynkowana do obrdbek blacharskich gr. 0,55 mm

- cegla czerwona petna k1.150

- uszczelniacze 1 inne materialy pomocnicze

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.
2.1.2, Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddel przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera o proponowanych Zrodiach materiatéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materialéw przed rozpoczeciom robét.
2.1.3. Materialy moga by< pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.4. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédia sg niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrzenia w materiaty.
2.1.5. Zrédla materialow miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.
Wykonawca nie moze eksploatowac zrodla materialdéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploataciji
zrodta zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrédet materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wezesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedow.
Zrédla materialow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajgcego. Generainie, materiaty z tych
zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za okre$lenie ilosci i typow
sprz¢tu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych
ze zrédta nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materiatu i ze mogg wystapi¢ normalne wahania
ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czeéci zrodta oraz moze odrzucié czesé zrodla
jako nie nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji zrodta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwdrni, hatd kruszywa i
drég dojazdowych. Wykonawcea nie otrzyma oddzielnej oplaty za przygotowanie, eksploatacig,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego zrédet
spetniaja wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dost¢pna jest odpowiednia ilo§¢
materialdw, ilos¢ i typ sprzgtu oraz technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okres$lonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg Zrodta materiatéw, wigczajac w to
przygotowanie Zrédia, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja rekultywacje i transport. Koszty te
wigczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.
Zaaprobowanie zrédla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrodta w przesziosci, ktére wykazg ze materiat o
odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w' wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki
materialdw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédla, jak i w czasie
eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg Ze materiaty nie nadaja
si¢ do budowy to uzycie tych materialdéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploataciji odrzuconego Zrodta
materiatOw i z zapewnieniem nowego zrodia materiatdéw o whasciwej jakosci.

2.1.6. Kontrola materiatéw.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robot podlegac inspeke)i, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikaciji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych
materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukc;ji i
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wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.
Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

.7.Przechowywanie materialow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do
robét. Skiadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed rozpoczg¢ciem przechowywania, moga byé
powtdrnie badane przed, wigczeniem do robét. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Sktadowanie materiatdéw moze si¢ odbywaé w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg sie konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialdow na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprze¢tem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne
zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia
drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrebie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastepnej fazy
robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe
zasady wykonywania robot zostaty okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
poszczegblnych rodzajoéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci.

Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt
utrzymania tablic obcigza Wykonawce,

4.Kontrola jakosci robét.
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4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
1 dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robédt beda oparte na osgdzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana kwestia, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych , do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych wigczajac wszelkie uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze
normy 1 wytyczne panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materialow. Wykonawca powinien
zapewnic¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystoéci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu inspekceji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te s tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosei zostaty
okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ Jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by< z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowac¢ moze odpowiednia procedure zagraniczna, np. procedure ASHTQ.
Inzynier powinien mie¢ zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcee usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé
Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakohczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan. Q



Wykonawca, powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot,

wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce.
ocenia zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami specytikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce¢. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania 1 inspekcje w celu okreslenia przydatno$ci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunk6w
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potragcone z
biezacych platnosei za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objgte certyfikacja i ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajgcego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do
dziennika budowy wpisuje si¢ :

- date dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawey,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. /O



4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robét. Ksiega
obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptaty za

wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét
zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowg robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego
zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot, nastgpujace
dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje

geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu dowody utylizacji materiatow
z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowa¢ jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z
celowym ukryciem dowodéw, méwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw.

Obmiar robdt.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych.

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w

sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione

odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by< przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robdt nadajgcych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, 1 7



- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywama. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

. Odbidr robét.

Ogdlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosc i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i
Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokdt sporzadzony wedlug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byc
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosic¢ na pismie
do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgltoszenia przekazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robdt Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Qdbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt edbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, 4 Z



opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego
odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w
kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawceg i Inzynierem
nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosei.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjuych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng ryczattowsg
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i
rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Cena ryczattowa bedaca suma
iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie
ofertowym jest ceng obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk iryzyko. Cena
obejmuje:

- robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowyiz
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad ktorych wchodza : ptace
kierownictwa zakiadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawey, koszty organizacji i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robot i Zwigzanego z tym
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wtdrnego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy
realizacji etapow zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga wystapic¢ w
czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i

odebranych robot okreslonych szczegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robot objetych SST

Wykonanie robot

Z uwagi na to , Ze realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie roboty rozbiérkowe nalezy
wykonac z pelnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu.. Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego wykorzystania powinny byé
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu
ich ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny by¢ pocigte na mniejsze elementy i wywiezione w
miejsce utylizacji.

Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczefistwo konstrukeji budynku, jak i
0s6b wykonujacych prace rozbidrkowe , takze osob pracujacych i petentéw. Przed rozpoczeciem rob6t
sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajdujg si¢ czynne instalacje.

Sprzet

Do wykonania robét rozbiérkowych 1 demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

miotki o masie do 5 kg

przecinaki

elektryczne pity katowe do stali i do drewna

mioty udarowe elektryczne

palniki gazowe

reczny sprzgt do robét rozbiérkowych

samochody samowytadowcze

Transport

Zatadunek i transport wewngtrz budynku reczny . Transport pionowy przyscienna winda towarowo-
osobowg, weiggarkami 1 zurawikami okiennymi

Kolejno$¢ wykonywania prac:

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowac materiaty oraz sprzet i narzedzia.

Do prac przygotowawczych nalezy rowniez podlaczenie agregatu do tablicy administracyjnej
energetycznej

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sprawdzenie jakosci materiatow przewidzianych do
wbudowania.
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ROBOTY DEKARSKIE - krycie dachu papg termozgrzewalng z naprawg podloza
SST CPV 45261210-9
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/mz2
- papa termozgrzewalna podktadowa tego samego producenta co papa wierzchniego krycia i takich
parametrow
- papa asfaltowa
- blacha ocynkowana nie mniej niz gr. 0,55 mm

Przygotowanie podloza

Podloze nie moze by¢ zmrozone ani oszronione, nie mogg wystgpowac zastoiny wody.

Usunaé z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luzne czgsci starej papy, istniejace bable 1 pecherze przeciac¢ na
krzyz 1 podklei¢ stosujgc mas¢ bitumiczno-kauczukowa . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyréwnania
powierzchni wypelni¢ . Na tak przygotowane podioze nanie$¢ mas¢ konserwujaca(jezeli zakres tego wymaga) 2
warstwach, kazdg nastgpna po wyschnigciu poprzedniej. W miejscach styku potaci dachowej z kominem lub w
miejscach podobnych wzmocni€ je wtaptajac w masg pasy z tkaniny technicznej wywijajac je na odpowiednia
wysokosc¢.

Krycie

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C

Robdt pokrywezych nie nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddzialywania

czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszezowych 1 topniejgcego sniegu w
kierunku wpustdéw dachowych lub okapu.

Jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalna .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okolo 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nast¢pnie rozwinigta z rolki i utlozona na ptaskim podlozu dla rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po
ulozeniu jej na dachu Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -
butan nalezy prowadzié prace wedlug zasad jn.:

- palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednoczesnie podgrzewaty podloze i wstege papy od strony przekfadki
adhezyjnej (po jej usunieciu)

- ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rtéwnomierny na cafej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopci¢

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢é
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powiockowej

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub

jej zapalenia

- palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw
powinny by< tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem
szerokosci 10 em na calej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang
papa)

Poszczegolne arkusze taczy si¢ ze soba na zaklad: poprzeczny (8 cm) lub podhuzny (10 em). Styki podtuzne
sgsiadujgcych ze sobg arkuszy nalezy, dla bezpieczenstwa i zapewnienia szczelnosci pokrycia, przesungé
wzgledem siebie o co najmniej 50 ¢m.

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem :

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy dokonywac przy uzyciu
nozyc recznych lub gilotyn. -
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Obrobki naczotkow 1 gzymsoéw wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, taczy¢ ze sobg na
rabek lezacy.

Obrobki zamocowal przy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw kotkow co 50 cm na-przemiennie (raz przy
krawedzi zewngtrzne) , raz przy krawedzi wewngtrznej ). Nalezy zastosowac kolki g 6 mm z szerokim kotnierzem i
uszczelky. Obrébki nalezy wykonaé w taki sposéb, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaly kapinos.

Od strony muru nalezy wykonac¢ wygigcie blachy w gore na min 2 cm . Obrobki mocowaé do Sciany za pomoca
kotkow wbijanych 86 mm z szerokim kolnierzem. Wszystkie obrobki zamontowaé ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Montaz rynien dachowych

Rynny 150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. i zlutowane

Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potgczenie kosza z rurg spustowa poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$¢ potaczenia
Rury spustowe 120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

Rynny prowadziC z lekkim spadkiem w kierunku naroznikéw budynku, dzigki czemu woda nie wylewa si¢ za
krawedzie, tylko ptynie w kierunku rur spustowych;

nalezy zwroci¢ uwage by spadek nie byl za duzy - woéwczas w przypadku deszezéw nawalnych rury spustowe
zagrozone sg uderzeniem hydraulicznym.

Rura spustowa powinna mie¢ jednakowg srednice na catej dhugosci - srednica ta zalezy od odwadniane;j
powierzchni — w tym przypadku 12 c¢m o przekroju okraglym.

Nalezy wigczy¢ ja do kanalizacji deszczowej albo zapewni¢ wyprowadzenie wody poza budynek. Rury spustowe
powinny biec pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczegélnie w dolnej czgsci), by woda nie sptywata po scianie
budynku, a byta od niego odprowadzona. Pofaczenia migedzy rurami powinny by¢ szczelne i dodatkowo
WZMOCTIone.

Odptywy

W zaleznosci od potrzeby wykona¢ odplywy przelotowe (sztucery) oraz odptywy koficowe ( na naroznikach
pomieszczen).

Narozniki do rynien
zastosowac na potaczeniu rynien w naroznikach budynku.

t.gczniki do rur spustowych
kolana, tréjniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne , zastosowac wg. potrzeby.

Pasy nadrynnowe i podrynnowe — wykona¢ z blachy uformowanej w ksztalcie litery "L", doing krawedz uformowaé
w ksztatt kapinosa .Stosowac blache stalowa ocynkowana grubosci 0,55-mm.

Zaréwno elementy mocujace jak i obrébki, musza by¢ wykonane z tego samego materiatu.
Do montazu obrobek stosowaé:
gwozdzie z podktadkg lub bez , blachowkrety ,zabki .

Roboty murarskie- przemurowanie komindow
Kominy nalezy wymurowac z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej . Spoiny powinny by<
szczelnie wypetnione zaprawa, a kanaty kominowe rowne i doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy.
Kominy nalezy murowa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin do pionu i poziomu
Przewiazywania poszczegOlnych warstw — spoiny pionowe musza by¢ przesunigte o pdt dhugosei cegly. Nie
nalezy uklada¢ cegiet poléwkowych, a cegly muszg by¢ murowane na tzw. petna spoine
zlicowang z plaszczyzng $cianki kanatu. Do murowania uzywa sie mocnej (np. M7)
zaprawy cementowo-wapienne;j

Nalezy zachowac¢ ksztalt 1 gabaryty istniejace komindw.
- spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 45



- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna S mm,

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowywac w takich ilosciach, aby mogta
by¢ wbudowana w ciagu 3 godzin od jej przygotowania. Kominy powinny byé
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami
odpowiednich norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
kominow oraz odchylenia od pionu i krawedzi na dlugosci 1m nie powinny
przekracza¢ 3 mm.

Po przemurowaniu kominéw sprawdzi¢, czy kanaty sa w pelni drozne.

Roboty tynkarskie

Komin nalezy wytynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ odchylki powierzchni i narozy $cian od
kata prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny
wynosi¢ wigcej niz 2 mm/ 1mb i ogétem nie wigcej niz 3mm na calej
powierzchmi $ciany.

Przepisy zwigzane

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

L. Rozdzial 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

3. Rozdzial 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

4, Rozdzial 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, B1/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow).
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnoscei:

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych
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