Zatacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY na roboty budowlane

zawarta W dniu .....ceeeeeeeniiineeenen e, - pomiedzy :

Administracjg Doméw Miejskich ,,ADM" Spétke z o. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, w imieniu ktorej dziataja:

zZwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienri  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w  postepowaniu
nr 98/PA/2018 - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

- roboty budowlane obejmujgce wykonanie rozbiérki budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie nieruchomosci
przy ul. Jana Pawta II 140 w Bydgoszczy (dziatka nr 9/7 oraz 9/8, obreb 141). Roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z zatgczonym projektem rozbidrki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzjg pozwolenia na
rozbidrke Nr 820/2018 z dnia 17.08.2018r., przedmiarami robdt oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.
Zakres zamoéwienia obejmuje rowniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkow
wraz z wykonang mapka.

UWAGA: w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego na czas realizacji robot, wykonawca winien przygotowac

projekt organizacji ruchu, uzgodni¢ go z zarzadcg drogi oraz uzyskal wszystkie niezbedne zgody i ponosi¢ wszelkie
Zwigzane z tym optaty (kosz co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

na warunkach okreslonych w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ...........ccc.....

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegodlnosci :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na wykonanie
prac rozbiérkowych oraz pozostatg dokumentacjg techniczng

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego ha czas
niezbedny do bezpiecznej rozbiorki budynku, poniesienie optaty za zajecie pasa drogowego (w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci),

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i
dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamoéwienia)

4) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dzialajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku

przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z zataczong do
niego dokumentacjg geodezyjng powykonawcza przygotowana przez geodete.



5) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz opracowanej przez niego dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke nr 820/2018 z dnia 17.08.2018r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiary robdt

4. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja
techniczna, w tym projekt budowlany, o ktérej mowa w pkt.3. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét
wynikajacych z przedmiardw robot a projektem wigzgce sg zapisy projektu.

5. Przedmiary robot przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy, maja wylacznie
pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji
lokalnej. Zatgczone przedmiary robdt okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy.

6. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnosc
wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowiacych
zalaczniki do niniejszej umlwy, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy
ich iloscia zalozona w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng”.

7. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkow ich wykonania
przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robdt dodatkowych.

8. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia
charakter wylgcznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w
jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

9. Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot roznic miedzy ilosciag robot zatlozong w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju rob6t w
przedmiarze, jesli konieczno$é¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji
technicznych, badz wizji lokalnej, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z pdzn. zm.)

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).5) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw
BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
placu budowy.

11. Wymienione w komplecie dokumentacji przetargowej/technicznej nazwy wtasne wyrobow/materiatow/urzadzen
wskazujgce na konkretnego producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i
$wiadczg o jakosci wyrobow/materiatdw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w Zzaden
sposéb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdw/materiatdw/urzadzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktore wskazujg zastosowane nazwy.

12. Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone
do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.,
poz.883 z pozn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

13. Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zaméwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i



urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia obcigzajg Wykonawce.

14. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn. Zmianami) i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
stosowanie i przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

15. Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
jej zatacznikach tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzacych do wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem
zamodwienia — dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatdw i urzadzen réwnowaznych.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materialy i urzadzenia
powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od
jej zalozen (rowne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych
lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, Zze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu
okreslonego przez zamawiajacego spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajace dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sq one
rzeczywiscie rownowazne.

16. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych
przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamowienia.

17. Przyjmuije sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie ryczaltowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

18. Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci dokumentacja projektowa oraz oferta
wykonawcy) o ktdérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej
umowy.

19. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem
robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacja
techniczng i projektowg oraz pozostata dokumentacjg przetargowa i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

20. Dodatkowe warunki realizacji zamodwienia :

1) z uwagi na mozliwos¢ wystepowania jezy na terenie dziatki, na ktdrej prowadzone beda roboty rozbidrkowe,
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ sprawdzenia terenu przed przystgpieniem do realizacji robdt pod katem
wystepowania osobnikow jezy i powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest powiadomic
kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci jeza/y juz w trakcie prowadzenia robét rozbiorko-
wych.

2) roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi inspektora nadzoru ADM,
decyzjg pozwolenia na rozbidrke, zachowujac przepisy Prawa budowlanego, bezpieczeristwa i higieny pracy, ustawy o
ochronie Srodowiska i utrzymaniu porzadku i czysto$ci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwodrca odpadow” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. ,,0 odpadach” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwac bedzie wiasnos¢ tychze odpaddéw i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddéw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym
zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww. odpaddw, co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

4) materiaty i odpady z rozbiorki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i majg zostac przez
Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robot zwigzanych z powstawaniem odpadéw zawierajgcych azbest.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowla-
nych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonywanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zalegajg-
cych na terenie nieruchomosci, na ktorym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykona-
nych pracach rozbidrkowych. Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddéw z
rozbidrki.



8) Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, zobowigzany jest rowniez do wykonania mapki
geodezyjnej powykonawczej (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz ztozenia w imieniu Zamawiajgcego
wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang
mapkg). Stosowne pethomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajgcego) zostang przekazane Wykonawcy
w dniu protokolarnego odbioru robédt rozbidrkowych. Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja geodezyjna powykonaw -
cza winna byc¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie wykonawcy, w imieniu Zamawiajg -
cego.

§2

Termin realizacji umowy

Termin wykonania catego zakresu zamodwienia (obejmujgcego zaréwno wykonanie catosci robdt rozbidrkowych i
pozostatych robdt budowlanych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenie do MPG wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw: do dnia 14 grudnia 2018r.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robot wskazanego przez Wykonawce do realizacji zamdwienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

b) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robot wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .
2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1., Zamawiajgcy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,ADM” i
wykonawcy, przy udziale kierownika robét po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktorych mowa w ust.1 - stanowi lezacg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancdw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru medidw.

8. Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru korncowego robdt— Zamawiajacy wyznacza
nastepujaca osobe:
a) inspektor nadzoru ADM p. Tadeusz Kalas, kontakt tel. 513-000-869.

2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM"” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamoéwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktorej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz



aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona
przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu (na zadanie
Zamawiajgcego), w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic¢
sie osobiscie w miejscu realizacji robdt, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia zaawansowania robot.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z pdzn. zm.)

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pézn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i pdzniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobdw (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego Domformowanla inspektora nadzoru o stwierdzonym wystepowaniu
gatunkéw chronlonych, o ktérych mowa w rozporzgdzenla Ministra SrodOW|ska z dn|a 12 pazd2|ern|ka 2011 r. w sprawie

niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z p6zn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania
w budownictwie.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej dokumentaciji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat
do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznoscai,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.



3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikow/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejsza niz
100.000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow, uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s3g solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zapfaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwieni

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.




8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegélnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéow wobec dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii
zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejsza umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca




lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art.632 K.c.).

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy catkowite wynagrodzenie ryczattowe wyraza sie kwota netto ..........corvmeunnns zt,
(stownie: ....cocirvinirinirinnanain ). Catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towaréw i ustug
w obowiagzujacej stawce 23%, stanowi zatem kwote ..........cocirenenne zt (stownie ............ )-

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztdéw realizacji zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust.2.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, z powodu:
a) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa
b) wykonania robét dodatkowych
C) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenla nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego Swiadczenia. Podstawe do wystawienia faktury stanowi
podpisany bez zastrzezen przez wiasciwego inspektora nadzoru ,,ADM” ,koncowy protokdt odbioru robdt”.

6. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

7. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegolnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dowoddéw ich
zaptaty, ktorych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé
stosownie do ust.6.

szczego’fowe
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;
2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;
3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych;
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstaW|e umowy o prace, 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn.
zm.).



2 1. Przedmiotowy obowazek do’gyczy w szczegolnosa osob, ktore bgd_a_ wykonywaty roboty rozblorkowe i_roboty

lantowanie reczne gruntu rozblorka elementéw konstrukcyjnych obiektéw (Sciany, stro dach, fundament
demontaz stolarki otworowej, demontaz muru oporowego, demontaz ogrodzenia, wykonanie i montaz ogrodzenia oraz
pozostate roboty demontazowe i wyburzeniowe oraz roboty towarzyszace itp. - ktére winny by¢ zatrudnione na
podstawie umdw o prace.

UWAGA:

dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub
czeSciowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osdb, ktore wykonuja
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami obj
zamoOwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdéw prawnych

dopuszczonych przez prawo.

2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej
wskazane dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace osob
wykonujagcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopie umoéw o prace
winny by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizaciji.

¢) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajace tylko imie i naZW|sko pracowmka, wym|ar czasu pracy i kod tytu’ru ubezpleczenla)

Wykonu1gcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowodow
(dokumentdw i o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.




§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujacy je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbior miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbioér koncowy robét

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ wykonanych robdt budowlanych
(rozbidrkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) objetych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM po
stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robot) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sa istotne lecz nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt odbioru korncowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
C) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
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d) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokos$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Protokot odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potracic z wynagrodzenia Wykonawcy, roéwnowarto$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 3 lata liczac od daty odbioru konicowego ustalonej w protokole odbioru robdt
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
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Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustala-
na jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (po-
wstania obowigzku podatkowego).

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w
stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest
niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze nie wykona-
nych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartos¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem
Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, od-
szkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartos¢ robdt zaniechanych bedzie okreslana przez Za-
mawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdét w ofercie Wykonawcy, a
jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie Sredniej kra-
jowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robét zamiennych.

3. Termin wykonania zamdwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wyda-
rzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac
sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej
zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji za-
moéwienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opadéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami technolo-
gii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szcze-
goélnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa
tego wymagaija;

5) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktdérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym powiado-
mieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Za-
mawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ule-
gnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreslony w Protokole Koniecz-
nosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiato-
wych) wykonania roboét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realiza-
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cje robot — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana
umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢
Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamodwienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamodwienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$c¢ realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito nie-
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosc realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umo-
wy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w
kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktdre wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze:
1) dokona¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okoliczno$ci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktdrych mowa niniejszym dziale, wymagdajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane beda
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego

organu wiadzy publicznej,

3) opoznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno

zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
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protokot inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstapienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

14

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU
oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie Sredniej krajowej podanych
w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn
obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od
naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robét.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedag miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania spordw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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