Zatacznik nr 4 do SIWZ

WzOR UMOWY
na roboty budowlane

zawartd W dniu . co.iesssssnessss s sssvssse sase - pomiedzy :

Administracja Domdw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktorej dziataja:

zwanym/g w dalszej tre$ci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieri - publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wylonionej w  postepowaniu
nr 38/PA/2019 na zadanie nr....... Tdasaians - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(tresc par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

*Zadanie Nr 1:

roboty budowlane obejmujgce wykonanie rozbidrki budynku oficyny mieszkalnej usytuowanej na terenie nieruchomosci
przy ul. Torunskiej 125 w Bydgoszczy (dziatka nr 12, obreb 204). Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
zatgczonym projektem rozbidrki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzjg pozwolenia na rozbiérke
Nr 1011/2017 z dnia 03.10.2017r., specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz opinig ornitologiczng i
chiropterologiczng.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkdéw
wraz z wykonang mapka.

UWAGA w grzygadku konlecznoso zajecia pasa drogowgo na_czas reallzaql robot, wykonawca wmlen p ygotowac

zwigzane z tym optaty (koszty), co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

*Zadanie Nr 2:

roboty budowlane obejmujace wykonanie rozbiorki budynkéw mieszkalnych (dziatka nr 32/6;1, 32/6;2, 32/6;3 , obreb
100) i budynku gospodarczego (dziatka nr 32/6;4, 32/6, obreb 100) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci przy ul.
Bielickiej 31 w Bydgoszczy. Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym projektem rozbiorki (wraz z
zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami), decyzjg pozwolenia Nr 425/2018 z dnia 15.05.2018r., specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt.

Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkow
wraz z wykonang mapka.




UWAGA: w przypadku koniecznodci zajecia pasa drogowego na czas realizacji robdt, wykonawca winien przygotowac
proiekt organizacii ruchu, uzgodni¢ go z zarzadca drogi oraz uzyskaé wszystkie niezbedne zgody i ponosi¢ wszelkie
zwiazane z tym optaty (koszty), co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

*Zadanie Nr 3:

roboty budowlane obejmujace wykonanie rozbidrki budynku mieszkalnego i zabudowan gospodarczych zlokalizowanych
na terenie nieruchomosci przy ul. Torunskiej 27 w Bydgoszczy (dziatka nr 43, obreb 149). Roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem rozbiérki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzjg
pozwolenia na rozbiérke Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r., specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz opinig
ornitologiczng.

Zakres zamdéwienia obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkow
wraz z wykonang mapka.

UWAGA: w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego na czas realizacji robdt, wykonawca winien przygotowac
projekt oraanizacii_ruchu, uzgodni¢ go z zarzadca drogi oraz uzyskaé wszystkie niezbedne zgody i ponosi¢ wszelkie
zwigzane z tym optaty (kosz co winien uwzgledni¢ w cenie ofe

*Zadanie Nr 4:

roboty budowlane obejmujgce wykonanie rozbidrki zabudowy gospodarczej zlokalizowanej na terenie nieruchomosci przy
ul. Wojska Polskiego 2A w Bydgoszczy (dziatka nr 5, obreb 491). Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z
zataczonym projektem rozbiérki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzjq pozwolenia na rozbidrke
Nr 1186/2017 z dnia 14.11.2017r. oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkow
wraz z wykonang mapka.

UWAGA W Drzvpadku konlecznosa zajecia pasa droqoweqo na_czas reallzacu robot wykonawca wmlen Drzvqotowac

zwigzane z tym optaty (koszty), co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

na warunkach okreslonych w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ........ccoeeeeeee.

2. Szczegblowy zakres zamowienia obejmuje :

1) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie
jej Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamdwienia)

2) ztozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajagcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajacego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z zataczong do
niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczq przygotowang przez geodete.

3) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej

wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz opracowanej przez niego dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamowienia opisuja nastepujace zataczniki do umowy:

zadanie 1 — rozbiérka budynkéw przy ul. Torunskiej 125 - stanowi zatacznik nr 5 - obejmuje:
* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbiérke nr 1011/2017 z dnia 03.10.2017r.

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* opinia ornitologiczna i chiropterologiczna

* przedmiar robét

zadanie 2 — rozbiérka budynkow przy ul. Bielickiej 31 - stanowi zatacznik nr 6 - obejmuje:
* projekt budowlany
* decyzja pozwolenia na rozbidrke z dnia Nr 425/2018 z dnia 15.05.2018r.

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
* przedmiar robét




zadanie 3 — rozbiorka budynkow przy ul. Torunskiej 27 - stanowi zatacznik nr 7 - obejmuje:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbiérke nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
* opinia ornitologiczna

* przedmiar robot

zadanie 4 — rozbiérka budynkéw przy ul. Wojska Polskiego 2A - stanowi zalacznik nr 8 i obejmuje:
* projekt budowlany
* decyzja pozwolenia na rozbidrke z dnia Nr 1186/2017 z dnia 14.11.2017r.

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
* przedmiar robdt

4. Ogolne warunki realizacji zamdwienia:

1) Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja
techniczna, w tym projekt budowlany, o ktérej mowa w pkt.3. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt
wynikajacych z przedmiaréw robdt a projektem wigzace sg zapisy projektu.

2) Przedmiary robét przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatacznik do SIWZ i niniejszej umowy, maja wytacznie
pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji
lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robét do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy.

3) Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okredli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnosé
wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony,
a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dla uniknigcia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowiacych
zataczniki do niniejszej umowy, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy
ich iloscia zalozona w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna”.

4) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robdt dodatkowych.

5) Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajagcego majg z zatozenia
charakter wytgcznie orientacyjny, za$ Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilodci, w
jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

6) Ani ujawnienie si¢ w toku realizacji rob6t réznic miedzy iloscia robét zatozong w przedmiarze robét a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robét w
przedmiarze, jesli konieczno$¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji
technicznych, badz wizji lokalnej, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

7) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami regulu mi_przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynika

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).

8) Wymienione w komplecie dokumentacji przetargowej/technicznej nazwy wiasne wyrobow/materiatdw/urzadzen
wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i
Swiadczg o jakosci wyrobdw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposob
nie wigza one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdw/materiatéow/urzadzen réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

9) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamodwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883
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z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

10) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zaméwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia obcigzaja Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postgpowania okreélonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z p6zn. Zmianami) i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
stosowanie i przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

12) Rozwiazania rownowazne:

12.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia oraz jej zatacznikach tj.
ekspertyzie, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SIWZ i nie powodujq wyzszych kosztéw eksploatacji.

12.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji rob6t materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny byC gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

12.3) ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajacego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy sktadajgcym oferte. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajace dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie
rdbwnowazne.

12.4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest zatgczy¢ do
oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich
réwnowaznoéé w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacii, stanowigcej opis przedmiotu
zaméwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktorych dotyczy.

12.5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ dotaczony do oferty i musi byC na tyle szczegdtowy,
7eby Zamawiajacy przy ocenie oferty moégt oceniC spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz
rozstrzygna¢, czy zaproponowane rozwigzania s réwnowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek

wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy s réwnowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajacego.

13) Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych
przepisdw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zaméwienia.

14) Przyjmuje sig, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wtasne wynagrodzenie ryczattowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robét.

15) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, w tym w szczegdlnoéci dokumentacja projektowa oraz oferta
wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajq si¢ przez samo ich przywotanie integralng czescia niniejszej
umowy.

16) W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z przedmiarem
robdt, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacja

techniczng i projektowa oraz pozostata dokumentacja przetargowq i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

5. Dodatkowe warunki realizacji zaméwienia :

1) z uwagi na mozliwos¢ wystepowania jezy na terenie dziatki, na ktorej prowadzone bedg roboty rozbidrkowe,
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ sprawdzenia terenu przed przystapieniem do realizacji robdt pod katem
wystepowania osobnikéw jezy i powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest powiadomic
kazdhorazowo Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia obecnosci jeza/y juz w trakcie prowadzenia robdt rozbidrko-
wych.

2) roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, wytycznymi inspektora nadzoru ADM,
decyzja pozwolenia na rozbidrke, zachowujac przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o
ochronie érodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwdrca odpadéw” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wtasnos¢ tychze odpadow i bedzie on uprawniony do




czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym
zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww. odpadéw, co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

4) materiaty i odpady z rozbidrki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i majg zostac przez
Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem odpaddéw zawierajgcych azbest.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zalegaja-
cych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykona-
nych pracach rozbidrkowych. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddw z
rozbiorki.

robét budowlanych (nadzér) tj. dysponowat osoba, ktére petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt podczas realizacji niniej-
szego zamoéwienia, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstruk-
cyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

9) Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, zobowigzany jest rowniez do wykonania mapki
geodezyjnej powykonawczej (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wnio-
sku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang
mapka). Stosowne petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajacego) zostang przekazane Wykonawcy
w dniu protokolarnego odbioru robét rozbiérkowych. Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja geodezyjna powykonaw-

cza winna byc¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie wykonawcy, w imieniu Zamawiaja-
cego.

§2
Termin realizacji umowy
(tres¢ par.2 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczyé bedzie umowa)

1. Termin wykonania catego zakresu zamdwienia, o ktérych mowa w par.1 ust.1 tj. wykonania robdt rozbidrkowych i
pozostatych robét budowlanych oraz opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku
wraz z tg dokumentacjg powykonawcza, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkdéw wynosi: 60 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robét wskazanego przez Wykonawce do realizacji zamdwienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

b) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,ADM” i
wykonawcy, przy udziale kierownika robét po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robét wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezacg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstagpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa
w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji rob6t
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie




miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskazaé miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiaéciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznoé¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robét oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robét— Zamawiajgcy wyznacza
nastepujacy osobe:
a) inspektor nadzoru ADM p. Tadeusz Kalas, kontakt tel. 513-000-869.
2. Inspektor nadzoru ,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczyC inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zaméwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreélonymi przez Zamawiajacego w SIWZ oraz
aktualne zaéwiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona
przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oéwiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjq
niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu (na zadanie
Zamawiajacego), w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic
sie osobiécie w miejscu realizacji robét, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia zaawansowania robot.

8§5

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
requlujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. , poz.1202 z pézn. zm.)

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2018r., poz. 1614 z pézn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.z 2018r., poz. 799 z pézn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie Sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i pozniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.2003. 47. 401).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pézn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania
w budownictwie.

4, Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach i zatwierdzonej dokumentaciji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wska;anych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatg techniczna, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zadac wstrzymania

uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacym ten materiat
do obrotu i zastosowania.




6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow 0sob trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancédw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego
Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy,
numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia skiadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajagcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie
sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdw, uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdinych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.
§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. .

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 _dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.




3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okredla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treéci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowiazek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii
zawartych umoéw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spéjnos¢ postanowiert umowy zawartej z podwykonawca z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co
do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2, Wyrjagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamaw!ajqcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

3. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub




dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potragca kwot aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
(tres¢ par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest ryczatt.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie ryczattowe wyraza sie kwotg netto ................ zt, (stownie:...).
Catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towaréw i ustug w obowigzujacej stawce 23%,
stanowi zatem kwote .........ccocirreirinniennennns zt (stownie ...covveierereieirenninnanen, )

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.8. Podstawe do wystawienia
faktury stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego inspektora nadzoru ,ADM” protokét odbioru robot.

4. Wykonawca oswiadcza, ze *jest / *nie jest platnikiem podatku VAT.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

a) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng

b) wykonania robét dodatkowych
c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

7. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja S$wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

8. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodéw
ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac
stosownie do ust.6.

§12.

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegdtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie




zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci bad?
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014r., poz.1502, z p6zin. zm.).

2.1. Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktére bedg wykonywaty roboty rozbiérkowe i roboty ziemne,
w tym czynnosci takie jak: demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, plantowanie reczne
gruntu), rozbidrka elementéw konstrukcyinych obiektéw ($ciany, stropy, dach, fundamenty), demontaz stolarki
otworowej, demontaz muru oporowego, demontaz ogrodzenia, wykonanie i montaz ogrodzenia oraz pozostate roboty
demontazowe i wyburzeniowe oraz roboty towarzyszace itp. - ktdre winny by¢ zatrudnione na podstawie umdw o prace.

UWAGA:

dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie umow o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub
czesciowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcédw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére b kierowaty robotami objetymi
zaméwieniem, a_ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robét)

2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu

terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej
wskazane dowody, zgodnie z trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnoséci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okredlenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby  uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umdéw o prace oséb
wykonujgcych w  trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o prace
winny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajgce tylko imig i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

2.5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwo$¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikéw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregoé z powyzszych
zobowigzar uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy
lub do odstapienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowoddéw
(dokumentéw i o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcie Pracy.

2.8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w §11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w §11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w §11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w §11 ust.2 , za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w §11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w §11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o] ktorym mowa w §11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnlenla na podstaW|e umowy O prace
| 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci w §12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w §11 ust.2 umowy, za kazdg osobe zatrudniong w
‘ oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
‘ dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
| umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia
przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwitoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstagpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w §11 ust.2.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiér korncowy roboét

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ wykonanych robét budowlanych
(rozbidrkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) objetych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg. Procedura odbioru koncowego odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru
ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika rob6t po stronie Wykonawcy (obecnosc
obowiagzkowa)

2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
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uprawnienia:

1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu
odbioru po raz drug|

wszelkle ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokédtu,
b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przy
odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy
uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,
h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej, do czasu usuniecia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreélonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
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wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatow, technologii, urzgdzen
itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacie:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacii.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustala-
na jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (po-
wstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze nie wykonanych.
Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajacego. W zwigzku z prawem Zamawia-
jacego do zaniechania okreslonych robdét, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowa-
nia itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartos¢ robét zaniechanych bedzie okreslana przez Za-
mawiajacego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a
jedli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostat-
niej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SE-
KOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie $redniej krajowej
podanych w ostatniej INFORMACJII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BU-
DOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robét zamiennych.

3. Termin wykonania zamdéwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarze-
nia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac
sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej
zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamodwienia zmian przepisbw prawa majac wptyw na zakres lub sposdb realizacji
zamoéwienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poin-
formuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usunigcia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa
tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

UWAGA:
W przypadkach, o ktdrych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje si¢ po pisemnym powiado-
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mieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Za-
mawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przed-
ktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie prze-
diuzeniu o czas wstrzymania robSt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie
dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

4, Jezeli wystapia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznosciq dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiato-
wych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realiza-
cje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umo-
wy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyz-
szych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na tg okolicznos$¢ Protokotu
Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Zmiana ta wy-
maga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realiza

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzer nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamdwienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznoé¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito nie-
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznoé¢ realizacji zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umo-
wy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytgcznie w
kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem S$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych za$wiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze:
1) dokona¢ zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamoéwienia
4) powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamowienia prze-
znaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznoéci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sa zasadne Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopodlnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17
1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w_nastepuijacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robét bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnicé

swoich zobowigzar umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.
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3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza
przyczyna odstapienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartoéci) czagstkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU
oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie sredniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20

1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazyC bgdq do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytacznie wiasciwym do rozpoznawania Sporow
powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§ 21
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

....................................................................................................................

(data i podpis)

15




