Zatacznik nr 4 do SIWZ
WZOR UMOWY
na roboty budowlane

zawarta W dniu ....coooeeeeeeiiiieeeceeeeeeeeees - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale
zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr41/PA/2019 na zadanie Nr......c..cceeue. - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(tresc par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

1) Zadanie Nr 1:

- roboty budowlane obejmujgce wykonanie rozbiorki budynku oficyny mieszkalnej usytuowanej na terenie
nieruchomosci przy ul. Zduny 12 w Bydgoszczy (dziatka nr 27, obreb 128). Roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z zalagczonym projektem rozbidrki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzjg
pozwolenia na rozbiorke Nr 1152/2017 z dnia 03.11.2017r. i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.
Zakres zamowienia obejmuje rowniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w
imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i
budynkéw wraz z wykonang mapka.

UWAGA: w_przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego na czas realizacji roboét, wykonawca winien
przygotowad projekt organizacji ruchu, uzgodni¢ go z zarzadcg drogi oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody i
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym optaty (koszty), co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

2) Zadanie Nr 2:

- roboty budowlane obejmujagce wykonanie rozbidrki istniejacego ogrodzenia oraz wykonie nowego
ogrodzenia o wysokosci powyzej 2,20 m (dziatka nr 43, obreb 128) zlokalizowanego na terenie nieruchomosci
przy ul. Zduny 19 w Bydgoszczy. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem
budowlanym z dnia 08.12.2018r. (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot.

Zakres zamoéwienia obejmuje rowniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w
imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i
budynkow wraz z wykonang mapka.



UWAGA: w przypadku koniecznoéci zajecia pasa drogowego na czas realizacji robdét, wykonawca winien
przygotowac¢ projekt organizacji ruchu, uzgodni¢ go z zarzadcg drogi oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody i
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym optaty (koszty), co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

2) Zadanie Nr 3:

- roboty budowlane obejmujgce wykonanie rozbidrki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego (dziatka nr
13/6 obreb 62) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Nadrzecznej 2 w Bydgoszczy. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem rozbidrki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami,
warunkami), decyzjg pozwolenia Nr 807/2017 z dnia 11.08.2017r., specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz opinig ornitologiczng i chiropterologiczna.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w
imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i
budynkdéw wraz z wykonang mapka.

UWAGA: w_przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego na czas realizacji roboét, wykonawca winien
przygotowad projekt organizacji ruchu, uzgodni¢ go z zarzadcg drogi oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody i
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym optaty (koszty), co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

na warunkach okreslonych w :

- specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ............ueee.e.

1) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i
dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamdwienia)

2) ztlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z zataczong
do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

3) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw oraz opracowanej przez niego
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamdwienia opisuja nastepujace zataczniki do umowy:

zadanie 1 — rozbiérka budynkow przy ul. Zduny 12 - stanowi zatacznik nr 5, ktéry obejmuje:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke Nr 1152/2017 z dnia 03.11.2017r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiar robét

zadanie 2 — rozbidrka istniejacego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia przy ul. Zduny 19
- stanowi zatacznik nr 6, ktéry obejmuje:

* projekt budowlany

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiar robot

zadanie 3 — rozbiérka budynkow przy ul. Nadrzecznej 2 - stanowi zalgcznik nr 6, ktéry obejmuje:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidérke z dnia Nr 807/2017 z dnia 11.08.2017r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiar robot

* opinia ornitologiczna i chiropterologiczna

4. Ogolne warunki realizacji zamdwienia:

1) Rodzaj prac, ktdére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja
techniczna, w tym projekt budowlany, o ktoérej mowa w pkt.3. W przypadku rozbiezno$ci miedzy zakresem robot
wynikajgcych z przedmiaréw robdt a projektem wigzace sg zapisy projektu.



2) Przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajgcego, stanowigce zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy, maja
wytgcznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentagiji
projektowej i wizji lokalnej. Zatgczone przedmiary robdt okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do
wykonania a wielkosci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy.

3) Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajagcy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym
zasadnos$¢ wykonania i zakres robot beda potwierdzone protokétem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym
przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach roboét
stanowiacych zalgczniki do niniejszej umowy, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu
na rozbieznosci miedzy ich iloscig zalozong w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczng”.
4) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznoéci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich
wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zapfaty dodatkowego wynagrodzenia z
tytutu realizacji rob6t dodatkowych.
5) Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajacego majg z zatozenia
charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.
6) Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robét zatlozona w przedmiarze
robot a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie
danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli konieczno$¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na
podstawie projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej, nie moze stanowic podstawy dla
domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich
wykonania

W konawca ZObOWI zu e Si w konac rzedmlot umowy zgodnie dokumentac rQ ektow zasadam| wiedz

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

8) Wymienione w komplecie dokumentacji przetargowej/technicznej nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzen
wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i
$wiadcza o jakosci wyrobdw/materiatdw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden
sposdb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdw/materiatéw/urzadzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktore wskazujg zastosowane nazwy.

9) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢
dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w
budownictwie.

10) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamoéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzagdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzaja Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z p6zn. Zmianami) i ponosi petng odpowiedzialnos¢
za stosowanie i przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

12) Rozwigzania réwnowazne:

12.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatgcznikach
tj. ekspertyzie, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamOwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatdw i urzadzen réwnowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod
warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie



powodujg wyzszych kosztdw eksploataciji.

12.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny
spetiac parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny byé gorsze od jej zatozen
(réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych
niz wskazane.

12.3) ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrob) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreSlonego przez
zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy skfadajacym oferte. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg
one rzeczywiscie rownowazne.

12.4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest zatgczyé
do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich
rownowazno$¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis
przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robot, ktorych dotyczy.

12.5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ dotaczony do oferty i musi byé na tyle
szczegotowy, zeby Zamawiajacy przy ocenie oferty mogt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow
technicznych oraz rozstrzygngé, czy zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku
do opisanych przez Zamawiajacego.

13) Przedmiot zamodwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i
obowigzujacych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wszystko to
co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

14) Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

15) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci dokumentacja projektowa oraz oferta
wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej
umowy.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat
sie z przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacjg techniczng i projektowa oraz pozostatg dokumentacjg przetargowa i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Dodatkowe warunki realizacji zamdwienia :
1) z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania jezy na terenie dziatki, na ktérej prowadzone bedg roboty rozbidrkowe,

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé sprawdzenia terenu przed przystgpieniem do realizacji robot pod katem
wystepowania osobnikdw jezy i powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest powiado-
mi¢ kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci jeza/y juz w trakcie prowadzenia robdt roz-
biérkowych.

2) roboty rozbidrkowe (i budowlane- zapis dotyczy zadania nr 2) nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projek-
towg, wytycznymi inspektora nadzoru ADM, decyzjg pozwolenia na rozbiorke, zachowujgc przepisy Prawa budowla-
nego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie $rodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie,
zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytworca odpaddw” zobowigzany jest do postepowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. ,0 odpadach” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany
do gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwac bedzie wiasnosc tychze odpaddw i bedzie on upraw-
niony do czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpadéw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowig-
zujgcego w tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatow z odzysku ww. odpaddw, co winien
uwzgledni¢ w cenie oferty.

4) materiaty i odpady z rozbiorki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i majg zostac
przez Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem odpaddéw zawierajg-
cych azbest.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych.



6) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonywanie robdét, zapewnienie warunkéw bezpie-
czenstwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.
7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zale-
gajacych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po
wykonanych pracach rozbiérkowych. Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych
odpaddw z rozbiorki.

8) ZamaW|a1acv wymaga aby w ca’rvm okresie realizacji zamOW|en|a vaonawca zaDewn|+ speclallstvczne klerowmc-

ac1| niniejszego zamdwienia, pogada]gcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjal -

nosci_konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa.

9) Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, zobowigzany jest rowniez do wykonania
mapki geodezyjnej powykonawczej (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz zlozenia w imieniu Zama-
wiajacego wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw
(wraz z wykonang mapka). Stosowne petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajgcego) zostang
przekazane Wykonawcy w dniu protokolarnego odbioru robét rozbidrkowych. Zamawiajacy informuje, ze dokumen-
tacja geodezyjna powykonawcza winna by¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie
wykonawcy, w imieniu Zamawiajacego.
§2
Termin realizacji umowy
(tres¢ par.2 zostanie dostosowana do zadania, ktdrego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Termin wykonania catego zakresu zamdwienia, o ktérych mowa w par.1 ust.1 tj. wykonania robdt rozbiorkowych
i pozostatych robdt budowlanych *oraz opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG
wniosku wraz z tg dokumentacjg powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkdéw
WYNOSi  cvseens dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownika robdt wskazanego przez Wykonawce do realizacji zamowienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynalezno$ci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

b) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robot wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .
2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dluzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora
nadzoru ,ADM” i wykonawcy, przy udziale kierownika robot po stronie Wykonawcy (obecnos¢
obowigzkowa).
3. Niestawiennictwo kierownika robdt wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktdérych mowa w ust.1 - stanowi lezacg
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu
budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zapfaty kary
umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robot zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidow, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez



Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow
poboru mediow.

8. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drdg dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robdt — Zamawiajacy
wyznacza nastepujacag osobe: inspektora nadzoru ADM p. .......c.ccoooevvvvvnnnnnnnn. , kontakt tel. .....ccccceeinns

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w
okresie rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatlu Remontow i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamodwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot, o ktdrej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu (na
zadanie Zamawiajacego), w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM, z minimum 2-dniowym
wyprzedzeniem, stawiC sie osobiscie w miejscu realizacji robot, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia
zaawansowania robdt. W naradach tych oprdcz kierownika robot winien rowniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzadania zmiany kierownika robot, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zagdania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
robot, ktdry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreSlone w postepowaniu przetargowym, ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. , poz.1202 z pézn. zm.)

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2018r., poz. 1614 z p6zn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2018r., poz. 799 z pdzn. zm.),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004.71.649) i pdzniejszymi
zZmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowiagzuje sie do niezwilocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o

tW|erdzonym wystepowaniu _gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dma 12 pazd2|ern|ka 2011 r. w spraW|e ochronv gatunkowej zmerzat (Dz. U

nletoperze a takze niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamowienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach



budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z p6zn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktdérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentaciji.

5. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo Zzadaé
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6

1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992) a w szczegodlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, skladowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych interesow o0séb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegolnosci jest
zobowigzany chronic:

- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw
tgcznosci,

- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wihasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caly okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin
ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia skfadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamowienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)
*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.
*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcoéw, uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku witasciwego dla zapfaty catosci, lub poszczegdinych



czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw
konsorcjum.

*3, Wykonawca wykona zakres robdt: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy
oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorow $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tre$ci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-
11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umdw oraz poswiadczonych
kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos$¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcag nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte




wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposdrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie
(tres¢ par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest ryczatt.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie ryczattowe wyraza sie kwotg netto ............ ,
(stownie:.....ccvvunnenne. ).

Catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towaréw i ustug w obowigzujacej
stawce 23%, stanowi zatem kwote .........ccoreveirermirannaninns zt (stownie ..o ).

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastqpl jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci umdwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.8. Podstawe do
wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego inspektora nadzoru ,ADM” protokot
odbioru robot.

4. Wykonawca oswiadcza, ze *jest / *nie jest platnikiem podatku VAT.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:
a) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materialu budowlanego) w stosunku do

przewidzianych dokumentacjg techniczng
b) wykonania roboét dodatkowych
C) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z
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zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

7. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
oSwiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

8. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca
nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio
stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.6.

szczegotowe:
1) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;
2) stosowanie sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;
3) informowanie inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;
4) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggow komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych.

5) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatdw robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z p6zi. zm.).

2.1. Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegolnosci osob, ktore beda wykonywaly roboty
rozbiorkowe i, w tym czynnosci takie jak:

- demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, plantowanie reczne gruntu), rozbiorka
elementéw konstrukcyjnych obiektow (Sciany, stropy, dach, fundamenty), demontaz stolarki otworowej, demontaz
muru oporowego, demontaz ogrodzenia, wykonanie i montaz nowego ogrodzenia (w tym deskowanie, zbrojenie,
betonowe zageszczenie i izolacja fundamentow), oraz pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszace pracom
rozbidrkowym, ktdre winny by¢ zatrudnione na podstawie umdéw o prace.

UWAGA:

dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie umdw o prace na czas okreslony lub nieokreslony
albo zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub
czeSciowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich
0sob, ktdre wykonujg prace w sposdb okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob, ktére bedg kierowaty robotami

objetymi zamoéwieniem, a ktére mogg byC zatrudnione przez Wykonawce w_ takze ramach innych stosunkdéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia (robot)
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term|n|e — nie_krétszym jednak niz 3 dni _robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem
Zamawiajgcego czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o
prace winny by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg
anonimizacji.

¢) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajace tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

2.5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikdw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robédt inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktoregos z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1)
umowy lub do odstagpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez niego dowodoéw (dokumentdw i oSwiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt.2.1)
czynnosci.

2.7) W _przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa prac rzez _wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt.2.4)
powinny by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w
szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
i nie podlegajg anonimizacji.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosSci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o
ktorym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreSlonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
2, w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
dzien zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

5) z tytutu zwitoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktorej mowa w § 4 ust.6-7 umowy,
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktorych mowa w § 4 ust.5 umowy, w
wysokosci 100 zt za kazde zdarzenie,
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7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11
ust.2 , za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfacenia kary
umownej w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy,
za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osd6b na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktdrym mowa w ust.2 pkt.4) Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbiér koncowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ wykonanych robot budowlanych
(rozbiérkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) objetych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg. Procedura odbioru koncowego odbywa sie w obecnosci inspektora
nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika rob6t po stronie Wykonawcy
(obecnos¢ obowigzkowa)

2. Wykonawca (kierownik robot) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w_toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt odbioru korcowego

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
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€) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu

przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci

ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu

umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore

Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych.
6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego
do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokosS¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.
7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu_zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$c¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru robdt
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow nalezy
do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajagc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktdre ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2,
chyba Zze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci
uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewlasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu
Zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
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6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowig-
zujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wyko-
nawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wysta-
wienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wy-
konawcy brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku
VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, iloS¢ prac jeszcze nie wyko-
nanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wy-
konawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zgdanie Zamawiajacego. W zwigz-
ku z prawem Zamawiajagcego do zaniechania okresSlonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z ty-
tutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wyko-
nania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robét zaniechanych bedzie okreslana
przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofercie
Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Byd-
goszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu ma-
teriatdbw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORY -
SOWEJ] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do
rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania zamdwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpie-
nia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w
ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposdb realizagji
zamoOwienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensyw-
nych opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami
technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych tyl-
ko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bte-
déw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamé-
wienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne pod-
mioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji pafnstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

UWAGA:

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po pisemnym po-
wiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpie-
nia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspek-
tora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okre-
$lony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzu-
petnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie
wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie
wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez
wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie
spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do za-
twierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamoéwienia (zmiany technologiczne), w szczego6lnosdi :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwig-
zan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgle-
du na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wy-
tgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na ktére wymagane bylo posiadanie okre-
$lonym prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub za-
Swiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.
6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodag Zamawiajgcego, wykonawca moze:

1) dokona¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé be-
dzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wyko-
nawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony
umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane
beda przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego
4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
5) Zamawiajagcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest
wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu
okreslonego w par.2 ust.1 umowy.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorag
obcigza przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie
ponosi oraz niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to
nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéow zakupu materiatow
na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]
ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku
gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreSlone wynagrodzenie bedzie
dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor miejsca realizacji robét.

§18
Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20

1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowag jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

16



	Załącznik nr 4 do SIWZ
	WZÓR UMOWY
	na roboty budowlane
	Przekazanie placu budowy
	Odbiór końcowy robót

