SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji:Roboty dekarskie,tynkarskie,
malarskie — drobne naprawy pokrycia
dachowego, naprawa tynkOw, montaz rzygaczy
systemowych w $cianie zabudowanego balkonu

Adres inwestycji : ul .Jagiellonska 61

Branze: Budowlana

Inwestor: Administracja Domow Miejskich
,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

V.Purzynska




1.1.

Wymagania ogélne

W ninigjszym opracowaniu omoéwiono wymagania ogolne
1 szczegdlowe dotyczace wykonania robot dekarskich,tynkarskich 1 malarskich

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Domow Miejskich ,,ADM”
Sp. zo.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot dekarskich,tynkarskich i malarskich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania ogélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Krotki opis funkcji 1 podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek ushugowy, dachy o konstrukcji drewnianej kryty papa,

wzniesiony z cegly czerwonej

1.3.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa

Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych




odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych oceng jako$ci materiatow oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.5. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
weciggarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;j
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
oslony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujgcych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi
zostac kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.6. Przekazanie placu budowy.




Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody 1 energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii 1 ciepla.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktore
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzglgdow praktycznych. Jezeli okreslona
zostala warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw robot
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Koordynacja dokumentoéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot 1 wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny byc¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupehienia.

1.9. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja robot lub moga wpltywac na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz stosowne shuzby i przerwa¢ roboty do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne 1
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w




mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach 1
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuni¢te na Wykonawcy.

1.11. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiomikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowg.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze byé wykorzystana czg$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.




2.1

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach
materialéow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg¢ materialow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrodta materialow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodia zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materialdw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzgdow.

Zrodla materialow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodel beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagge fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédla nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodla oraz moze odrzuci¢ czgs$¢ zrédla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji zrodla materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materiatow, ilos¢ 1 typ sprzgtu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialdéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodla materialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone bgda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrodla.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak 1 w czasie eksploatacji. Jezeli
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niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem cksploatacji
odrzuconego zrodta materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materialow o wlasciwej
jakoscl.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegaé inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukgji 1
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscig jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci 1
przydatnosci do robét. Skladowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wlaczeniem do robot.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Sktadowanie materialow moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwormni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamaw1ajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowac sig do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga byé spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze
uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 1
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.




3.

3.2.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia 1 zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorow1 przez Inzyniera
przed przystgpieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceeptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegodlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji 1 miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

2. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, 1 dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1 badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy 1 wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie 1 sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te sa tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang




usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakie$ nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze
odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5, Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan 1 inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$é materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtéme lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawcg warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca 1 koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.




Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spelniajg
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robdt jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny 1 opisem robot

iloscig przedmiarowg robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce 1 musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robot,

wyniki badan 1 pomiarow.




5.1.

5.2.

9.3.

6.1.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. Ilosci robdt okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablondéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady 1 czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposoOb zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

0Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosc 1 ilos¢ robot na podstawie przedlozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiardéw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedhig oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca 1 Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.




6.2.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokdt sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku roboét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazac¢
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci 1 prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce 1 uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy 1 ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalgczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od




wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg 1 InZynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystgpi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

6.4, Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét 1 przyjegcia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych 1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7. Podstawa ptlatnosci
Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowienia.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Roboty tynkarskie
Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.




Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101 00p.
3.3.2.
Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé
zgodne z danymi okreslonymi norma PN-70/B-10100
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne: tynkoOw
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
zastosowac system ISPO
Roboty malarskie
Otynkowana $ciang nalezy pomalowac farba silikonowa o
Kolorystyka zgodna z kolorem elewacji
na scianie balkonu zamontowac¢ 4 rzygacze systemowe np. .Schliiter®-KERDI-DRAIN-SP dhigosé
dostosowana do grubosci Sciany tarasu, $r 50 mm
Roboty balacharsko-dekarskie
Zastosowac pape termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS ,wtékna poliestrowe dr. 5,2 mm
0 gramaturze nie mniej niz 200 g/m2
Wykonawca dokona koniecznych napraw polegajacych na doszczelnieniu pokrycia dachowego,
naprawie rynien i rur spustowych, montazu listew dociskowych,uzupetnieniu i uszczelnieniu kitem
dekarskim obrobek blacharskich

Uwaga: Roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca zobowiazany jest na
trzy dni przed przystapieniem do robét powiadomié¢ uzytkownika obiektu o planowanym
rozpoczeciu prac oraz ROM-4

Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.




Przepisy zwigzane

Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, B1/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta
zastosowanych materiatow).

Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:
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Schitter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Zastosowanie i funkcie

Schlliter®-KERDI-DRAIN-SP jest rzygaczem ze stali nierdzewnej do
odwodnienia powierzchni balkoncw i taraséw, ktorych brzegi ograniczone sa
Scianami.

Na kolnierz rzygacza przykleja sig manszete uszczelniajaca Schliter®-
KERDI co zapewnia proste i pewne potaczenie z uszczelnieniem zespolonym.

Jezeli petne ze wszystkich stron $ciany uniemozliwiaja krawedziowe
odwodnienie balkonu, to zgodnie z DIN EN 12056 nalezy zainstalowa¢ dwa
niezalezne od siebie odptywy, na przyklad wpust podtogowy i rzygacz lub dwa
osobne rzygacze. W takim przypadku drugi rzygacz stuzy jako wymagany
przepisami odplyw awaryjny.

Schiliter-Systems KG

Schmolestr. 7
58640 Iserlohn

https://www.schlueter.pl/schlueter-kerdi-drain-sp~e.aspx



