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SPECYFIKACJA TECHNICZNA'
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: -Grinwaldzka 1/8a;

- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw M iejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

W.Chowanski ‘
M.Tomaszewska (.
A.Partyka

W.Falkowski.



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu omdowiono Wymagania ogélne
i szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
zremontem lokalu Przeznaczonego do celdow mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna Jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw M iejskich.

Catos$é prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Dworcowa 25/4, Grunwaldzka 1/8a, Grunwaldzka 75/9, Lokietka 23/6Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegbtowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbiérkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje

453-1 Instalacje sanitarne

Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podtoza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN j
przepisach Prawa budowlanego.



1.1

ST -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania
dotyczace wykonania i odbiory robot
ogoélnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

54 stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robGt wymienionych w pkt. | .].

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne | .konstrukcja

stropoéw drewniana .Sciany zewnetrzne cegly. wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowane;j inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniy.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
Scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podtoza
2. ulozenie plytek terakotowych na posadzce, uzupetienie posadzek — deska Berlinska,
cyklinowanie i lakierowanie posadzek, izolacje przeciwwodne przeciwwilgociowe
3. Roboty posadzkarskie — ufozenie phyt twardych pil$niowych , ulozenie piyt twardych
OSB, ulozenie paneli podlogowych , wymiana wyktadzin podtogowych
4. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, brodzikow natryskowych, baterii (umywalkowej,
z]ewozmywakowej » natryskowej, wannowej), umywalek, wanny, elektryczny
podgrzewacz wody, wodomierzy
grzejniki gazowe co o obciazeniu 24000kcal/h, wkiad kominowy, grzejniki stalowe
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
rozszklenie i szklenie ram okiennych
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokoh.
10.wykonanie $cianki dziatowej z plyt kartonowo —gipsowych
I1.rozebranie, przestawienie piecy
12.wykonanie wentylacji
13.wykonanie opinii kominiarskich

il e R

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi przepisami
i wymogach prawa budowlanego.

anyimi w norach PN



Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - Wymagany prawem dokument Opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego Zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniy zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowie samodzielnej funkcji techmczne_! okresloqej prawem Klerow'n.lk
budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamj ido
Wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakty.

Ksiega obmiaréw - akceptowan rzez Inzyniera zeszyt z onumerowanymi stronami
Aslega obmiarow y Zy

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
Przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu real izacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Slepy kosztorys - wykaz robét 7 podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca

’

1.7. Szczegblne Wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie., Lokatorzy muszg miegé
swobodny dostep do glownego wejscia dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musj odbywac sig przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast Przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw

zgodnie z zaawansowaniem robét, za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw | ub elementéw z wysokosci oraz wykona¢
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwogé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniac lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen



znajdujacych sie w budynku. Koniecznog¢ okresowego wylaczenia Czesei instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;j. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane $a na podstawie uchwaty wsp6lnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcey przez Zamawiajacego s istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
Wymaganie wystepuje W jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
Wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci | bledow lub brakéw w

zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy. instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwiek Sposob sa zwigzane z realizacja robét lub moga wplywac na sposéb.
Przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robt Wykonawea powinien przestrzegaé i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. |

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe [ub majace
wartosé archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasio$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie £0rszy niz przed



powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsiy gujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie Przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robat.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich Przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomij
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera,
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi,

rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawcea powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska j wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszezer w srodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszezeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatamj

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcje realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do

utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze. na ktérej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robot,

ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchujednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilos¢ 0s6b z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacjg
Swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wiaczone w cene.

Wykonawcea zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zap6r i znakéw, dla



2.1.

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
1.15. Wymagania dotyczace bezpieczefstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczefnstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich Wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 2 wypelnieniem wymagar okreslonych Wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania Jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ | nzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie Jjak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robét.

niezadowalajacej Jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio Zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zr6dta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez InZyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédla materialéw miejscowych do czasu, gdy plan

specyfikacjach, dostepna Jest odpowiednia ilogé material6w, ilos¢ i typ sprzgtu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow Z tego zrédia.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawce jest nwarunkowane dostarczeniem
pizez Wykonawcee do | nzyniera w iarygodnej dok umentacji, zawierajacej raporty z badan



2.2,

23.

2.4,

terenowych i laboratoryjnych oraz. o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesziosci,
ktére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci Jest dostepny w danym zrédle w'
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédla, jak i w czasie eksploatacji. Jezel
niezalezne badania, wykonane na zlecenie | nzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiat6w z takiego zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédia materialow i z zapewnieniem nowego zrédla materialéw o wiasciwej
Jjakosci.

Kontrola materiatéw.

przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach Zostang usunigte i wymienione na wilasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytyeznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniuy ogloszenia
przetargu.

Probki materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscig jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposih zapewniajacy zachowanie Jjakosci i
przydatnosci do robot. Skiadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wiaczeniem do robét.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozl iwiajacy inspekcje materiatGw.
Skfadowanie materiatéw moze si¢ odbywag¢ w miejscach zaaprobowanych przez InZzyniera,
Dodatkowe powierzchnie ., jesli okaza sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na Jjego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny byé dostarczone do Inzyniera na Jego zyczenie,

Wszystkie miejsca Czasowego skladowania materialow j lokalizacji wytw6rni powinny by¢

Sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarij
Sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
Wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane

ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawea nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
WyKonanych konstrukcjach nawierzchni w obregbie granic tereny budowy. Wykonawca



3.1.

3.2.

bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
Sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Wykonanie robot.
Ogélne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, staran noscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szezegblowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegblowych specyfikac jach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica i nformacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o

14.Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robt.

W czasie wykonania robét Wykonawea powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i

specyfikacji.
Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materialéw i element6w robét beda oparte

budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych wilaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.,

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawee.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét Jjakos¢ materiat6w. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania I inspekcje materiatow oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie. e roboty wykonano zgodnie z
Wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,
Pomieszczenia laboratoryjne powinny hyé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzei)
iaboratoryjnych, Sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod



badawczych. Jezel niedociagniecia te sa tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badar i ich czestotliwoscei zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét z
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasy
opracowania polskich wytyeznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczng. np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzié¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposGb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe;j poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawceg.

ocenia zgodnosé materiatow i robét z Wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreglenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontrol; rob6t prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badar materialow, w



przypadku gdy badania Wykonawey zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badas.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w caloéci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN Jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajgq
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa Wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje Sig :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢é
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksiega obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robt zawiera karty obmiaru z -

numerem kolejnym Karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.,

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastepujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,



5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw,

certyfikaty zgodnosci z PN Jub aprobata techniczng szkice Wytyezenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazy
dowody utylizacji materiatéw 7 demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentdow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét Przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. llosci robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasje obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablongw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiary oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
Spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnoscei Inzyniera,

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- W przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- W przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawey robét,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogélne zasady odbioru robst

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilosé robot na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badar pomiaréw po wnik| iwej ocenie wizualnej wykonanych
robét. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania doku mentacvinego lub zakresy wyKoiiaiiych robét nie sa gotowe



6.2.

6.3.

do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem Wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbiory Jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i Jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t InZynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robét, Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byé tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pi$mie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekaza¢
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robt Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoriczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosc;i i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawceeg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robat, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialéw.

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne.

Rt L S ) § 4§ £



6.4.

6.5.

inne dokumenty Wwymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze Jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie od bierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru,

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wiasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robat komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$é wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajgc
pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbir pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamoOwienia. Cene
ryczaftowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawce i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia Sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie . w skiad
ktérych wehodza : place kierownictwa zakladu . pracownikéw nadzoru i laboratorium 5
wydatki dotyczace bhp | ustugi obce nia rzecz budow Y . ubezpieczenia , koszty zarzadu



przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwiazanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcey z tytutu wydatkéw , ktére moga
Wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezci$nieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe. zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukeje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace og6lnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne:

L.

2.

O 2= oW

Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjng w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza

ufozenie plytek terakotowych na posadzce, uzupelnienie posadzek — deska Berlinska,
cyklinowanie i lakierowanie posadzek, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Roboty posadzkarskie — ulozenie phyt twardych pilsniowych , utozenie ptyt twardych

OSB, utozenie paneli podlogowych , wymiana wyktadzin podtogowych

Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, brodzikow natryskowych, baterii (umywalkowej,
zlewozmywakowe;j | natryskowej,wannowej). umywalek, wanny, elektryczny
podgrzewacz wody, wodomierzy

grzejniki gazowe co o obciazeniu 24000kcal/h. wkiad kominowy, grzejniki stalowe

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

rozszklenie i szklenie ram okiennych

wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdtu.

10.wykonanie scianki dzialowej z plyt kartonowo —gipsowych
11.rozebranie, przestawienie piecy

12.wykonanie wentylacji

13.wykonanie opinii kominiarskich



