Zatacznik nr 4 do SIWZ
WzOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawarta W dnil ..o s - pomiedzy :
Miastem Bydgoszcz z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez pethomocnika :

Administracje Domoéw Miejskich ,,ADM" Spotke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spoétki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktorej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w  postepowaniu
nr 109/PM/2019, na zadanie nr ....... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajagcego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracia Domow Miejskich ,,ADM” Sp.
z 0.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegolnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajacego, winny byc¢ przesytane Administracji Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. na
jej adres.

Zr6dfo finanSoWania PrzeAmiOtU UMOWY: .......c.ceeeeeeevesvssssesssssesesssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssesases

§1

Przedmiot umowy

(tresc par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

*Zadanie nr 1 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 23

1) Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na przebudowie budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania na lokal
biurowy pomieszczen gospodarczych (pralni i suszarni) zlokalizowanych w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dwa lokale ustugowe, usytuowanego przy ul. Bydgoskiej 23 w Bydgoszczy ( dziatka nr ew. 182, obreb 343) oraz
remoncie budynku, budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, zewnetrznego oswietlenia,
budowie wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb oficyny oraz rozbidrce budynku gospodarczego ( nr ewid. 182;3) wraz
z wykonaniem wiaty $mietnikowej i zagospodarowaniem terenu zgodnie z SIWZ i zatacznikami do SIWZ w tym: z
dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami ) oraz zasadami wiedzy
technicznej.

UWAGA

e Zakres zamdwienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji fundamentow
Sciany frontowej budynku i przebudowie 2 naswietli piwnicznych w tej scianie budynku. Zamawiajacy
wykonat ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej.
e Przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonad, w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyska¢ akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow
e Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasledlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacjia robét powinna
odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.
2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na



uzytkowanie modernizowanego budynku frontowego i budynku oficyny na dwa lokale wydanej przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

* Zadanie nr 2 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 26

1) Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 26 w Bydgoszczy
(dz. nrew. 91 320/2, obr. 0343) obejmujacej m. in. budowe wewnetrznej instalacji gazu dla lokali nr 1,2 i 4, wykonanie
studzienek naswietli, montaz zadaszenia nad wejsciem, remont Scian zewnetrznych z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, rozbidrke budynkéw gospodarczych na terenie nieruchomosci zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym: z
dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami ) oraz zasadami wiedzy
technicznej.

UWAGA

e Zakres zamowienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu przebudowy
2 naswietli piwnicznych w Scianie frontowej budynku. Zamawiajacy wykonat ww. roboty w 2019 roku
podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej.

e Przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonad, w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. NiezaleZnie od wynikéw kontroli realizacjia robét powinna
odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robdt budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

* Zadanie nr 3 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 29

1) Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 29 w Bydgoszczy
( dz. nr ew. 178 i 322/1, obr. 0343) obejmujacej m. in. budowe wewnetrznej instalacji gazu dla lokali nr 1- 8, montaz
zadaszenia nad wejsciem, wzmocnienie konstrukcji budynku, przebudowe budynku, remont Scian zewnetrznych z wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, rozbidrke budynku gospodarczego na terenie nieruchomosci zgodnie z SIWZ i zatgcznikami
do SIWZ w tym: z dokumentacjg projektowq, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami )

UWAGA

e Zakres zamowienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji fundamentow
Sciany frontowej i bocznej budynku. Zamawiajacy wykonat ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy
ulicy Bydgoskiej.

e Przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna
odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

* Zadanie nr 4 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Bydgoska 42

1) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie, remoncie budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania
mieszkan na I pietrze na komorki lokatorskie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Bydgoskiej 42
w Bydgoszczy ( dziatka nr ew. 75, obreb 343) budowie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu, zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz rozbidrce czesci budynku gtéwnego (dobudéwek) oraz budynkéw gospodarczych
wraz z wykonaniem wiaty Smietnikowej, zagospodarowania terenu i budowg zjazdu zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ



w tym: z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami )

UWAGA

e Przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonald, w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna
odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robdt budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatai kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek lggowych) zgodnie z decyzja
RDOS WON.6401.1.298.2018.LK z dnia 30.10.2018 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng z pazdziernika 2018 roku.

* Zadanie nr 5 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Kapelusznikow 2

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie przegrdd zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i
pionowej Scian piwnicznych i fundamentowych zewnetrznych, remoncie komindw, zamurowaniu otwordw, poszerzeniu
otwordw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu zadaszenia nad wejsciem, budowie instalacji gazowej w
ramach zadania pn. Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Kapelusznikdw 2 w Bydgoszczy
( dz. o nr ew. 275/10, 275/9,276/2 w obrebie 343) oraz rozbidrce budynkéw gospodarczych i szklarni na dziatce o nr ew.
275/10 w obrebie 343  zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym: z dokumentacjg projektowg, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami , w tym w szczegdlno$ci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami )

UWAGA

e Przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonacé, w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robét powinna
odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie przegrdd zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i
pionowej $cian piwnicznych zewnetrznych, remoncie komindw, poszerzeniu i zamurowaniu $cian dziatowych, dociepleniu
$cian zewnetrznych budynku, wykonaniu nadprozy nad $cianami, budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
wraz ze skrzynkami rozsgczajgcymi w ramach zadania ,Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego
2 w Bydgoszczy” na dziatce nr ew. 259/4 w obrebie 343 zgodnie z SIWZ i zalgcznikami do SIWZ w tym: z dokumentacjg
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami )

UWAGA

e Zakres zamowienia nie obejmuje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji murow
fundamentowych ponizej poziomu terenu w Scianie potudniowej i wschodniej budynku. Zamawiajacy
wykonat ww. roboty w 2019 roku podczas przebudowy ulicy Bydgoskiej.

e Przed przystapieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Migjskim
Konserwatorem Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasledlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna



odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakoriczenia robot budowlanych do wiasciwego organu budowlanego a w
przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatari kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek lggowych) zgodnie z decyzja
RDOS WOP.6401.1.299.LK z dnia 30.10.2018 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng z pazdziernika 2018 roku.

* Zadanie nr 7 — dotyczy nieruchomosci przy ul. Rynek 3

1) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie przegrdd zewnetrznych, wykonaniu hydroizolacji poziomej i
pionowej $cian piwnicznych zewnetrznych, remoncie komindw, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsaczajgcymi, budowie wewnetrznej instalacji gazowej
oraz zmianie sposobu uzytkowania czesci poddasza nieuzytkowego na funkcje mieszkalng w w ramach zadania
~Rewitalizacja gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 3 w Bydgoszczy” na dziatce nr ew. 136 w obrebie 343 oraz
rozbidrce budynkdw gospodarczych na dziatce o nr ewid. 136 ( obr. 343) oraz muru na dziatce nr ewid. 137/1 (obr. 343)
przy granicy z dziatkg nr ewid. 136 zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ w tym: z dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami , w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami )

UWAGA

e Przed przystapieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Migjskim
Konserwatorem Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje
Miejskiego Konserwatora Zabytkow

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasledlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna
odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia
w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia robot budowlanych do wtasciwego organu budowlanego
a w przypadku takiej koniecznosci uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego budynku wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego.

3) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po
wykonanych robotach.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami

- ofercie Wykonawcey Z dnia .......ceeveviiiiienenieccceeeeee s

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia — zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa,

3. Ogdlne warunki realizacji zaméwienia :

1) przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnoSci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami ) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajgcy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonad, przy czym zasadno$¢ wykonania i
zakres robdt bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkdw ich wykonania przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych.

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).



5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatdw lub urzadzen lub rozwigzan znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatéw/urzadzen/
rozwigzan réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne
parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez
Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig jedynie wzorzec, przykitad
jakosciowy przedmiotu zamdwienia, a to oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosSciowych i
cechach uzytkowych (réwnowaznych), tj. nie gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzadzenia,
elementu, rozwigzania i uzna kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z p6zn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamédwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

9) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z p6zn. zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest ponadto zabezpieczyé we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow
(odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych.

10) Rozwigzania rownowazne:

10.1) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia oraz jej zatgcznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — zostaly wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacii.

10.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac¢
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢
gorsze od jej zatozen (rowne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych
lub lepszych niz wskazane.

10.3) ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzagdzenie (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu
okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy skifadajgcym oferte. W takim wypadku
wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajagce dany materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie
stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie réwnowazne.

10.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw
réwnowaznych i wskazac ich rdwnowaznos$¢ w stosunku do materiatéw i innych elementdw opisanych w dokumentaciji.

10.5) opis zaproponowanych rozwigzan/materiatow/urzadzen roéwnowaznych musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby
Zamawiajacy przy jego ocenie oferty mdgt jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow
technicznych oraz rozstrzygnga¢, czy zaproponowane rozwigzania/materiaty sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rdwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajgcego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg si
przez samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.

12) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

13) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z calg dokumentacjg przetargowa postepowania, w tym w szczegdlnosci
dokumentacjg techniczna, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14) Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych obiektach/budynkach :

14.1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

14.2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementow
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robdt, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspolnych budynku, schody i balustrady
w ciggach komunikacyjnych itp.

14.3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
— pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpadow) z prowadzonych robét budowlanych.



15) Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym projekt budowlany,
zawierajacq istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czesc
niniejszej umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.

17) Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania umowy.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 29.10.2021r., w tym :

a) termin zakonczenia robdt budowlanych — do dnia 01.10.2021r.
b) termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajagcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — do dnia 29.10.2021r.

- Z dopuszczeniem zmiany ww. termindw na zasadach okreSlonych w par.16 niniejszej umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce osoby, ktore petni¢ bedg funkcje kierownikow robot poszczegdlnych
branz podczas realizacji niniejszego zamdwienia, posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze
(bez ograniczen) w danej specjalnosci

2) kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikow
robot poszczegdinych branz, o ktérych mowa w pkt.1) wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréow Budownictwa

3) o$wiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot danej branzy ztozone przez wszystkich kierownikéw robot
wskazanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia (w oryginale).

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce, o ktdrym
mowa w ust.1l, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy
odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy oraz przy udziale wszystkich kierownikdw robdt
Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa). Niestawiennictwo kierownika robdt wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktorych
mowa w ust.l stanowi lezgcq po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medioéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wkasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
(tresc par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robét Zamawiajgcy wyznacza
nastepujgce osoby:

a) branza budowlana — inspektor NAdzZOru ADM P. ....ccccveviiiinieenee e el v,
b) branza sanitarna — inspektor NAdzoru ADM  P. ..c..coiieieceeee e el s
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¢) branza elektryczna — inspektor NAdzoru ADM  P. .....coiieieceeeee e el v

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbidr koficowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji Spotki ADM  moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamoéwienia osoby, ktdre petnic bedg funkcje
kierownikdéw robdt poszczegdlnych branz, o ktdrych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoby
te sg rowniez upowaznione przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych os$wiadczen kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawca z
udziatem kierownika i/lub kierownikdw robdt wykonawcy, projektantdéw oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

6. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt (danej branzy), zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robdt. W naradach tych oprécz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢
Wykonawca.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.7, wyznaczy nowego kierownika robot,
ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedz,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktdrych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badZz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt s3 zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z p6zn. zmianami) a w szczegolnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow o0sab trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,
- przed uciagzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢c w sposob nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem



uzytkownikéw/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy
musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka wtasciwego Rejonu
Obstugi Mieszkancdw, a ponadto powinna zawiera¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownikdw robdt i inspektoréw nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
500.000 zt (stownie: pieCset tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647
§ 2 Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakreS Prac: .......ccooeererieneeiieneenieeiesieenie s

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 _dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz




umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow Swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wobec dalszych podwykonawcow wynikajgcych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkifadania Zamawiajgcemu projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

7) zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, ktore wykonujg
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1)Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

2)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego
prawa.

§ 10.

Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

(tres¢ par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)



1. Strony ustalajg, ze obowiazujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.
2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto ................. zt (stownie: ... ).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest / *nie jest ptatnikiem podatku VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja technicznag/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robét budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

6. W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust.4 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytaczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytaczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.4 pkt.1 i pkt.3 wykonanie rob6t zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegétowej z
zachowaniem takich samych sktadnikéw cenotwoérczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktdrych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

8. Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.4 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktdrego zatacznik stanowi protokdt koniecznosci.

9. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci umdwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.7.

10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesSciach na podstawie tzw.
Jfaktur przejsciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie krétszych niz
jednomiesieczne. Faktury przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym. Rozliczenie przedmiotu prac nastepuje po odebraniu robdt (na podstawie protokotu odbioru robdt oraz
protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywa¢ w
nastepujacy sposob:

1) ,faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajagce czeSciowe
fakturowanie wykonanych robét budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur beda obustronnie podpisane czeSciowe
protokoty odbioru robdt z okresleniem procentowego zaawansowania robot w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu
i wartosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym, ktére Wykonawca przygotowuje wg ukfadu wynikajgcego z
»podziatu ceny na sktadniki” tj. do kazdej faktury nalezy dotaczy¢ specyfikacje kosztow ujetych w fakturze z podziatem na
rodzaje robdt, z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, z podziatem na stawki VAT, zgodnie ze wzorem
druku (zatgcznik nr 12/1......12/7 do SIWZ). taczna wartos¢ faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
umowy.

2) faktura koncowa za pozostatg kwote umowng wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koricowego protokotu
odbioru robot, protokotu stanu i wartosci robot wykonanych tj. specyfikacji kosztdw ujetych w fakturze z podziatem na
rodzaje robdt, z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, z podziatem na stawki VAT zgodnie ze wzorem
druku ,podziatu ceny na skfadniki (zatacznik nr 12/1......12/7 do SIWZ) i po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego uzyskanej w
imieniu Zamawiajgcego.

11. Faktury przejsciowe i fakture koricowg nalezy wystawia¢ na Zamawiajacego tj.: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczac do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracja Doméw
Miejskich ,ADM"” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

12. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury (przejsciowej/koncowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg
cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.

13. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajacemu faktury przejSciowej zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem ninigjszej umowy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne os$wiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
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14.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

15.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego

fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac
stosownie do ust.12.
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1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisdéw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika rob6t wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatdw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wiasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem ceny na skfadniki, wg wzoru zatacznika nr 12/1......12/7 do SIWZ tj. z
podziatem na rodzaje robot, z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, z podziatem na stawki VAT.

12) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorysy
ofertowe opracowane metoda kalkulacji szczegdtowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg
elementow scalonych, a takze z pokazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktorych
taczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie (kwotg wynagrodzenia umownego brutto —
par.11 ust.2 umowy). Kosztorysy ofertowe nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym tj. ptyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf). Kosztorysy ofertowe
muszg by¢ zgodne z ,podziatem cen na sktadniki” ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, a taczna
warto$¢ kosztorysow musi odpowiadac cenie oferty (kwocie wynagrodzenia umownego brutto).

13) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

14) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem roboét/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robot w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca
nie jest uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego);

15) wykonanie dokumentacji robdt ulegajacych zakryciu, robét zanikajgcych (w formacie .jpg lub .avi )

16) poniesienie wszelkich kosztéow zwigzanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych
instalacji/urzadzen.

17) wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci)
oraz zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujacego sie w nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg
i warunki bezpieczenstwa (BHP)

18) po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).



2. ZamaW|a]gcy wymaga zatrudnlenla przez wykonawcg Iub Qodwykonawcg QodstaW|e umowy o prace, 0sob

1) Przedmiotowy obowigzek, o ktorym mowa w ust.2 dotyczy w szczegélnosci oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z wykonaniem robét:

a) demontazowych i rozbidrkowych,
b) betoniarskich,

¢) posadzkarskich,

d) tynkarskich,

e) slusarskich,

f) stolarskich,

g) izolacyjnych i ociepleniowych,

h) oktadzinowych,

i) elewacyjnych,

J) montazowo-instalacyjnych (roboty wod.-kan., c.o., gazowe., elektryczne)
k) malarskich,

1) murarskich,

m) dekarskich,

n) montazowych,

0) wykoriczeniowych

UWAGA:

* dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie umow o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub czesciowym
wymiarze czasu pracy.

* Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposdb okreslony w art.22
par.1 Kodeksu pracy.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami obj
zamoéwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w_takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

c) przeprowadzanla kontroI| na mle]scu wykonywama Swiadczenia (robot)

zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegolnych czynnosci okre$lonych w pkt.1).
W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okre$lonych w
pkt.1) ww. o$wiadczenie bedzie podlegaé modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedm|otowych czynnOSC|

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; OsSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete Zgdaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umow o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania i nie podlegaja anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajgce tylko i |m|e i naZW|sko pracowmka wymlar Czasu pracy i kod tytu’fu ubezpleczenla)
6) Wyki b zli ob wykonujacych

w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru ADM.
7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub odstgpienia od
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umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowoddw (dokumentdw i
oSwiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt.5) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
jednak facznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwloki w rozpoczeciu przez Wykonawce robdt okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robdt;

5) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzier zwioki liczonej od dnia nastepujgcego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto.

6) z tytutlu zwloki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

7) za brak uczestnictwa kierownika/kierownikéw robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5-6 umowy,
w wysokosci 500,00 zt kazdorazowo za osobe;

8) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12) z tytutu zwioki w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w par.12 ust.1 pkt.11) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier zwioki;

13) z tytutu zwiloki w ztozeniu kosztorysu/kosztoryséw ofertowego, o ktérych mowa w par.12 ust.l pkt.12) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

14) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt dtuzszej niz 7 dni (par.17 ust.1 pkt.4), bez
uzasadnionego powodu, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za
kazdy kolejny dzien przerwy w realizacji robét.

3. Kary dotyczace niespelnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w_par.12 ust.2 umowy:

1) z tytutu zwtoki w ztozeniu os$wiadczenia o ilosci zatrudnionych oséb, o ktdrym mowa w § 12 ust.2 pkt.4) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dziert zwioki;

2) z tytutu zwtoki w ztozeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
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kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

5) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.

5. Kary, o ktérych mowa w ust.2 oraz ust.3 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.7 (odbiory czesSciowe i fakturowanie przejSciowe). Procedura odbioru odbywa
sie w obecnosci inspektoréow nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownikdéw robét po stronie
Wykonawcy (obecno$¢ obowigzkowa).

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadaja sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
odbioru (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru konicowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub drobnych usterek nie
majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (par.11 ust.2) Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania.

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych, w szczegdlnosci Kierownikow robot
wykonawcy.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okreslag wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o usunieciu ujawnionych
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przy odbiorze rob6t wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad rob6t stanowi podstawe podpisania protokotu odbioru
koncowego lub protokotu z usuniecia wad. Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad, te bowiem,
moga ujawnic sie w kazdym czasie,w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy lub protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
przedmiotu umowy rozpoczynajg swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ustalone w par.18 ust.7 umowy.

11. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

3) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢
Wykonawce stosowng nota ksiegowgq i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarangcji i rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia tj. wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia — wynosi ............ miesiecy (stownie: ........c............. ) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji

jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktdre
ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1. wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

- pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4. warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywac bedg od dnia wejScia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktorych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytaczonych.

3) w sytuacjach, o ktorych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatdw i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktorego zatgcznik stanowi protokoét koniecznosci.

5) zmiany, o ktorych mowa w ust.3) obowigzywac bedq od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do aneksu jest
udokumentowanie przez Wykonawce wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczegolnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) osdb biorgcych bezposredni udziat w realizacji zamdwienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu kosztow
wynagrodzen na wzrost kosztdéw realizacji niniejszej umowy. Zmiany moga nastgpi¢ wytacznie o kwote wynikajaca ze
zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzeri 0séb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do
wysokosci  aktualnie —obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
winien zatgczy¢ w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzer (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych
zamowienie (swiadczacych ustugi) wraz z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w_jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy.

- w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Zamawiajagcego. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien Zzataczy¢ w szczegdlnosci: zestawienie
wynagrodzer (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych zamowienie (swiadczacych ustugi) wraz z
kwotami sktadem ptaconych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy (kontraktu).

6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w ust.4 pkt.5) Zamawiajgcy
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany beda dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejscia w zycie) zmian
stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.

5. termin_wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
dnia jej zaistnienia

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji
zamowienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkdéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddéw deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie
Z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;
5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) wystapienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen
zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

* w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5 zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru
ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajacemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania rob6t z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

* jezeli wystapig wady dokumentacji, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentagji a
ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec
odpowiednio sposob i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje
sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. zmiany sposobu realizacji zamoéwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosc realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1)-3) nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktdrych mowa w pkt. 4) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wylgcznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
Zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.
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7. na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie cze$ci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy
§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w _Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostalty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metoda
kalkulacji szczegdtowej, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.11) umowy.
2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 3% (trzy procent)
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: W KWOCI€ .......ccceerirrrverennen, zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.
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5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zaméwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktorym mowa w par.15 ust.2.
8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru kofcowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego
ujawnienie wad, usterek lub brakdw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastapi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19

Przeniesienie praw i obowiazki

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie

czynnosci, o ktdrej mowa w ust.l wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.
8§20

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamowien
publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa
budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egz. otrzymuje Wykonawca, a
dwa egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAIJACY

(podpis)
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