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Zatacznik nr 4 do SIWZ
WzOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawartad W dniU ..o s - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez pelnomocnika :

Administracje Domoéw Miejskich ,,ADM" Spotke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienri  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajagcego oferty wylonionej w  postepowaniu
nr 136/PM/2019, na zadanie nr ....... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajagcego w ramach | w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedzie Administracia Domow Miejskich ,ADM”
Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny byc¢ przesytane Administracji Domow Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na
Jjej adres.

Realizacja zamowienia jest dofinansowana w ramach konkursu Konkurs nr RPKP.06.01.02-1Z.00-04-216/18 dla Osi
Priorytetowej 6 Solidarne spoteczeristwo i konkurencyjne kadry. Dziatania 6.1 Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i
spoteczng, Poddziatania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukture spoteczng, schemat: inwestycje w infrastrukture mieszkarn
socjalnych, wspomaganych i chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko na lata 2014 —
2020.
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Przedmiot umowy

(tres¢ par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktdrego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

4.1.1. Zadanie nr 1 — dotyczy budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy
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1) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezla cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i
c.w.u., przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrodet ciepta, wymianie
nawierzchni utwardzonych przy budynku, remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy (dziatka nr
ewid. 45/2, 46,47 obreb 94) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami rob6t (zatacznik nr 5.3.1. do SIWZ), specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 976/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1147.2016.ED.

UWAGA:

* przedmiary robot majg dla Wykonawcy wyfacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robot budowlanych wprowadzajacych rozwigzania ulatwiajace korzystanie z budynku przez
osoby niepetnosprawne zgodnie z zatagczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r.,
przedmiarami robot (zatacznik nr 5.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét opracowanymi
przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 10.12.2018r. znak
WAB.II.1361.2018.ED zmieniajgcg decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 r. nr 976/2016
WAB.IL.6740.1147.2016.ED.

UWAGA:

* zalgczone przedmiary robot okresSlaja ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tgcznie.

3) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie lokali nr 5,6,7,9 nie objetych dokumentacjg
projektowg przebudowy budynku — zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt (zatgcznik nr 5.3.3. do SIWZ)

UWAGA:
Projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tfacznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot dotyczacy lokali nie objetych dokumentacja projektowa .

Zatem zakres robot w zakresie branZy instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

2. Budowe wezta ciepfowniczego.
3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przybordw sanitarnych we
wszystkich lokalach.

4) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robdt (zatgcznik nr 5.3.4. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét.

5) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z
decyzjg RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr
Rafata Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wtasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. NiezaleZnie od wynikéw kontroli realizacja robét powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. Sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4.1.2. Zadanie nr 2 — dotyczy budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy
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1) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji
elektrycznej-wezetl cieplny, likwidacji dotychczasowych zrodet ciepla, zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezla cieptowniczego, docieplenie przegréd budowlanych,
remont oraz docieplenie elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
termomodernizacji budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 205 w obrebie 99) zgodnie z
zatgczonymi przedmiarami robo6t (zatacznik nr 6.3.1. do SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w
oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg
pozwolenia nr 981/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1129.2016.ED

UWAGA:

* przedmiary robot majg dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajga Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robot budowlanych wprowadzajacych rozwigzania ulatwiajace korzystanie z budynku przez
osoby niepelnosprawne zgodnie z zalgczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r.,
przedmiarami robdt (zatgcznik nr 6.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt opracowanymi
przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT oraz z =zalaczong decyzja zamienng z dnia 10.12.2018r. znak
WAB.II.1358.2018.ED zmieniajagcg decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 981/2016 z dnia 12.10.2016
WAB.I1.6740.1129.2016.ED.

UWAGA:

* zataczone przedmiary robot okreslaja ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
facznie.

3) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie lokali nr 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 - nie objetych
dokumentacjg projektowg przebudowy budynku zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot (zatgcznik nr 6.3.3. do SIWZ).

UWAGA:
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tfacznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot dotyczacy lokali nie objetych dokumentacjg projektowg .

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uZytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

2. Budowe wezfa cieptowniczego.
3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przybordw sanitarnych we
wszystkich lokalach.

4) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robdt (zatgcznik nr 6.3.4.do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

5) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z
decyzja RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr
Rafata Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wtasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4.1.3. Zadanie nr 3 — dotyczy budynku przy ul. Wroctawskiej 9 w Bydgoszczy
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1) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezla cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i
c.w.u., przebudowie instalacji gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrddetl ciepta,
wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku, remoncie i dociepleniu budynku w tym elewacja nad
dziatka nr 89/1, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroclawskiej 9 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 89/2 w obrebie 77)
zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robét (zatacznik nr 7.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony
decyzjg pozwolenia nr 977/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1029.2016.ED.

UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robét budowlanych wprowadzajacych rozwigzania utatwiajace korzystanie z budynku przez
osoby niepetnosprawne zgodnie z zalgczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r.,
przedmiarami robdt (zatagcznik nr 7.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot opracowanymi
przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzja zamienng z dnia 09.01.2019 r. znak
WAB.II.1359.2018.ED zmieniajagcg decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 nr 977/2016
WAB.I1.6740.1029.2016.ED.

UWAGA:

Zataczone przedmiary robot okreslaja ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wifasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. Projekt budowlany opracowany w
2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. naleZy rozpatrywac tacznie.

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:

* budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

* budowe wezta cieptowniczego.

* przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzeri i przyborow sanitarnych we
wszystkich lokalach.

3) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robét (zatgcznik nr 7.3.3. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z
decyzja RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr
Rafata Kazmierskiego z marca 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robdt powinna odbywac sie pod
nadzorem | w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

4.1.4. Zadanie nr 4 — dotyczy budynku przy ul. Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy

1) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieplowniczego, budowie instalacji c.o. i
c.w.u., przebudowie instalacji gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych Zzrdodet ciepta,
wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku, remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 89/2 w obrebie 77) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robdt
(zatacznik nr 8.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz w oparciu o projekt budowlany
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opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 980/2016 z dnia
12.10.2016 r. WAB.I1.6740.1030.2016.ED.

UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robét budowlanych wprowadzajacych rozwigzania utatwiajace korzystanie z budynku przez
osoby niepelnosprawne zgodnie z zalgczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r.,
przedmiarami robdt (zatgcznik nr 8.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt opracowanymi
przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 07.12.2018r. znak
WAB.II.1362.2018.ED zmieniajgcg decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 r. nr 980/2016
WAB.I1.6740.1030.2016.ED.

UWAGA:

* zatgczone przedmiary robot okreslaja ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tgcznie.

3) Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na remoncie lokalu nr 3 nie objetego dokumentacjg projektowg
przebudowy budynku zgodnie z zatagczonym przedmiarem rob6t (zatacznik nr 8.3.3. do SIWZ).

UWAGA:
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tacznie uwzgledniajgc takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot dotyczacy lokalu nie objetego dokumentacjg projektowa .

Zatem zakres robot w zakresie branZy instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

2. Budowe wezta cieptowniczego.

3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyborow sanitarnych we
wszystkich lokalach.

4) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robét (zatgcznik nr 8.3.4. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

5) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z
decyzja RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr
Rafata Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wtasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalgcznikami

- ofercie Wykonawcy z dnia ....ueeeeiimmmmessssmsssssmnsrssmmssmmsssnnns

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa,

3. Ogdlne warunki realizacji zaméwienia :

1) przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ i zatacznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowsa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
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jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i
zakres robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartosci tych robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Zataczone przedmiary robot okreslajg jedynie ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte maja jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zataczonej
dokumentacji technicznej/ projektowej i wizji lokalnej budynku.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Zze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zataczniki do
niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatoZzong w
przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajacym z przedmiarow robot a projektem, wigZzace sa zapisy
projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zafaczonych przedmiarach robot maja charakter wytacznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg przetargowg w
tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
i normami.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robot a koniecznych
faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej
obiektu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyZszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej
dla odmowy ich wykonania.

4 W konawca ZObOWI zue Si W konac rzedmlot umowy zgodnie dokumentac rzetar ow zasadami wiedz

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisdbw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatow lub urzadzen lub rozwigzan znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatow/urzadzen/
rozwigzan rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakosciowy przedmiotu
zaméwienia, a to oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
(réwnowaznych), tj. nie gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzagdzenia, elementu, rozwigzania i uzna
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamoéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

9) Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do skltadowania materiatow
(odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych.

10) Rozwigzania rownowazne:

10.1) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz jej zatgcznikach tj.
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projektach budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — zostaly wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniaja one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacii.

10.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢
gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych
lub lepszych niz wskazane.

10.3) ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzadzenie (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu
okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

10.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw
réwnowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementdw opisanych w dokumentaciji.

10.5) opis zaproponowanych rozwigzan/materiatow/urzadzen réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegétowy, zeby
Zamawiajacy przy jego ocenie oferty mdgt jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow
technicznych oraz rozstrzygna¢, czy zaproponowane rozwigzania/materiaty sa rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy s réwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajgcego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg si
przez samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.

12) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

13) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z calg dokumentacjg przetargowa postepowania, w tym w szczegdlnosci
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14) Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych obiektach/budynkach :

14.1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

14.2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementéw
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robdt, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspolnych budynku, schody i balustrady
w ciggach komunikacyjnych itp.

14.3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
— pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatow (odpadow) z prowadzonych robét budowlanych.

15) Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym dokumentacje
projektowg zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one
integralng czesS¢ niniejszej umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.

17) Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania umowy.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 29.10.2021r., w tym :

a) termin zakonczenia robdt budowlanych — do dnia 01.10.2021r.
b) termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i
$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — do dnia 29.10.2021r.

7
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- z dopuszczeniem zmiany ww. termindw na zasadach okreélonych w par.16 niniejszej umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce osoby, ktore petni¢ bedg funkcje kierownikow robdt poszczegolnych
branz podczas realizacji niniejszego zamowienia, posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze
bez ograniczen w danej specjalnosci

2) kserokopie (potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikow
robot poszczegdinych branz, o ktérych mowa w pkt.1) wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

3) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt danej branzy ztozone przez wszystkich kierownikéw robét
wskazanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia (w oryginale).

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce, o ktdrym
mowa w ust.1, Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy
odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy oraz przy udziale wszystkich kierownikéw robot
Wykonawcy (obecno$¢ obowiagzkowa). Niestawiennictwo kierownika rob6t wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktdérych
mowa w ust.l stanowi lezagcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskazaC miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.
7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
84
(tresc par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robét Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

a) branza budowlana — inspektor NAdzoru ADM  P. ..o el s
b) branza sanitarna — inspektor Nadzoru ADM P. ...ccoeviiiiiieceecee e e Stel
c) branza elektryczna — inspektor Nadzoru ADM P. ...ccooceiiiieceece e e Stel

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji Spotki ADM moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamoéwienia osoby, ktdre petnic beda funkcje
kierownikéw robdt poszczegdlnych branz, o ktdrych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoby
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te sg rowniez upowaznione przez Wykonawce do odbierania zawiadomienn i innych os$wiadczenn kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawca z
udziatem kierownika i/lub kierownikdw robdt wykonawcy, projektantdw oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

6. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt (danej branzy), zobowigzany jest dodatkowo na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robot. W naradach tych oprdcz kierownika robdt winien rowniez uczestniczyc
Wykonawca.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.7, wyznaczy nowego kierownika robdt,
ktory posiada wymagane uprawnienia i doSwiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

8§85
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badZz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowag to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami) a w szczegdlnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢c w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy
musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka wiasciwego Rejonu
Obstugi Mieszkancoéw, a ponadto powinna zawiera: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownikdw robdt i inspektoréw nadzoru ADM.

§7
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Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg hiz
1.000.000,00 z} (stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pézniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie prawo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zamdwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na
rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wska-
zaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdinych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647
§ 2 Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujgCy zakres prac: .........ccoeeveveerenieenieeiieseeniesee s

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 _dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac regulacje spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

1) dokfadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

7) zapisy zobowiazujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, ktére wykonuja
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos$¢ postanowiert umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1)Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

2)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego
prawa.

§ 10.

Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosSc takiej zaptaty.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.

Wynagrodzenie
tresc par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.
2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwota brutto ................. zt (stownie: ......cccoveeeieinens ).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest / *nie jest ptatnikiem podatku VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.4 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajacych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.4 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajacego kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji szczeg6towej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreSlone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.4 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktorego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

9. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci uméwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.10.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach na
podstawie tzw. ,faktur przejsciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie
krétszych niz jednomiesieczne. Faktury przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robdt
wykonanych w okresie rozliczeniowym. Rozliczenie przedmiotu prac nastepuje po odebraniu robét (na podstawie protokotu
odbioru robdt oraz protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie
sie odbywac w nastepujacy sposob:

1) ,faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajgce czesciowe
fakturowanie wykonanych robdt budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur bedg obustronnie podpisane czeSciowe
protokoty odbioru robdt z okresleniem procentowego zaawansowania robdt w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu
i wartosci wykonanych robdt w okresie rozliczeniowym, ktdre Wykonawca przygotowuje wg ukfadu wynikajgcego z
«podziatu ceny na sktadniki” tj. do kazdej faktury nalezy dotaczy¢ specyfikacje kosztow ujetych w fakturze z podziatem na
rodzaje robdt tak jak ,podziat ceny na sktadniki”. taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
umowy (catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

UWAGA: pierwsza przejsciowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce dopiero w 2020 roku, z
zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ wystawionych w 2020 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢
wartosci :

* dla zadania nr 1 (Bielicka 6): limit 669.086,00 zi
* dla zadania nr 2 (Ugory 18): limit 684.345,00 zi
* dla zadania nr 3 (Wroctawska 9): limit 336.702,00 z}
* dla zadania nr 4 (Wroctawska 11): limit 369.003,00 zi
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2) faktura koficowa za pozostatg kwote umowng, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokotu
odbioru robdt, protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych i po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego uzyskanej w imieniu
Zamawiajgcego.

11. Faktury przejsciowe i fakture koficowa nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj.: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczac do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracja Domow
Miejskich ,ADM"” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

12. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury (przejsciowej/koncowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymacé sie z zaptatg
czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.

13. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury przejsciowej zobowigzany jest dotaczy¢é dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegolnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne os$wiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

14. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

15. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktorych ptatno$¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac
stosownie do ust.12.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie

prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisdéw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika rob6t wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatdw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwlocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wiasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
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harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z formularzem ,podziat ceny na sktadniki”, ktdrego wzdr stanowi zatgcznik
do SIWZ.

12) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu kosztorysy
ofertowe opracowane metoda kalkulacji szczegdtowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg
elementow scalonych, a takze z pokazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktorych
taczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie Wykonawcy. Kosztorysy ofertowe nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym tj.
ptyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf). Kosztorysy ofertowe muszg by¢ zgodne z ,podziatem cen na sktadniki”
ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, a tgczna warto$¢ kosztorysow musi odpowiadac cenie oferty
(kwocie catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

13) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

14) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia rob6t w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego — Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca
nie jest uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego);

15) wykonanie dokumentacji robdt ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych (w formacie .jpg lub .avi )

16) poniesienie wszelkich kosztéow zwigzanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych
instalacji/urzadzen.

17) wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoéj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci)
oraz zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujacego sie w nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg
i warunki bezpieczenstwa (BHP)

18) po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).

2. ZamaW|a]gcy wymaga zatrudmema przez wykonawcg Iub podwykonawcg godstaW|e umowy o prace, 0sob

1) Przedmlotowy obowmzek o ktorym mowa w ust.2 dotyczy w szczegolnosm osob wykonumcych
czynnosci zwigzane z wykonaniem robét:

a) demontazowych i rozbiérkowych,
b) betoniarskich,

¢) posadzkarskich,

d) tynkarskich,

e) Slusarskich,

f) stolarskich,

g) izolacyjnych i ociepleniowych,

h) oktadzinowych,

i) elewacyjnych,

J) montazowo-instalacyjnych (roboty wod.-kan., c.0., gazowe., elektryczne)
k) malarskich,

1) murarskich,

m) dekarskich,

n) montazowych,

0) wykoriczeniowych

UWAGA:

* dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub czeSciowym
wymiarze czasu pracy.

* Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposdb okreslony w art.22
par.1 Kodeksu pracy.
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Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami obj
zamowieniem, a ktére mo by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

C) przeprowadzanla kontroI| na mlejscu wykonywama $wiadczenia (robot)

zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.1).

W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w
pkt.1) ww. o$wiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedm|otowych czynnosq

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zitozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete Zadaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umow o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych .
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub odstgpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie
przez wykonawce W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowodéw (dokumentow i
o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt.5) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numerow PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujacg je formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2,
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2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
jednak tacznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwloki w rozpoczeciu przez Wykonawce robdt okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robdt;

5) z tytutu zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzier zwioki liczonej od dnia nastepujgcego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto.

6) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktdérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

7) za brak uczestnictwa kierownika/kierownikow robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5-6 umowy,
w wysokosci 500,00 zt kazdorazowo za osobe;

8) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12) z tytutu zwioki w zlozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w par.12 ust.1 pkt.11) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

13) z tytutu zwloki w ztozeniu kosztorysu/kosztoryséw ofertowego, o ktérych mowa w par.12 ust.l pkt.12) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

14) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt diuzszej niz 7 dni (par.17 ust.l pkt.4), bez
uzasadnionego powodu, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za
kazdy kolejny dzien przerwy w realizacji robot.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w_par.12 ust.2 umowy:

1) z tytutu zwioki w zlozeniu o$wiadczenia o ilosci zatrudnionych oséb, o ktérym mowa w § 12 ust.2 pkt.4) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) z tytutu zwtoki w ztozeniu dokumentdw, o ktorych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

5) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.
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5. Kary, o ktdrych mowa w ust.2 oraz ust.3 bedq potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.?) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.10 (odbiory i fakturowanie czeSciowe tzw. faktury przejsciowe). Procedura
odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownikow
robot po stronie Wykonawcy (obecno$¢ obowigzkowa). UWAGA: kierownicy robdt wykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢
w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokét odbioru robdt.

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru konicowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub drobnych usterek nie
majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (par.11 ust.2) Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania.

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych, w szczegdlnosci Kierownikow robot
wykonawcy.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okreslag wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robdt wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania protokotu odbioru
koncowego lub protokotu z usuniecia wad. Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad, te bowiem,
moga ujawnic sie w kazdym czasie,w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy lub protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
przedmiotu umowy rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ustalone w par.18 ust.7 umowy.
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11. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

3) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢
Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia tj. wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia — wynosi ............ miesiecy (stownie: .........ccc.o....... ) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktdre
ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Oprécz przypadkow okreslonych w ustawie, zamawiajgcy zgodnie z tresScig art.144 ust.1 pkt.1) ustawy przewiduje

mozliwosci zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1. wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowiazku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
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3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robdt budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

- pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

4. warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywa¢ bedg od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres rob6t wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajgcych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytgczonych.

3) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji szczegotowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktdrego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

5) zmiany, o ktérych mowa w ust.3) obowigzywac bedg od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do aneksu jest
udokumentowanie przez Wykonawce wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczegodlnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) 0sdéb biorgcych bezposredni udziat w realizacji zamdwienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu kosztow
wynagrodzen na wzrost kosztow realizacji niniejszej umowy. Zmiany moga nastgpi¢ wylgcznie o kwote wynikajgcg ze
zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci  aktualnie  obowigzujgcego minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
winien zataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych
zamowienie (Swiadczacych ustugi) wraz z okresleniem Zzakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnoSci
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost _kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow bezposrednio
wykonujacych zamowienie na _rzecz Zamawiajacego, w_zakresie w_jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien Zzataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie
wynagrodzeri (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych zamdwienie (Swiadczacych ustugi) wraz z
kwotami sktadem ptaconych do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow bezposrednio
wykonujacych zamowienie na _rzecz Zamawiajacego, w_zakresie w_jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy (kontraktu).
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6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym mowa w ust.4 pkt.5) Zamawiajgcy
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany beda dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejscia w zycie) zmian
stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.

5. termin_wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje S$wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
dnia jej zaistnienia

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji
zamowienia, co spowoduje koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkdw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opadow deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;
5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen
zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

* w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru
ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajacemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

* jezeli wystgpig wady dokumentacji, skutkujace konieczno$cig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji a
ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec
odpowiednio sposob i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje
sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. zmiany sposobu realizacji zamowienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
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wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1)-3) nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktorych mowa w pkt.4) bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w
kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
Zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie cze$ci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy
§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w _Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstagpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstapienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
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odstgpienia i odebrane po odstapieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metoda
kalkulacji szczegdtowej, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 3% (trzy procent)
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: W KWOCI€ ......ccecerervrrrierennnen. zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego
ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastapi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19
Przeniesienie praw i obowiazki

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynno$ci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamowien
publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa
budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dagzy¢ bedy do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
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3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania spordow
powstatych w zwigzku z niniejszag umowg jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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