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Wymagania ogolne

W niniejszym opracowaniu omowiono wymagania ogolne i szczegotowe dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z naprawa dachow polegajacych na jednokrotnym kryciu

dachow papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z naprawa podtoza oraz na kryciu dachu papa
podktadowa i nawierzchniowa . Wymianie rur, rynien i obrobek blacharskich
Przemurowaniu kominéw w czesci ponad dachem z ich otynkowaniem.

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
| Budynki mieszkalne ,dachy o konstrukcji drewnianej, kryte papa

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac

w powiazaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:
Wykonanie robot przygotowawczych,

Krycie dachu papa termozgrzewalna z naprawg podtoza

Krycie dachow papa podktadowa i nawierzchniows -trojwarstwowe

Wymiana rynien, rur, obrobek blacharskich,

Przemurowanie kominow w czesci ponad dachem i otynkowanie (jezeli zakres prac tego wymaga)
Roboty porzadkowe.

Wywiezienie materiatow z rozbiorki i utylizacja

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.




ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t dekarsko-blacharskich

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogolne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako
dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot

1.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN i

wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej okre§lonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w ksiedze obmiaroéw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jakosci materialow oraz robot.

Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja

Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowany
obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. J ezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po




otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty z winy
Wykonawcy.

1.1.5 Szczegoblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny dostep do
gtownego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki , natomiast
przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego przy
pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robot , za co
Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow z wysokosci oraz
wykonaé ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementow z rozbiorki. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢é mozliwos¢ korzystania przez pracownikow z wiasnych weziow
sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego
wylaczenia czesci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed
planowang realizacja.

1.1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym staraniem i na
whasny koszt zatozy i usunie po zakoficzonej budowie liczniki wody . energii i ciepta. Rozliczenie za
zuzyte media nastapi po zakonczeniu prac zgodnie z zapisem zawartym w umowie.

1.1.7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktore Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja
projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i elementow realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow
praktycznych. Jezeli okreslona zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow robot
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie
materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego s3 istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej
jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub
brakow w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupelnienia.

1.1.9. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia whadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z




realizacjg robot lub moga wptywac na sposob. przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publiczne;
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze wojewodzki roboty do dalszej decyzji.
whasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie terenu budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjac¢ wszelkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed

ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspodtpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.1.11. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosciag powstania pozaru,

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.




1.1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budoweg.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone sa roboty az do zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze

by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien
zapewnié odpowiednig ilo$¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja Swietlng
do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wiaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

2 Materiaty:

2.1 Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrobek blacharskich winny by¢ uzyte
nastepujace materiaty:




-papa termozgrzewalna lub asfaltowa podktadowa

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2

-blacha ocynkowana do obrébek blacharskich gr. 0,55 mm

- cegta czerwona petna kl.150

- uszczelniacze i inne materialty pomocnicze

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.
2.1.2. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materialow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciom robot.
2.1.3. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.4. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o niezadowalajace;
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.
2.1.5. Zrodta materiatow miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.
Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodia zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrodet materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedow.
Zrodta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materiaty z tych
zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow
sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych
ze zrédha nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania
ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzuci¢ czgs¢ zrodta
jako nie nadajaca, sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego zrodet
spetniaja wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilos¢
materiatow, ilo§¢ i typ sprzetu oraz technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodia materiatow, wilaczajac w to
przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja rekultywacje i transport. Koszty te
wlaczone beda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodia.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza ze material o
odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w' wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki
materiatow do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodta, jak i w czasie
eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materiaty nie nadaja
sie do budowy to uzycie tych materiatow z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrodta
materialow i z zapewnieniem nowego zrodta materiatow o wiasciwej jakosci.

2.1.6. Kontrola materialow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robot podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i




wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

2.1.7 Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtornie badane przed, wiaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Sktadowanie materialow moze si¢ odbywac w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materiatow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

1.1. Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca
powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu
materiatow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne
zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich whadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drog, ktore moga byé spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrebie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robot.
a. Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastepnej fazy
robét. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegodtowe
zasady wykonywania robot zostaly okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajow robot.

b. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresc¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci.
Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robot. Koszt
utrzymania tablic obciaza Wykonawcg.

4 Kontrola jakosci robot.




4.1. ©golne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w
zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych witaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze
normy i wytyczne panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$é tych materiatow. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty
okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

4 3. Pobieranie probek.

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowaé¢ moze odpowiednia procedure zagraniczng, np. procedur¢ ASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny byé przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.




Wykonawca, powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robot,
wilaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce.
ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciagzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajacego.

4 8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do
dziennika budowy wpisuje si¢ :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robot. Ksigga
obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot
zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilos$cig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego
zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot, nastepujace
dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robot,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu dowody utylizacji materiatow
z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z
celowym ukryciem dowodéw, mowiacych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie whasciwych organow.

Obmiar robot.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych.

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu
obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,




- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos¢ i ilo$¢ robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét. W przypadku, gdy
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu wykonanych robot nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i
Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczeg6lnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty). Catkowite
zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zglosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,




opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego
odbioru, ze jakos¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w
kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem
nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiodr koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamoOwienia. Ceng ryczaltowg
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci 1
rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma
iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie
ofertowym jest cena obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena
obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza : ptace
kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym




wtornego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy
realizacji etapow zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktore moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i

odebranych robot okreslonych szczegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robot objetych SST

Wykonanie robot

Z uwagi na to , ze realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie roboty rozbiorkowe nalezy
wykona¢ z petnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu.. Wszystkie elementy przeznaczone do powtornego wykorzystania powinny byc¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu
ich ponownego uzycia. Pozostale elementy powinny by¢ pocigte na mniejsze elementy i wywiezione w
miejsce utylizacji.

Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak 1
0s0b wykonujacych prace rozbiorkowe , takze 0sob pracujacych i petentow. Przed rozpoczeciem robot
sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje.

Sprzet

Do wykonania robot rozbiorkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

miotki o masie do 5 kg

przecinaki

elektryczne pity katowe do stali i do drewna

mioty udarowe elektryczne

palniki gazowe

reczny sprzet do robot rozbiorkowych

samochody samowytadowcze

Transport

Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny . Transport pionowy przyscienng winda towarowo-
osobowa, wciggarkami i zurawikami okiennymi

Kolejno$¢ wykonywania prac:

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowac materiaty oraz sprzet i narzedzia.

Do prac przygotowawczych nalezy rowniez podiaczenie agregatu do tablicy administracyjnej
energetycznej

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sprawdzenie jakosci materiatow przewidzianych do
wbudowania.




ROBOTY DEKARSKIE — krycie dachu papa termozgrzewalng z naprawg podloza

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2

- papa termozgrzewalna podktadowa tego samego producenta co papa wierzchniego krycia i takich
parametrow

- papa asfaltowa

- blacha ocynkowana nie mniej niz gr. 0,55 mm

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze byé zmrozone ani oszronione, nie moga wystepowac zastoiny wody.

Usunaé z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luzne czeéci starej papy, istniejace bable 1 pecherze przecia¢ na
krzyz i podklei¢ stosujac mase bitumiczno-kauczukowa . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrownania
powierzchni wypetni¢ . Na tak przygotowane podtoze nanies¢ mase konserwujaca(] ezeli zakres tego wymaga) 2
warstwach, kazda nastepna po wyschnieciu poprzedniej. W miejscach styku potaci dachowej z kominem lub w
miejscach podobnych wzmocnié je wtapiajac w mase pasy z tkaniny technicznej wywijajac je na odpowiednia
wysokosc¢.

Krycie

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C

Robot pokrywezych nie nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddzialywania

czynnikoéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Pokrycie powinno byé tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalng .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podiozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po
ulozeniu jej na dachu Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -
butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usunigciu)

- ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopcic

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub

jej zapalenia

- palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem
szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papa)

Poszczegolne arkusze taczy si¢ ze soba na zaktad: poprzeczny (8 cm) lub podtuzny (10 cm). Styki podtuzne
sasiadujacych ze soba arkuszy nalezy, dla bezpieczenstwa i zapewnienia szczelno$ci pokrycia, przesunac
wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.

Wykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem :
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy dokonywa¢ przy uzyciu
nozyc recznych lub gilotyn.




1]
Obrgbki nagzotkow i gzymsow wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, taczy¢ ze soba na
rabek lezacy.
Obrobki zamocowaé przy pomocy kotkoéw wbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm na-przemiennie (raz przy
krawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi wewnetrznej ). Nalezy zastosowac kotki @ 6 mm z szerokim kotnierzem i
uszczelka. Obrobki nalezy wykonaé w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaty kapinos.
Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gore na min 2 cm . Obrobki mocowac do $ciany za pomoca
kotkoéw wbijanych @6 mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki zamontowa¢ ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Montaz rynien dachowych

Rynny 150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. i zlutowane

Rynny powinny by¢ mocowane za pomoca stalowych hakow o wymiarach 4x25 mm
 Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.

Potaczenie kosza z rurg spustowa poprzez lutowanie zapewniajace szczelnosc potaczenia

Rury spustowe 120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

Rynny prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku naroznikéw budynku, dzigki czemu woda nie wylewa si¢ za
krawedzie, tylko plynie w kierunku rur spustowych;

nalezy zwrocié uwage by spadek nie byt za duzy - wowczas w przypadku deszczow nawalnych rury spustowe
zagrozone sg uderzeniem hydraulicznym.

Rura spustowa powinna mie¢ jednakowa $rednice na catej dtugosci - srednica ta zalezy od odwadniane]
powierzchni — w tym przypadku 12 cm o przekroju okragtym.

Nalezy wiaczy¢ ja do kanalizacji deszczowej albo zapewni¢ wyprowadzenie wody poza budynek. Rury spustowe
powinny biec pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczegolnie w dolnej czesci), by woda nie sptywata po $cianie
budynku, a byta od niego odprowadzona. Potaczenia migdzy rurami powinny by¢ szczelne 1 dodatkowo
wzmocnione.

Odptywy

W zaleznosci od potrzeby wykonaé odptywy przelotowe (sztucery) oraz odptywy koncowe ( na naroznikach
pomieszczen).

Narozniki do rynien

zastosowaé na potaczeniu rynien w naroznikach budynku.

Laczniki do rur spustowych
kolana, trojniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne , zastosowac wg. potrzeby.

Pasy nadrynnowe i podrynnowe — wykonac z blachy uformowanej w ksztatcie litery "L", dolna krawedz uformowac
w ksztalt kapinosa .Stosowaé blache stalowa ocynkowana grubosci 0,55-mm.

Zardwno elementy mocujace jak i obrobki, musza by¢ wykonane z tego samego materiatu.
Do montazu obrobek stosowac:
gwozdzie z podktadka lub bez , blachowkrety ,zabki .

Roboty murarskie- przemurowanie kominow

Kominy nalezy wymurowa¢ z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej . Spoiny powinny by¢
szczelnie wypetnione zaprawa, a kanaty kominowe rowne i doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy.

Kominy nalezy murowaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin do pionu i poziomu
Przewiazywania poszczegOlnych warstw — spoiny pionowe musza by¢ przesuniete o pot dtugosci cegty. Nie

nalezy uktadaé cegiel potowkowych, a cegly musza by¢ murowane na tzw. peina spoing

zlicowana z ptaszczyzna scianki kanatu. Do murowania uzywa si¢ mocnej (np. M7)

zaprawy cementowo-wapiennej

Nalezy zachowac¢ ksztalt i gabaryty istniejace kominow.
- spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,




-
"« - %0 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm,

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takich ilosciach, aby mogta
by¢ wbudowana w ciagu 3 godzin od jej przygotowania. Kominy powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami
odpowiednich norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
kominow oraz odchylenia od pionu i krawedzi na dtugosci 1m nie powinny
przekracza¢ 3 mm.
Po przemurowaniu kominow sprawdzic, czy kanaty sa w peini drozne.

Roboty tynkarskie

Komin nalezy wytynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ odchytki powierzchni i narozy scian od
kata prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 2 mm/ Imb i ogdtem nie wigcej niz 3mm na calej
powierzchni $ciany.

Przepisy zwigzane

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

3. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

4. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow).
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych




