
 Załącznik nr 4 do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 
na roboty  budowlane 

zawarta w dniu …................................ - pomiędzy :  

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do
Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki o kapitale zakładowym
59.478.000 zł, w imieniu której działają:
-  .................................. –  .............................,
-  .................................. –  ............................,

zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
………………………………………………...
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
………………………………………………................

zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  oraz  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  wyłonionej  w  postępowaniu
nr  150/PA/2019 na zadanie nr ….. - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1
Przedmiot  umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych obejmujących:

* zadanie nr 1:
rozbiórka pawilonów i straganów handlowych (ozn. Identyfikatorami 106/2;1 (U-4), 106/2;2 (13/21), 106/2;4 (13/03),
106/2;7  (13/05),  106/2;8  (13/15),  106/2;6  (13/06),  106/2;16  (13/22),106/2;13  (13/03),  106/2;23  (13/01))  -
do  powierzchni  terenu  istniejącej  nawierzchni  zlokalizowanych  przy  ul. Teofila  Magdzińskiego  13 w  Bydgoszczy
(na działce nr 106/2 i w części na działce nr 105/2 w obrębie 108), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym
dokumentacją projektową oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego
do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną
mapką.
UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji  robót, wykonawca winien przygotować
projekt  organizacji  ruchu, uzgodnić go z  zarządcą drogi  oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i  ponosić  wszelkie
związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie swojej oferty.

* zadanie nr 2:
rozbiórka budynku gospodarczego 247/6 „i” na działce 247 (obręb 128) na terenie nieruchomości przy ul.  Gdańskiej 37 w
Bydgoszczy,  zgodnie  z  załączoną  dokumentacją  techniczną,  w  tym  dokumentacją  projektową  oraz  wykonanie
dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  i  złożenie  w  imieniu  Zamawiającego  do  Miejskiej  Pracowni  Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji  robót, wykonawca winien przygotować
projekt  organizacji  ruchu, uzgodnić go z  zarządcą drogi  oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i  ponosić  wszelkie
związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie swojej oferty.

* zadanie nr 3:
rozbiórka budynku mieszkalno – gospodarczego oficyny na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 3 w Bydgoszczy (działka
211/2,  obręb  128)  zgodnie  z  załączoną  dokumentacją  techniczną,  w  tym dokumentacją  projektową  oraz  wykonanie
dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  i  złożenie  w  imieniu  Zamawiającego  do  Miejskiej  Pracowni  Geodezyjnej
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wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji  robót, wykonawca winien przygotować
projekt  organizacji  ruchu, uzgodnić go z  zarządcą drogi  oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i  ponosić  wszelkie
związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie swojej oferty.

na warunkach określonych w :
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia …..............…

2. Przedmiot  zamówienia opisują następujące załączniki  do  umowy  (załącznik nr …… do SIWZ) :

1) rozbiórka pawilonów i straganów przy ul.   ul. T. Magdzińskiego 13   - załącznik nr 5, który obejmuje:  

* projekt budowlany
* decyzja pozwolenia na rozbiórkę  Nr 914/2019  z dnia 11.09.2019r.
* szkice lokalizacyjne
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
* przedmiar robót – jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy

2) rozbiórka budynków przy   ul.     Gdańskiej 37     - załącznik nr 6, który obejmuje:  

* projekt budowlany 
* decyzja pozwolenia na rozbiórkę  Nr 938/2018  z dnia 12.09.2018r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
* przedmiar robót – jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy

3) rozbiórka budynków przy   ul.     Gdańskiej 3     - załącznik nr 7, który obejmuje:  

* projekt budowlany 
* decyzja pozwolenia na rozbiórkę  Nr 137/2018 z dnia 02.03.2018r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
* przedmiar robót – jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy

3.  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie przez geodetę działającego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie jej
Zamawiającemu w 4 egzemplarzach
2) złożenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodetę działającego w imieniu Wykonawcy,  wniosku przygotowanego
przez  Zamawiającego o wprowadzenie  zmiany w ewidencji  gruntów i  budynków wraz  z  załączoną do niego dokumentacją
geodezyjną powykonawczą przygotowaną przez geodetę.
3) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia przez geodetę (wykonawcę) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku
o  wprowadzenie  zmiany  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanej  przez  niego  dokumentacji  geodezyjnej
powykonawczej.

4. Ogólne warunki realizacji zamówienia: 

1) Rodzaj prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszej umowy określa dokumentacja techniczna,  w
tym dokumentacja  projektowa,  o której  mowa w ust.2.  W przypadku rozbieżności  między  zakresem robót wynikających z
przedmiarów robót a projektem budowlanym  wiążące są zapisy projektu.

2)  Przedmiary  robót  przekazane  przez  Zamawiającego,  stanowiące  załącznik  do  SIWZ i  niniejszej  umowy,  mają  wyłącznie
pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,
na  podstawie  własnych  przedmiarów  sporządzonych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  wizji  lokalnej.  Załączone
przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na
podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy.

3) Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający
nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą
potwierdzone protokółem konieczności  -  zaakceptowanym i  podpisanym przez  obie Strony,  a  ustalenie wartości  tych robót
będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.

Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących
załączniki do niniejszej umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe ze względu na rozbieżności między
ich  ilością  założoną  w  przedmiarze  a  wynikającą  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót, to jest konieczną do wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym  i specyfikacją
techniczną”. 

4) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego,
pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.

5)  Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego  mają z założenia charakter
wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się
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rzeczywiście konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6)  Ani  ujawnienie  się  w  toku  realizacji  robót  różnic  między  ilością  robót  założoną  w  przedmiarze  robót  a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w
przedmiarze,  jeśli  konieczność  ich  wykonania  można było  przewidzieć  na podstawie  projektu  budowlanego,
specyfikacji technicznych, bądź wizji lokalnej, nie może stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego
podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

7)   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz  
przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
a)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) 
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

8) Wymienione w komplecie dokumentacji przetargowej/technicznej nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące
na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji  przedmiotu zamówienia i  świadczą o jakości
wyrobów/materiałów/urządzeń  i  nie  należy  ich  traktować   jako  zobowiązujących,  gdyż  w  żaden  sposób  nie  wiążą  one
wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych
niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.

9) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia  muszą być dopuszczone do obrotu w
krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z póżn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

10) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają  Wykonawcę.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r.  o odpadach  (Dz. U. z 2019 r., poz.701 z późn. Zmianami) i ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i
przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

12)   Rozwiązania równoważne:  
12.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach
budowlanych, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych - zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy
urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem  parametrów  technicznych,  jakościowych,  użytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych
w załącznikach do SIWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji. 

12.2)  przewidziane  przez  wykonawcę  do  zastosowania  na  etapie  realizacji  robót  materiały  i  urządzenia  powinny  spełniać
parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze).
Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.

12.3) ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w
postępowaniu  spoczywa na wykonawcy.  W takim wypadku wykonawca musi  przedłożyć  odpowiednie  dokumenty  opisujące
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania
oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

12.4)  W  przypadku,  gdy  wykonawca  zaproponuje  materiały  i  inne  elementy  równoważne,  zobowiązany  jest  przedłożyć
Zamawiającemu zestawienie  wszystkich zaproponowanych materiałów oraz  innych elementów równoważnych i  wskazać ich
równoważność  w  stosunku  do  materiałów  i  innych  elementów  opisanych  w  dokumentacji,  stanowiącej  opis  przedmiotu
zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

12.5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty
mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania
są równoważne. Oznacza to,że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne
elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

13) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów
do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i
okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

14)  Przyjmuje  się,  iż  Wykonawca  w  celu  prawidłowej  oceny  zakresu  prac  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy
przeprowadził  wizję  lokalną  miejsca  realizacji  przedmiotu  umowy i  skalkulował  własne  wynagrodzenie  ryczałtowe  z
uwzględnieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robót.

15) Wszystkie dokumenty (SIWZ z załącznikami, w tym w szczególności dokumentacja projektowa oraz oferta wykonawcy) o
których mowa w niniejszej umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.

16)  W zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy strony  zobowiązują  się  działać  niezwłocznie
przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną i
projektową oraz pozostałą dokumentacją przetargową i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5.  Dodatkowe warunki realizacji zamówienia :
1)  z uwagi na możliwość występowania jeży na terenie działki, na której prowadzone będą roboty rozbiórkowe, Wykonawca
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zobowiązany jest dokonać sprawdzenia terenu przed przystąpieniem do realizacji robót pod kątem występowania osobników jeży
i  powiadomić  o  tym  Zamawiającego.  Ponadto  wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  każdorazowo  Zamawiającego,  w
przypadku stwierdzenia obecności jeża/y już w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych.
2)  roboty  rozbiórkowe/budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  wytycznymi  inspektora
nadzoru ADM, decyzjami  pozwolenia  na rozbiórkę,  STWIOR,   zachowując przepisy Prawa budowlanego,  bezpieczeństwa  i
higieny pracy, ustawy o ochronie środowiska i utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

3)  Wykonawca  jako  „wytwórca  odpadów”  zobowiązany  jest  do  postępowania  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia
14.12.2012 r. „O odpadach”, a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania tymi odpadami. Wyko-
nawcy przysługiwać będzie własność tychże odpadów i będzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzyści z odzysku
tychże odpadów, dokonywanego zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania mate-
riałów z odzysku ww. odpadów, co winien uwzględnić  w cenie oferty.

4) materiały i odpady z rozbiórki oraz z realizacji pozostałych robót, stanowią własność Wykonawcy i mają zostać przez Wyko-
nawcę wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym
uwzględnieniem wymagań odnośnie robót związanych z powstawaniem odpadów zawierających azbest.

5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infra-
struktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych.

6)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonywanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowiązek opracować plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usunięcia i wywiezienia zalegających na
terenie nieruchomości, na którym usytuowaną są rozbierane budynki: śmieci i innych nieczystości – po wykonanych pracach roz-
biórkowych. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania gruzu, drewna i pozostałych  odpadów z rozbiórki.

8)  w  przypadku  konieczności  zajęcia  pasa  drogowego  na  czas  realizacji  robót,  wykonawca  winien  przygotować  projekt
organizacji ruchu, uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i ponosić wszelkie związane z tym opła-
ty (koszty).

9) Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji zamówienia Wykonawca zapewnił specjalistyczne  kierownictwo robót
budowlanych tj. dysponował osobą, które pełnić będzie funkcję kierownika robót  podczas realizacji niniejszego zamówienia, po -
siadającą uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do  właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

10) Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, zobowiązany jest również do wykonania mapki geo-
dezyjnej  powykonawczej dla każdej nieruchomości  (w ilości 4 szt.) przez uprawnionego geodetę oraz złożenia w imieniu Zama-
wiającego wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków  (wraz z wyko-
naną mapką). Stosowne pełnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiającego) zostaną przekazane Wykonawcy w
dniu  protokolarnego odbioru robót rozbiórkowych. Zamawiający informuje, że dokumentacja geodezyjna powykonawcza winna
być sporządzona przez uprawnionego geodetę – działającego na zlecenie wykonawcy, w imieniu Zamawiającego.

§ 2
Termin realizacji umowy 

* dla wszystkich zadań: Termin wykonania całego zakresu zamówienia obejmującego wykonanie robót rozbiórkowych i
pozostałych robót budowlanych oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i złożenie do MPG wniosku
wraz z tą dokumentacją powykonawczą, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków: do 10.12.2019r. 

 
§ 3

Przekazanie  placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowość przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty:

a)  oświadczenie wykonawcy wskazujące osobę,  która  pełnić  będzie funkcję  kierownika robót  podczas  realizacji  niniejszego
zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

b)  kserokopię  (potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę)  uprawnień  budowlanych  kierownika  robót
wskazanego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności  do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa  

c) oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika robót złożone przez kierownika robót wskazanego przez wykonawcę do realizacji
niniejszego zamówienia

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż  3 dni  od daty zgłoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie do
ust.1., Zamawiający dokona stosownego zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaże protokolarnie Wykonawcy plac
budowy.  Formalne przekazanie placu budowy odbywa się w obecności  inspektora nadzoru ADM i  wykonawcy, przy udziale
kierownika robót  po stronie Wykonawcy (obecność obowiązkowa).

3. Niestawiennictwo kierownika robót wykonawcy lub brak dokumentów, o których mowa w ust.1 - stanowi leżącą po stronie
Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym terminie nie
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dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót zgodnie z
rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

6. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii. Koszty zużycia
przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.

7.  Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni  z  właściwym Rejonem Obsługi  Mieszkańców ADM przy udziale inspektora
nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.
8.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  zdemontuje  po  zakończeniu  robót  swoje  zaplecze,  jak  również
uporządkuje  miejsce  realizacji  robót  oraz  będzie  ponosił  koszty  utrzymania  i  konserwacji  wszelkich  urządzeń,  obiektów
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4
1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru końcowego robót – Zamawiający wyznacza
inspektora nadzoru ADM:    p. .............................,  kontakt  tel. ...................
2.  Inspektor  nadzoru  ADM  działa  w  granicach  umocowania  nadanego  mu  umową  o  pracę  przez  Zamawiającego.
Do  obowiązków  ww.  inspektora  nadzoru  należy  m.  in.:  potwierdzanie  stanu  zaawansowania  i  wartości  robót  w  okresie
rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1.

4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika
robót, o której powiadomił Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta jest również upoważniona
przez Wykonawcę do odbierania zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej
Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót, zobowiązany jest dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawić się osobiście w miejscu realizacji robót.
W naradach tych oprócz kierownika robót winien również uczestniczyć Wykonawca.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika robót,  jeśli :

a) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
b) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
c) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robót, który
posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w postępowaniu przetargowym, którego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z:  zasadami  wiedzy  technicznej,  przepisami
regulującymi  przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z :
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz.1186 z późn. zm.)
2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.
2011.237.1419),
3) ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U.z 2018r., poz. 1614 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2018r., poz. 799 z późn. zm.),
5)  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów zawierających  azbest  (Dz.U.  2004.71.649)  i  późniejszymi
zmianami ogłoszonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),
6) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005.216.1824),
7) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U.2003. 47. 401).

2.  Wykonawca zobowiązuje się  do niezwłocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o stwierdzonym
występowaniu  gatunków  chronionych,  o  których  mowa  w  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  12
października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011.237.1419) i  nie doprowadzania do
sytuacji w, których giną, są płoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a także niszczone ich siedliska .
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3. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i  przy użyciu własnych narzędzi,
urządzeń  i  sprzętu.  Wykonawca  zapewnia  materiały  i  urządzenia  niezbędnego  do  wykonania  przedmiotu  umowy,
posiadające  aktualne atesty  i  certyfikaty  pozwalające  na  ich  stosowanie.  Materiały  użyte  do wykonania  zamówienia
muszą  być  dopuszczone  do obrotu  w krajach  UE  zgodnie z  Ustawą  z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z póżn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania
w budownictwie.
4. Materiały, o których mowa w ust.3 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach i zatwierdzonej dokumentacji.
5.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do
wskazanych  materiałów  stosowny  i  prawem  wymagany  dokument  (np.  aprobatę  techniczną,  europejską  aprobatę
techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania
użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczającym ten materiał
do obrotu i zastosowania.
6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i
ilości zużytych materiałów.

§ 6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  701)  a  w  szczególności  jest  odpowiedzialny  i  zobowiązany  do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych
interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:
- przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,
-  istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
-  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  –  roboty
budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
użytkowników/mieszkańców  o  planowanych  robotach  związanych  z  przedmiotem  umowy.  Informacja  pisemna
Wykonawcy musi być poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiającego, potwierdzanej stosowną pieczątką właściwego
Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę Wykonawcy,
numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru.

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej  w
zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  nie  mniejszą  niż
100.000,00 zł  (słownie:  sto tysięcy  złotych  00/100),  w  tym  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z
wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do
czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek, nie
później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
3.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  obowiązku  wynikającego  z  ust.2  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo
odstąpienia  od umowy z  winy Wykonawcy.  W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  do naliczenia  kary
umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie

siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.
*2.  Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców,  uczestników  konsorcjum  związanych  umową  konsorcjalną.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego, w konsekwencji czego zapłata wynagrodzenia
na  rzecz  któregokolwiek  z  nich,  skutkuje  wygaśnięciem  długu  wobec  pozostałych.  Zamawiający  związany  jest  wszakże
wskazaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości, lub poszczególnych części wynagrodzenia, jeśli wskazanie takie dokonane
zostało zgodnie przez wszystkich wykonawców / uczestników konsorcjum.   
*3.  Wykonawca  wykona  zakres  robót:  .............…  przy  pomocy  podwykonawcy.  Wykonawca   odpowiada  za  działania
podwykonawcy, jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647  § 2 k.c.
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§ 9
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do
przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

  a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 

4.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do  otrzymanego projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  3,  uważa  się  za  akceptację  projektu  umowy  przez
Zamawiającego.

5. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  od daty jej zawarcia.

6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 ma
prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem  umów  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  umów  o
podwykonawstwo, których przedmiot został  wskazany przez zamawiającego w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,
jako  niepodlegający  niniejszemu  obowiązkowi.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów  o
podwykonawstwo  o wartości większej niż  50.000 zł.

9.  Umowa o  podwykonawstwo  winna  zawierać  regulacje  spójne  i  niekolidujące  z  postanowieniami  niniejszej  umowy oraz
określać w szczególności:

1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację
przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11 niniejszej umowy, w
tym  obowiązek  przedkładania  Zamawiającemu  projektów  umów  oraz  poświadczonych  kopii  zawartych  umów  z
podwykonawcami,
6)  uprawnienia  Zamawiającego  i  Wykonawcy  do  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  i  dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10.  Wykonawca odpowiada wobec  Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej  z  podwykonawcą z  niniejszą
umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do
umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a
także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;
2)  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
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3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie
krótszym niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji,  zgłosić  pisemnie  uwagi  dotyczące  zasadności  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6.  W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  o  których  mowa w ust.1,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.
   Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest ryczałt.
2.  Całkowite  wynagrodzenie  brutto,  powiększone  o  podatek  od  towarów  i  usług  w  obowiązującej  stawce
VAT 23%,   wynosi  ………..……………...… zł   (słownie ……………………….…………………).

3. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po
wykonaniu  i  odbiorze  całości  umówionego  świadczenia,  z  zastrzeżeniem  ust.8.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowi
podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionego inspektora nadzoru „ADM”  protokół odbioru robót.

4.  Wykonawca oświadcza, że  *jest / *nie jest   płatnikiem podatku VAT.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2  z powodu:  

a)  wykonania  robót  zamiennych  (w  tym  związanych  ze  zmianą  materiału  budowlanego)  w  stosunku  do  przewidzianych
dokumentacją techniczną
b)  wykonania robót  dodatkowych
c)  ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
wystawionej  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy.  Jeżeli  jednak  termin  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze
zdania poprzedzającego,  Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

7.  Wykonawca  do  każdej  doręczanej  Zamawiającemu  faktury  zobowiązany  jest  dołączyć  dowody  zapłaty  wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczególności  pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych
podwykonawców,  potwierdzające  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom w związku z realizacją świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest  złożyć  wraz  z  fakturą  swoje  pisemne  oświadczenie  o  wysokości  i  terminie  wymagalności  wynagrodzenia  należnego
wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

8. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców
i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

9.  Zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  dokonana  będzie  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  w  jego
fakturze,  za  wyjątkiem  kwoty  odpowiadającej  sumie  wymagalnych  i  niewymagalnych  zobowiązań  z  tytułu  wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich
zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do
ust.6.

§ 12.

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki
szczegółowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych w całym okresie realizacji zamówienia,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do przebywani na terenie
prowadzonych robót oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzenia, znaków ostrzegawczych,
których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych; 
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3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);

4) pełnienia funkcji  koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców robót, usług i dostaw;

5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone
musi  być  dokonaniem  odbioru  przez  Kierownika  robót  wykonawcy,  potwierdzonym  stosownym  protokółem  odbioru
przedłożonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6)  właściwego  zabezpieczenia  wykonywanych  robót  i  istniejącej  infrastruktury  technicznej,  między  innymi  zgodnie  z
przepisami BHP i ppoż.; 

7) informowania inspektora nadzoru ADM, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających

9) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych),
z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;

10)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu,  rezultatów robót budowlanych, ich części  bądź
urządzeń w toku realizacji umowy – niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we własnym
zakresie i na swój koszt ;

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019r., poz.1040, z późń. zm.).

2.1.    Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności  osób, które będą wykonywały roboty rozbiórkowe i  pozostałe  
roboty budowlane towarzyszące , w tym czynności takie jak: 
- demontaż instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, roboty ziemne (wykopy, plantowanie gruntu), rozbiórka elementów
konstrukcyjnych  budynków  (ściany,  stropy,  dach,  fundamenty),  demontaż  stolarki  otworowej,  demontaż  muru
oporowego, demontaż ogrodzenia, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia (w tym deskowanie, zbrojenie, betonowe
zagęszczenie i izolacja fundamentów) oraz pozostałe roboty wyburzeniowe i towarzyszące robotom rozbiórkowym, które -
winny być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę.

UWAGA: 
dopuszcza się zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo
zastępstwo  w  zakresie  i  na  zasadach,  w  jakich  stosowanie  takich  umów  dopuszcza  kodeks  pracy,  w  pełnym  lub
częściowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest ponadto zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują
prace w sposób określony w art.22  par.1 Kodeksu pracy. 
2.2) O  bowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kiero  wały robotami objętymi  
zamówieniem,  a  które  mogą  być  zatrudnione  przez  Wykonawcę  w  także  ramach  innych  stosunków  prawnych
dopuszczonych przez prawo.
2.3)  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w pkt.2.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)
2.4)  W trakcie  realizacji  zamówienia,  każdorazowo  na  wezwanie  Zamawiającego,  we  wskazanym w  tym wezwaniu
terminie – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej
wskazane dowody, zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego:
a)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego;  Oświadczenie  to  powinno zawierać  w szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  żądaniem
Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób
wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę
winny być zanonimizowane w sposób zapewniający  ochronę danych  osobowych pracowników,  zgodnie z  przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów,  nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.
c)  druki  RCA  dotyczące  każdego  pracownika  (zanonimizowane  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  tj.
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zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia)
2.5)  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  możliwość  weryfikacji  tożsamości  osób  (pracowników)  faktycznie
wykonujących pracę, przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.
2.6)  Naruszenie  przez  wykonawcę  lub  jego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  któregoś  z  powyższych
zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy
lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych
naruszeń.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów
(dokumentów  i  oświadczeń),  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.2.1) czynności.

2.7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2.8)  Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt.2.4) powinny
być zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym
mowa w § 11 ust.2,
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
3) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w
wysokości 0,3%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki,
jednak łącznie nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
5)  z  tytułu  zwłoki  w  wyznaczeniu  nowego  kierownika  robót,  w  sytuacji  o  której  mowa  w §  4  ust.6-7  umowy,
w wysokości 100 zł  za każdy dzień zwłoki,
6) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokości
100 zł  za każde zdarzenie,
7)  z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 11 ust.2 ,
za każdy taki stwierdzony przypadek,
8)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,2%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
9)  z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości  0,2%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki
stwierdzony przypadek,
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego  zgodnie  z  art.143b  ust.9  ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  w  wysokości  0,2% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w  par.12 ust.2  umowy:
1) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności w § 12 ust.2.1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
0,2%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 umowy,  za każdą osobę zatrudnioną w
oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

2) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w
celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3) nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę może być podstawą do wypowiedzenia przez
Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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4.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc  od następnego dnia
po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości  20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o
którym mowa w § 11  ust.2.

5.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.2  pkt.4)  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonania
zastępczego na koszt Wykonawcy.

6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór końcowy robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie  całość wykonanych robót budowlanych (rozbiórkowych i
pozostałych  robót  towarzyszących)  objętych  zakresem przedmiotowym niniejszej  umowy wraz  z  dokumentacją  geodezyjną
powykonawczą. Procedura  odbioru  końcowego  odbywa  się  w  obecności  inspektora  nadzoru  ADM  po  stronie
Zamawiającego oraz wykonawcy i kierownika robót po stronie Wykonawcy (obecność obowiązkowa). Kierownik
robót  wykonawcy  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w odbiorze  końcowym oraz  podpisań  protokół  końcowego
odbioru robót. 

2. Wykonawca (kierownik robót) stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3.  Zamawiający  (inspektor nadzoru)  wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciągu 7 dni  od daty
zawiadomienia go pisemnie  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4.   Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują  następujące
uprawnienia:
1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego  zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

a)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
b)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
c)  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
d)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy 
odbiorze,
e)   wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich 
wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
g)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do 
terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie
nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
h)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
i)   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6.  Ujawnienie  wady  lub  drobnej  usterki  przy  odbiorze  uzgodnionego  przedmiotu  umowy  uprawnia  Zamawiającego  do
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym jeżeli  w protokole odbioru końcowego
strony  zgodnie  określą  wysokość  kwoty  wynagrodzenia  zatrzymywanej  do  czasu  usunięcia  wady  lub  usterki,  uprawnienie
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

7. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru
– dzień ten stanowi datę odbioru.

8.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem
rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wszelkich  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu
odbioru,  a w szczególności:

a)  protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b)  niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)
c)  mapy geodezyjne powykonawcze w ilości 4 szt.  (dla każdej nieruchomości)

2) Wykonawca zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich
wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy
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prawo do usunięcia  wad na  koszt  Wykonawcy.  W takim przypadku Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć  Wykonawcę
stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył
zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1.  Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu umowy zostaje  rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin rękojmi i gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru robót będących
przedmiotem niniejszej umowy.
3.   Wybór  przysługujących  Zamawiającemu  uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych  tytułów  należy  do
Zamawiającego.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości
obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady  wyznaczając
termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i
usterki, które ujawnią się w terminie określonym w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania
prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii, urządzeń itp., lecz powstały na skutek działań i
zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
1) niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 3 dni – jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia,
mienia,
2)  w innych przypadkach w ciągu 7 dni  od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6. Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.5 terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem
Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione  w terminie przez niego wyznaczonym – Zamawiający
uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwi-
li powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdo-
razowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku po-
datkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone
w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest nie-
zmienne.

2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Za -
wiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpo-
wiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do za-
niechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót za-
miennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na
podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możli -
we, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAW-
KACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe
stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych.

3.  Termin  wykonania zamówienia  ulega wydłużeniu w przypadku :
1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszko-
dy o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące nie -
możliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji zamówienia,
co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;

3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów
deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym
Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie
pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności
w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
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w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;

5)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego

6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podsta-
wowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wyma-
ganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

8) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji pań -
stwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

UWAGA: 
W przypadkach, o których mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamówienia  dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu
zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w
formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwier-
dzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania
robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.
4. Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykona-
nia robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie
może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku do-
konuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu
ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspekto -
ra nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.   Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5.  Zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności :
1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realiza-
cji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamó-
wienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lib materiałowych, ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
5) zmiany, o których mowa w pkt.1) – 3)  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6) zmiany, o których mowa w pkt.4)  będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom;
7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym pra-
wem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze
wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie

8) każda ze wskazanych w pkt.1) – 4) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6.  Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:
1) dokonać zmiany podwykonawcy
2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
4) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczo-
nej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdora -
zowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca zobowiązany jest
do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o których mowa niniejszym dziale, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane będą przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§ 17
1.  Oprócz  wypadków  wskazanych   w     Kodeksie  Cywilnym  lub  w  ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiającemu  
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu
władzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny mimo upływu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego
4)  Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
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5)  Zamawiający  wielokrotnie  zmuszony  jest  do  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o  których  mowa  w  par.10  ust.1  umowy  lub  gdy  suma  bezpośrednich  zapłat  jest  większa  niż  10%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2.  Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w par.2
ust.1 umowy.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)   Wykonawca zabezpieczy  przerwane prace w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na  koszt  tej  strony,  którą  obciąża
przyczyna odstąpienia,
3) Wykonawca zgłosi  do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,  jeżeli
odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  odpowiedzialności  nie  ponosi  oraz  niezwłocznie,  a
najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które zostały  wykonane   do  dnia
odstąpienia  i  odebrane  po  odstąpieniu  od  umowy,  przy  czym  wynagrodzenie  to  będzie  ustalone  na  podstawie  ceny
(wartości)   cząstkowej przypisanej  do wykonanej części  robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli  to  nie będzie możliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU  BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O
STAWKACH  ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU  BUDOWLANEGO  IRS  SEKOCENBUDU -
zastrzega  się  jednak,  że  w  przypadku  gdy  odstąpienie  nastąpiło  z  przyczyn  obciążających  Wykonawcę,  tak  określone
wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10% (niezależnie od  naliczenia  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia );
2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

     § 19
1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  właściwe  przepisy  Kodeksu
cywilnego, a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.  W  wypadku  powstania  sporu  powstałego  w  związku  z  niniejszą  umową  strony  dążyć  będą  do  ugodowego
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadki niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów
powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
4.  Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,   z  czego  1  egzemplarz  otrzymuje
Wykonawca  a  2 egzemplarze dla Zamawiającego.

    WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY
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