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Zatacznik nr 4 do SIWZ
WzOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawartad W dniU ..o s - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez pelnomocnika :

Administracje Domoéw Miejskich ,,ADM" Spotke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienri  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajagcego oferty wyfonionej w  postepowaniu
nr 5/PM/2020 na zadanie nr ....... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajagcego w ramach | w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedzie Administracia Domow Miejskich ,ADM”
Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdinosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajacego, winny byc¢ przesytane Administracji Domdéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na
Jjej adres.

Realizacja zamowienia jest dofinansowana w ramach konkursu Konkurs nr RPKP.06.01.02-17.00-04-216/18 dla Osi
Priorytetowej 6 Solidarne spoteczeristwo i konkurencyjne kadry. Dziatania 6.1 Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i
spoteczng, Poddziatania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukture spoteczng, schemat: inwestycje w infrastrukture mieszkarn
socjalnych, wspomaganych i chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko na lata 2014 —
2020.
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Przedmiot umowy

(tres¢ par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktdrego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Zadanie nr 1 — dotyczy budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy
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1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji
gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrodet ciepta, wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku,
remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku
przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 45/2, 46,47 obreb 94) zgodnie z zataczonymi przedmiarami robdt
(zatagcznik nr 5.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany
opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 976/2016 z dnia
12.10.2016 WAB.I1.6740.1147.2016.ED.

UWAGA:

* przedmiary robdt maja dla Wykonawcy wyfacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robdét budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania ufatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zataczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robdt
(zatacznik nr 5.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét opracowanymi przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 10.12.2018r. znak WAB.II.1361.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 r. nr 976/2016 WAB.11.6740.1147.2016.ED.

UWAGA:

* zataczone przedmiary robot okreslaja ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tgcznie.

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie lokali nr 5,6,7,9 nie objetych dokumentacjg projektowg
przebudowy budynku — zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét (zatgcznik nr 5.3.3. do SIWZ)

UWAGA:
Projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tacznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot dotyczacy lokali nie objetych dokumentacja projektows .

Zatem zakres robot w zakresie branZy instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

2. Budowe wezta cieptowniczego.
3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzeni i przyboréw sanitarnych we
wszystkich lokalach.

4) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét
(zatacznik nr 5.3.4. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

5) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzja
RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafafa
Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zlecic uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. NiezaleZnie od wynikéw kontroli realizacja robét powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 2 — dotyczy budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy
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1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji elektrycznej-wezet
cieplny, likwidacji dotychczasowych Zrédet ciepta, zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezia cieptowniczego, docieplenie przegrod budowlanych, remont oraz docieplenie elewacji budynku,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy (dziatka nr
ewid. 205 w obrebie 99) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robot (zatacznik nr 6.3.1. do SIWZ), specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 981/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1129.2016.ED

UWAGA:

* przedmiary robdt maja dla Wykonawcy wyfacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie rob6t budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zataczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robét
(zatacznik nr 6.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t opracowanymi przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 10.12.2018r. znak WAB.I1.1358.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 981/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1129.2016.ED.

UWAGA:

* zatgczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniajg Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzgdzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
facznie.

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie lokali nr 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 - nie objetych dokumentacjg
projektowg przebudowy budynku zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt (zatacznik nr 6.3.3. do SIWZ).

UWAGA:
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tfacznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot dotyczacy lokali nie objetych dokumentacja projektowa .

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

2. Budowe wezta cieptowniczego.
3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyboréw sanitarnych we
wszystkich lokalach.

4) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot
(zatacznik nr 6.3.4.do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

5) Wykonanie przyrodniczych dziatann kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg
RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafafa
Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt witasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. Sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 3 — dotyczy budynku przy ul. Wroclawskiej 9 w Bydgoszczy
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1) Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji
gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrddet ciepta, wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku,
remoncie i dociepleniu budynku w tym elewacja nad dziatka nr 89/1, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 9 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 89/2 w
obrebie 77) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robdt (zatacznik nr 7.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT
zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 977/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1029.2016.ED.

UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystgpieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonal, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robdét budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania ufatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zatgczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robot
(zatacznik nr 7.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 09.01.2019 r. znak WAB.II.1359.2018.ED zmieniajgca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 nr 977/2016 WAB.I1.6740.1029.2016.ED.

UWAGA:

Zataczone przedmiary robot okreslaja ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. Projekt budowlany opracowany w
2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. naleZy rozpatrywac tacznie.

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:

* budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

* budowe wezla cieptowniczego.

* przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzeni i przyborow sanitarnych we
wszystkich lokalach.

3) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét
(zatacznik nr 7.3.3. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatar kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg
RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z marca 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robdt powinna odbywac sie pod
nadzorem | w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. Sprawie wymagaja
udokumentowania w formie pisemnej.

5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 4 — dotyczy budynku przy ul. Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy

1) Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji
gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrédet ciepta, wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku,
remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 89/2 w obrebie 77)  zgodnie z
zatgczonymi przedmiarami robot (zatgcznik nr 8.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz w
oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowa IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg
pozwolenia nr 980/2016 z dnia 12.10.2016 r. WAB.I1.6740.1030.2016.ED.
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UWAGA:

* przedmiary robét maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Miegjskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robot budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zataczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robdt
(zatacznik nr 8.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot opracowanymi przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 07.12.2018r. znak WAB.I1.1362.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 r. nr 980/2016 WAB.I1.6740.1030.2016.ED.

UWAGA:

* zatgczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniajg Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzgdzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

* projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
facznie.

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie lokalu nr 3 nie objetego dokumentacjg projektowa
przebudowy budynku zgodnie z zataczonym przedmiarem rob6t (zatacznik nr 8.3.3. do SIWZ).

UWAGA:
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. naleZy rozpatrywac
facznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot dotyczacy lokalu nie objetego dokumentacja projektows .

Zatem zakres robot w zakresie branZy instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

2. Budowe wezfa cieptowniczego.

3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyborow sanitarnych we
wszystkich lokalach.

4) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt
(zatacznik nr 8.3.4. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

5) Wykonanie przyrodniczych dziatart kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzja
RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafafa
Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt witasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem | w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. Sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalgcznikami

- ofercie Wykonawcy z dnia .......ccummmmmsemneinmeinminnsinsnnenenanna.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa,

3. 0goéine warunki realizacji zamdéwienia :

1) przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ i zatacznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajgcy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i
zakres robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Zatgczone przedmiary robot okreslajg jedynie ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniajag Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wifasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji technicznej, w tym projektowej oraz wizji lokalnej.

W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajagcym z przedmiarow robot a projektem, wigzace sg zapisy
projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zataczonych przedmiarach robot maja charakter wytacznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg przetargowg w
tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
i normami.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Zze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zataczniki
do SIWZ i niniejszej umowy, nie mogg byc¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieZznosci miedzy ich iloscia
zatozong w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt,
to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robot a koniecznych
faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej
obiektu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej
dla odmowy ich wykonania.

4 W konawca ZObOWI zue si W konac rzedmlot umowy zgodnie dokumentac rzetar oW zasadami wiedz

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatdw lub urzadzen lub rozwigzan znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatow/urzadzen/
rozwigzan réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakosciowy przedmiotu
zamoOwienia, a to oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
(réownowaznych), tj. nie gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzgdzenia, elementu, rozwigzania i uzna
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Transport materiatdbw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

9) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow
(odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

10) Rozwigzania rownowazne:

10.1) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatgcznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — zostaly wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
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materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

10.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢
gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych
lub lepszych niz wskazane.

10.3) ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzadzenie (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu
okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

10.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw
rownowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentaciji.

10.5) opis zaproponowanych rozwigzan/materiatdw/urzadzen réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby
Zamawiajgcy mdgt jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnac,
Czy zaproponowane rozwigzania/materiaty sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania,
ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sa rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg si
przez samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.

12) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

13) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catg dokumentacjg przetargowg postepowania, w tym w szczegdlnosci
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14) Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych (zamieszkatych) budynkach :

14.1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

14.2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementow
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktdre moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robdt, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspolnych budynku, schody i balustrady
w ciggach komunikacyjnych itp.

14.3) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy
zobowiagzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
— pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych robét budowlanych.

15) Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajagcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym dokumentacje
projektowg zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one
integralng czes¢ niniejszej umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.

17) Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 29.10.2021r., w tym :

a) termin zakonczenia robdt budowlanych — do dnia 01.10.2021r.
b) termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i
$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — do dnia 29.10.2021r.

- z dopuszczeniem zmiany ww. terminéw_na zasadach okreslonych w par.16 niniejszej umowy.
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§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce osoby, ktore petni¢ bedg funkcje kierownikow robdt poszczegolnych
branz podczas realizacji niniejszego zamdwienia, posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze
bez ograniczen w danej specjalnosci

2) kserokopie (potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikow
robot poszczegdinych branz, o ktérych mowa w pkt.1) wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

3) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt danej branzy ztozone przez wszystkich kierownikdéw robét
wskazanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zaméwienia (w oryginale).

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust.l, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy
odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy oraz przy udziale wszystkich kierownikéw robot
Wykonawcy (obecno$¢ obowiagzkowa). Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.l stanowi lezagcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
(tres¢ par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktdrego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru korncowego robét Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby:

a) branza budowlana — inspektor Nadzoru ADM P. ...ccoociiiiieceece e e Stel
b) branza sanitarna — inspektor N@dzoru ADM P. ...ccecciiiiiececcee e e Stel
c) branza elektryczna — inspektor NAdzoru ADM P. ....cccceviiiiiinienence e el

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji Spotki ADM moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamodwienia osoby, ktdre petni¢ bedag funkcje
kierownikow robdt poszczegdlnych branz, o ktdrych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajacego w SIWZ oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoby
te sg réwniez upowaznione przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczenn kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.
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5. Zamawiajacy uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawca z
udziatem kierownika i/lub kierownikdw robdt wykonawcy, projektantdw oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

6. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt (danej branzy), zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawiC sie osobiscie w miejscu realizacji robot. W naradach tych oprdcz kierownika robdt winien rowniez uczestniczyc
Wykonawca.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.7, wyznaczy nowego kierownika robdt,
ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

8§85
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wlasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okre$lonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamoéwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowq
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zadal wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktdrych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badZz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt s3 zgodne z umowag to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z p6zn. zmianami) a w szczegolnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uciazliwosci wywotanych przez  ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka wiasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraC: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownikéw robdt i inspektoréw nadzoru ADM.
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§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na
rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wska-
zaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegolnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamoéwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§ 2 Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy ZaKreS Prac: .......ccocecceoeoeereeereeneeieseeeseseenesnens

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10
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8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 _dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow Swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wobec dalszych podwykonawcow wynikajgcych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkifadania Zamawiajgcemu projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

7) zapisy zobowigzujgce podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, ktore wykonujg
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:
1)Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

2)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego
prawa.

§ 10.

Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

11
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
tres¢ par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa

1. Strony ustalajg, ze obowiazujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto ................. zt (stownie: ....cooeviiiene ).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg technicznag/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robét budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji zamoéwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajacy z okreSlonej sytuacji zostanie wytaczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztorysow, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytaczonych.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.3 wykonanie rob6t zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

7. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktdrego zatacznik stanowi protokdt koniecznosci.

8. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci umdwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.9.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach na podstawie tzw. , faktur
przej$ciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne.
Faktury przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie przedmiotu prac nastepuje po odebraniu robdt (na podstawie protokotu odbioru robét oraz protokotu stanu i
wartosci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywaé w nastepujacy sposdb:

1) ,faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajgce czesciowe
fakturowanie wykonanych robét budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur beda obustronnie podpisane czeSciowe
protokoty odbioru robdt z okresleniem procentowego zaawansowania robot w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu
i wartosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym, ktére Wykonawca przygotowuje wg ukfadu wynikajgcego z
»podziatu ceny na sktadniki” tj. do kazdej faktury nalezy dotaczy¢ specyfikacje kosztdéw ujetych w fakturze z podziatem na
rodzaje robdt tak jak ,podziat ceny na sktadniki”. taczna warto$¢ faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
umowy (catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

taczna wartos¢ wystawionych w 2020 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty :
* dla zadania nr 1 (Bielicka 6): limit kwotowy 669.086,00 zt
* dla zadania nr 2 (Ugory 18): limit kwotowy 684.345,00 zt
* dla zadania nr 3 (Wroctawska 9): limit kwotowy 336.702,00 zt
* dla zadania nr 4 (Wroctawska 11): limit kwotowy 369.003,00 zt
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2) faktura kofncowa za pozostatg kwote umowng, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokotu
odbioru robot, protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych i po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego uzyskanej w imieniu
Zamawiajgcego.

10. Faktury przejSciowe i fakture koncowa nalezy wystawia¢ na Zamawiajacego tj.: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarcza¢ do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracja Domow
Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury (przejsciowej/koncowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przypadatby podzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatag
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.

12. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury przejsciowej zobowigzany jest dotgczy¢é dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oS$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ os$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia korcowa.

14. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, widniejgcy w elektronicznym wykazie podatnikow VAT (na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnosé
Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé stosownie do ust.11.

15. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

16. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowiacej
rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego
mu wynagrodzenia.

17. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowiagzku.

18. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytacznie
rachunkdw widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”. W przypadku
braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania sie z zapfata, zawiadamiajac o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek
zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z
winy Zamawiajgcego.

19. W sytuacji, o ktorej mowa w ust.18 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku wiasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw.
Jbiatej liscie podatnikdw VAT”.

20. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentdw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktorych zobowigzanie wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.
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szczegdtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowiazujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkgcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika rob6t wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robot budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwlocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wiasnym zakresie i na swdj koszt ;

11) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z formularzem ,podziat ceny na sktadniki”, ktérego wzér stanowi zatgcznik
do SIWZ.

12) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorysy
ofertowe opracowane metoda kalkulacji szczegétowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg
elementdw scalonych, a takze z pokazaniem parametréow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktérych
taczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie Wykonawcy. Kosztorysy ofertowe nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym tj.
ptyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf). Kosztorysy ofertowe muszg by¢ zgodne z ,podziatem cen na skfadniki”
ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, a tgczna wartos¢ kosztoryséw musi odpowiadac cenie oferty
(kwocie catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

13) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (rdwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

14) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca
nie jest uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajacego);

15) wykonanie dokumentacji robdt ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych (w formacie .jpg lub .avi )

16) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych
instalacji/urzadzen.

17) wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymacé na swdj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci)
oraz zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie w nim, a takze zapewnic ochrone przeciwpozarowg
i warunki bezpieczenstwa (BHP)

18) po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).
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2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0soOb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn. zm.).

1) Przedmiotowy obowigzek, o ktérym mowa w ust.2 dotyczy w szczegdlnosci oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

wykonaniem robdt:
a) demontazowych i rozbiorkowych,

b) betoniarskich,

¢) posadzkarskich,

d) tynkarskich,

e) Slusarskich,

f) stolarskich,

g) izolacyjnych i ociepleniowych,
h) oktadzinowych,

i) elewacyjnych,

J) montazowo-instalacyjnych (roboty wod.-kan., c.o., gazowe., elektryczne)
k) malarskich,

1) murarskich,

m) dekarskich,

n) montazowych,

0) wykoniczeniowych

UWAGA:

* dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umdéw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub czesciowym
wymiarze czasu pracy.

* Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposdb okreslony w art.22
par.1 Kodeksu pracy.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamoéwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w_takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia (robot)

4) W w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzan

zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.1).

W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okre$lonych w
pkt.1) ww. oswiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedmiotowych czynnosci.

5) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni — wykonawca zobowigzan

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne
okreSlenie podmiotu skladajgcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete Zadaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
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Kopie umow o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania i nie podlegaja anonimizacji.

C) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

racownikow) faktycznie wykonujgcych
rzedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub odstagpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowoddw (dokumentéw i
o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdérych mowa w pkt.5) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numerdw PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dziert zwtoki liczony od
dnia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robét;

5) z tytutu zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia nastepujgcego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto.

6) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

7) za brak uczestnictwa kierownika/kierownikow robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5-6 umowy,
w wysokosci 500,00 zt kazdorazowo za osobe;

8) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12) z tytutu zwioki w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w par.12 ust.1 pkt.11) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

13) z tytutu zwloki w ztozeniu kosztorysu/kosztoryséw ofertowego, o ktérych mowa w par.12 ust.l pkt.12) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawc magan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:

1) z tytutu zwtoki w ztozeniu oswiadczenia dotyczacego ilosci zatrudnionych oséb, o ktdrym mowa w § 12 ust.2 pkt.4)
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

2) z tytutu zwtoki w ztozeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg
osobe zatrudniong w  oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

5) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego

brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.
5. Kary, o ktérych mowa w ust.2 oraz ust.3 beda potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.
6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbiér robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.9 (odbiory i fakturowanie czeSciowe tzw. faktury przejsciowe). Procedura
odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownikow
robot po stronie Wykonawcy (obecno$¢ obowigzkowa).

UWAGA: kierownicy robdt wykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w_czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokét

odbioru robodt (czesciowy/koncowy).
2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej,
estetycznej i technicznej

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru (lub jego czesci) po raz
drugi.
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5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajgc
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub drobnych usterek nie
majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (par.11 ust.2) Wykonawcy za wady, ktdre
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania.

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych, w szczegdlnosci Kierownikow robot
wykonawcy.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okresla wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robét wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania protokotu odbioru
koncowego lub protokotu z usuniecia wad. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad, te bowiem,
moga ujawnic sie w kazdym czasie,w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10. Po podpisaniu protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy lub protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
przedmiotu umowy rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ustalone w par.18 ust.7 umowy.

11. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

3) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzyé
Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia tj. wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia — wynosi ............ miesiecy (stownie: ......cccccveennen. ) liczac od daty odbioru koficowego ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére
ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba Zze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu Zzycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

- pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4. Warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywac¢ bedag od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajacy z okreSlonej sytuacji zostanie wytaczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytaczonych.

3) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robét zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajacego kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji szczeg6towej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).
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4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktorego zatgcznik stanowi protokoét koniecznosci.

5) zmiany, o ktorych mowa w ust.3) obowigzywac bedq od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do aneksu jest
udokumentowanie przez Wykonawce wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczegolnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) 0sdéb biorgcych bezposredni udziat w realizacji zamdwienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu kosztow
wynagrodzen na wzrost kosztdéw realizacji niniejszej umowy. Zmiany moga nastgpi¢ wytacznie o kwote wynikajaca ze
zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzern osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie do
wysokosci  aktualnie obowigzujgcego minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
winien zataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych
zamowienie (swiadczacych ustugi) wraz z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w_jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy.

- w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien zataczy¢ w szczegdlnosci: zestawienie
wynagrodzeri (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych zamdwienie (Swiadczacych ustugi) wraz z
kwotami sktadem ptaconych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w_jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy (kontraktu).

6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym mowa w ust.4 pkt.5) Zamawiajgcy
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany beda dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejscia w zycie) zmian
stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.

5. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje S$wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
dnia jej zaistnienia

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji
zamowienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkdw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opadow deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

20



Fundusze . Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita % Kujawsko-Pomorskie EumpejskPFujndusz
Program Regionalny _ Polska Rozwoju Regionalnego

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznoéci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;
5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamodwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

9) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziataii przyrody oraz zdarze nadzwyczajnych w postaci zaburzen
Zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

* w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5 zmiana terminu wykonania zamodwienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru
ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

* jezeli wystgpig wady dokumentaciji, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji a
ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec
odpowiednio sposéb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje
sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zamoéwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamoéwienia lub jego kosztéw, jak rdwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1)-3) nie mogg stanowic¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 4) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytgcznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie cze$ci zamoéwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagaja obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane beda
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
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§17

1. Oprocz adkow wskazanych w_Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu
rzystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego
terminu
4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci takiego o$wiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra obcigza
przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metoda
kalkulacji szczegdtowej, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 3% (trzy procent)
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: W KWOCI€ .........cccuvrverrrrennnne. zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zaméwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezenn, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego
ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastapi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust.l wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych
osobowych objetych skiadang oferta, jej zalgcznikami i dokumentami skfadanymi w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia oraz zawartg umowa, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamowien
publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa
budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dagzy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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