Zatacznik nr 4 do SIWZ

WzZOR UMOWY
na roboty budowlane

zawarta W dniu ......ccoevvieenenieneen, - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spdtka z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej treSci umowy ,WYKONAWCA”".

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty wytonionej w postepowaniu nr 18/PA/2020 -
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

g1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane branzy instalacyjnej obejmujace wymiane
wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesci wspdinej budynku przy ul. Optawiec 153 w Bydgoszczy,

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie WYKONawCy Z dni@ .....c.eeeeeermmniiiiinieieneeniecee e

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (rodzaj robo6t objetych zamdwieniem) okresla dokumentacja
techniczna stanowiaca zatacznik nr 5 do SIWZ i niniejszej umowy obejmujaca:

e  projekt budowlano-wykonawczy

o specyfikacje techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

e przedmiary robdt (jako materiat pomocniczy dla wykonawcy)

3. Ogodlne warunki realizacji zaméwienia:

3.1. przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z SIWZ i zalacznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

3.2. jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robot beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

3.3. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robo6t wynikajgcym z przedmiardw robdt a projektem, wigzace sg zapisy
projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych przedmiarach robdt majg charakter wylacznie orientacyjny
(pomocniczy), za$ Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zaméwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg przetargowa w tym projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

3.4. Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zataczniki do
SIWZ i niniejszej umowy, nie mogqg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajgcg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczng
do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.



3.5. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

3.6. Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych
faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju rob6t w przedmiarze, jesli
konieczno$¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej
obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

3.7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami )

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

3.8. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

3.9. Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatow lub urzadzen lub rozwigzan znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatdw/urzadzen/ rozwigzan
rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakoSciowy przedmiotu zaméwienia, a to
oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych (réwnowaznych), tj. nie
gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzadzenia, elementu, rozwigzania i uzna kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

3.10. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

3.11. Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zaméwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

3.12. Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z p6zn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddw) z prowadzonych robot
budowlanych i prac rozbiérkowych (demontazowych).

4. Rozwigzania rownowazne:

4.1. W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatacznikach tj. opisach
technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty
wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do
wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych
oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach
do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploataciji.

4.2. przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

4.3. ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania
oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rbwnowazne.

4.4 W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich
rownowazno$¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt, ktérych dotyczy.

4.5. Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mogt ocenic
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygngé, czy zaproponowane rozwigzania s
rownowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji robot budowlanych w czynnych budynkach/lokalach:

5.1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

5.2. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementdw
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robot, takich jak np. drzwi wejSciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w
ciggach komunikacyjnych itp.



5.3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do
zabezpieczenia we witasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do
sktadowania materiatdw (odpaddw) z prowadzonych roboét budowlanych.

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

6.1. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wylacznie przez osoby
posiadajgce stosowne wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (w tym uprawnienia elektroenergetyczne SEP, grupa I).
Zamawiajacy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiardw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby
do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

6.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swoj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktdre powinny miec certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem
oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

6.3. po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w
zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

6.4. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robét, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: 65 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktory potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru korcowego robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) o$wiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

2) o$wiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot, ztozone przez kierownika robdt Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robét
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdw, o ktdérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktorych mowa
w ust.1 stanowi lezacg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpic od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac¢ sie zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaC miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wkasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez

uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.



§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajagcy wyznacza
inspektor nadzoru ADM p. Bogustaw Plotnicki kom. 513-000-877

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy€ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zaméwienia osoba, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika
robot danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkdow
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwiazku z
realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru
ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawiC sie osobiscie w miejscu realizacji rob6t. W naradach
tych oprdcz kierownika robot winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

¢) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robot, ktory
posiada wymagane uprawnienia i doSwiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢c wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamoéwienia.
3. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zzadanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z pdzn. Zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawiera¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru



§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na sume ubezpieczenia minimum 100.000 zi
(stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pozniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszg solidarng  odpowiedzialno$¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czeSci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakreS Prac: ......cceooeeverioiiiiionienienieniensieeniens

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.




9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowiern umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towardw i ustug w
obowigzujacej stawce 23% WYNOSi @ .ocoveevivii e zk (stownie .....cccoviviiiiiiien ).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:



1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robét budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktdrego zatacznik stanowi protokdt koniecznosci.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego Swiadczenia przez Zamawiajgcego.

7. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze
zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

8. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zapfaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé stosownie do
ust.7.

10. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

12. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

13. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowiazuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw
widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT” dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku, na moment realizacji
ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptatg, zawiadamiajac o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zapfaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie
stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.

14. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust.13 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow
VAT".

15. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

szczegbtowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamoéwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osdb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisdéw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);



4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatdow robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swdj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019r., poz.1040, z p6zn. zm.).

a) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie
Jjak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustow/opraw osSwietleniowych, demontaz/montaz rozdzielnicy skrzynkowej
(GTR+TL), uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej (w tym wewnetrzne linie zasilajace), montaz tablic licznikowych, prace
monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszgce branZy elektrycznej

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.
2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —

nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zagdaniem Zamawiajgcego czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o prace winny byc
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajace tylko i |m|e i naZW|sko pracowmka wymlar czasu pracy i kod tytu’ru ubezpleczenla)

race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i o$wiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.



2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie umdéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt.2.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numerédw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowa obowigzujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
3) nie wypeienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczagc od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstagpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbioér koncowy robét



1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robot wykonawcy (obecno$¢ obowigzkowa).

UWAGA: Kierownik robdt wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokot
koncowego odbioru robot. Zamawiajgcy moze odmowic odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika
robdt wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
¢) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajacy uznat jako
nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robot,
h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.
6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okresla wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w_dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktoremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.
§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia - wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwacé wszelkie wady i usterki, ktdre ujawnig sie
w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sa one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w
tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigz-
ku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢ zakres, iloS¢ prac jeszcze nie wykonanych. Za-
wiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpo-
wiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do
zaniechania okreslonych robot, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robdt zaniechanych bedzie okre$lana przez Zamawiajgcego
na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na pod-
stawie kosztéw posrednich, zysku i kosztdw zakupu  materiatow na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFOR -
MACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU.
Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania rob6t zamiennych.

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia prze-
szkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a
powodujace niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji zamé -
wienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
przy czym Wykonawca moze powofac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poin-
formuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznoéci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdl -
nosci w przypadku wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowa-
dzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wyma-
gaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
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UWAGA:

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego
w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do za-
twierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzy -
mania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykona-
nia robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji rob6t oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku
dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwier-
dzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamdwienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji za-
modwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos$c¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktdrych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wylacznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktdre wymagane byto posiadanie okre$lonym
prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
Zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia
4) powierzy¢ wykonanie czeSci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie cze$ci zamoéwienia przezna-
czonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.
8. Zmiany, o ktdrych mowa niniejszym dziale, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane beda przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
5) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego w par.2

ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
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zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwlocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(warto$ci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII
O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU -
zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robdt.

§18

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacq przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postepowaniem.

§19
1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
4. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytacznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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