Ogtoszenie nr 535563-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z o.0.: sprawa 52/PM/2020 Przebudowa i remont
budynkdw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z
ich kompleksowa termomodernizacjq, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja zamdwienia jest dofinansowana w ramach konkursu Konkurs nr RPKP.06.01.02-1Z.00-04-216/18 dla
Osi Priorytetowej 6 Solidarne spoteczefstwo i konkurencyjne kadry. Dziatania 6.1 Inwestycje w infrastrukture
zdrowotng i spoteczng, Poddziatania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukture spoteczng, schemat: inwestycje w
infrastrukture mieszkan socjalnych, wspomaganych i chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko na lata 2014 — 2020.
O zaméwienie moga ubiega¢ sie wylacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dziatalno$é, lub dziatalnoéé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaty
zamoéwienie, obejmuje spoteczna i zawodow3 integracje oséb bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych
Nie
Nalezy podaé minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych przez zakfady pracy
chronionej lub wykonawcoéw albo ich jednostki (w %)
SEKCIA I: ZAMAWIAJACY
Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie postepowania
Tak
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania: ZAMAWIAJACY Miasto Bydgoszcz Numer NIP 953-10-11-863 Adres: 85-102 Bydgoszcz ul.
Jezuicka 1 reprezentowane przez Petnomocnika: Administracje Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o. o. ul.
Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych
Nie
Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postgpowanie oraz poda¢ adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw czionkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z 0.0., krajowy numer identyfikacyjny
90458507000000, ul. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel.
523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (URL): bip.adm.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow plikow, ktére
nie sg ogdlnie dostepne
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
I1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeZeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdinego przeprowadzania postgpowania, w tym w
przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej (ktéry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadaja pozostali zamawiajgcy, czy zamowienie bedzie







udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACIA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskac pod
adresem (URL)

Tak

bip.adm.com.pl

Adre§ strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia

Tak

bip.adm.com.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu w inny
sposob:

Nie

Inny sposoéb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu w inny
sposob:

Tak

Inny sposob:

Oferte sktada sie wyfacznie w formie pisemnej na ponizszy adres:

Adres:

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0. o. - Dziat Zamdwien Publicznych ul. Gdarska 30/5, 85-006
Bydgoszcz (2 pietro, pokdj nr 2)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktére
nie sg ogodlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajcego: sprawa 52/PM/2020 Przebudowa i remont
budynkéw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich
kompleksowa termomodernizacja, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne

Numer referencyjny: sprawa 52/PM/2020

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamodwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mozna sktadac w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia tacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:
Maksymalna liczba cze$ci zaméwienia, na ktére moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania | wymagari )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okresélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: Przebudowa i
remont budynkéw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich
kompleksowa termomodernizacja, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne







I1.5) Gtéwny kod CPV: 45000000-7

Kod CPV

45453000-7_|
45443000-4 |
45410000-4

45442110-1
45442190-5
45211341-1

45430000-0
45420000-7
45421100-5
45421130-4 |
45330000-9 |
45332400-7 |
45310000-3

45311000-0 |
45333000-0

453200006
453210003
453240004
45111220-6
452621208
45262110-5

11.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jeZeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita maksymaina
wartosc w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone zaméwienia, o ktorych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktory zostata zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupéw:

miesigcach:  /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia: 2021-10-29

I1.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zaméwienia (termin dotyczy wszystkich zadan): do
dnia 29.10.2021r., w tym : * termin zakonczenia rob6t budowlanych — do dnia 01.10.2021r. * termin uzyskania
w imieniu Zamawiajacego i dostarczenia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i Swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku — do dnia 29.10.2021r.

SEKCJA III: INFORMACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Okreélenie warunkéw: Zamawiajacy nie okresla swoich wymagan w zakresie tego warunku.

Informacje dodatkowe

II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna







Okreslenie warunkow: Zamawiajgcy nie okresla swoich wymagan w zakresie tego warunku.

Informacje dodatkowe

II1.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkdw: 6.2.1. warunek dotyczacy doswiadczenia Wykonawcy Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony, jesli wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie — wykonat co najmniej: warunek dla zadania nr 1: *
jedno zamodwienie o wartosci minimum 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy ztotych) obejmujgce roboty
budowlane polegajace na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla
zadania nr 2: * jedno zamdwienie o wartosci minimum 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy ztotych)
obejmujace roboty budowlane polegajace na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu
budowlanego. warunek dla zadania nr 3: * jedno zamdwienie o wartosci minimum 300.000,00 zt brutto
(stownie: trzysta tysiecy ztotych) obejmujace roboty budowlane polegajgce na
budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego. warunek dla zadania nr 4: * jedno
zamowienie o wartosci minimum 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta tysiecy ztotych) obejmujgce roboty
budowlane polegajace na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu budowlanego 6.2.2. warunek
dotyczacy osdb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia warunek dotyczy wszystkich zadan:
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi do nadzoru
nad wykonaniem zamdwienia, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajgcymi uprawnienia
budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w nastgpujacych specjalnosciach:
* konstrukcyjno-budowlanej, * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych * instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych U W
A G A : * osoby wskazane przez Wykonawce na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w pkt.6.2.2.,
powinny posiada¢ ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczeséniej obowigzujacych przepiséw prawa. * w przypadku
wykonawcéw (0s6b) zagranicznych dopuszcza sie kwalifikacje rownowazne do ww., zdobyte w innych
panstwach, na zasadach okres$lonych w art.12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacjg o
kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: Nie

Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

1I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

1I1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

II1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAtU W
POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCII

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W i
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.3.2.1. zaéwiadczenie wtaéciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wiaéciwym organem podatkowym w sprawie
splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu; 7.3.2.2. zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu




Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu; 7.3.2.3. odpis z
wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art.24 ust.5 pkt.1) ustawy ; 7.3.2.4. o$wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016
r., poz.716, ze zm.). Wzor o$wiadczenia zostanie przestany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego ztozenia, na
podstawie art.26 ust.2 uPzp.

II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

II1.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

7.3.1.1. wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktorych te roboty zostaty wykonane, z
zataczeniem dowodéw okreélajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskac — inne dokumenty. W przypadku
wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia wykaz ten sktada przynajmniej jeden z
wykonawcdw. Wzdr wykazu zostanie przestany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego zfozenia, na podstawie
art.26 ust.2 uPzp. UWAGA: jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, kwoty bedg wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kurséw $rednich
walut obcych) w dniu zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych. 7.3.1.2. wykaz 0sdb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doéwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzér wykazu
zostanie przestany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego ztozenia, na podstawie art.26 ust.2 uPzp.

II1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W i
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - II1.6)

*Oéwiadczenie Wykonawcy dotyczace przynaleznosci do Grupy Kapitatowej, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy: 7.2.1. wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje
zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej — wg
wzoru Zamawiajacego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzdr oSwiadczenia zostanie
zamieszczony przez Zamawiajacego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postgpowania wraz z
informacja z otwarcia ofert. O$wiadczenie sktada odrebnie kazdy z wykonawcéw. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zakidcenia konkurencji w postepowaniu. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 7.3.2.1 — 7.3.2.3 SIWZ:
7.4.1. sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: a) nie zalega z optacaniem podatkdéw, opfat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiaéciwym organem w sprawie sptat tych
naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci 7.4.2. dokumenty, o ktérych




mowa w pkt.7.4.1. lit. a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 (trzy) miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt.7.4.1. lit. b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
(sze$¢) miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. 7.4.3. jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig
dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.7.4.1. zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oéwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.7.4.2. stosuje sig
odpowiednio. * Pozostate dokumenty sktadane przez wykonawce wraz z ofertg: 7.5.1. w przypadku jezeli
Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu bedzie polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw (art.22a uPzp) —
wowczas skfada wraz z oferta zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w pkt.6.5. SIWZ , do oddania
do dyspozycji wykonawcy zasobéw niezbednych do realizacji zamdéwienia, na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamdwienia. 7.5.2. wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia (art.23 uPzp)
zobowiazani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
(oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza), z ktérego bedzie wynikac
umocowanie do sktadania oéwiadczen w imieniu wykonawcow - nalezy dotgczy¢ do oferty. 7.5.3. w przypadku
sktadania oferty przez petnomocnika Wykonawcy, nalezy ztozy¢ petnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy przez petnomocnika (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza).
7.5.4. w przypadku oferty rdwnowaznej z zastosowaniem materiatéw o réwnowaznych parametrach
technicznych nalezy dodatkowo ztozyé wraz z ofertg: o$wiadczenie, ze wykonawca ztozyt oferte rownowazng
oraz wykaz zmian, zawierajacy doktadny opis zmian dotyczacy zastosowanych materiatéw réownowaznych. opis
zaproponowanych rozwigzan/materiatéw réwnowaznych powinien by¢ dotgczony do oferty i musi by¢ na tyle
szczegdtowy, zeby Zamawiajacy przy ocenie oferty mogt jednoznacznie ocenic¢ spetnienie wymagan dotyczacych
ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnac¢, czy zaproponowane rozwigzania/materiaty sg réwnowazne. *
Informacje dodatkowe: o$wiadczenia dotyczace ,innych podmiotdw", na ktdrych zasoby powotuje sig
wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu : 7.6.1. Wykonawca, ktory
powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spetniania (w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby) warunkow udziatu w postgpowaniu —
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt.7.1. SIWZ 7.6.2.
Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art.22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw, wszystkich dokumentow i
oéwiadczerh wymienionych w pkt.7.3.2. niniejszej SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich przestanek
wykluczenia z postepowania.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS

1V.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej

Nie







Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacie z ogfoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcdow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony internetowej, na ktorej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego
systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie katalogow
elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzadzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogfoszeniem)

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia:

Nalezy podaé, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukgji elektronicznej oraz jaki
bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w
zakresie potgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukgcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin gwarancji  |40,00
1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

1V.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjadji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:




Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapdw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdéd dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwigzania stanowigce podstawe do skfadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza odpowiadac wszystkie
oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektroniczne;j:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:
Informacje o liczbie etapéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia
publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzdér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Oprdécz przypadkéw okreslonych w ustawie, zamawiajacy zgodnie z trescig art.144 ust.1 pkt.1) ustawy
przewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej : 18.4.1. wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci
podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku
VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest
niezmienne. 18.4.2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu: 1)
wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg techniczng/projektowa 2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane) 3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robét budowlanych na podstawie art.144 ust.1
uPzp. 18.4.3. zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany: 1) wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, 3) zasad gromadzenia i
wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. - pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. 18.4.4. warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiany, o ktdrych







mowa w pkt.18.4.1. obowigzywac¢ bedg od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze
wskazaniem wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek. 2) w sytuacjach, o ktérych mowa w
pkt.18.4.2. ppkt.1 i ppkt.2 zakres robdt wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytaczony spod wynagrodzenia
ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o ktdrych
mowa w par.12 ust.1 pkt.12) wzoru umowy oraz faktycznych ilosci robét wytaczonych. 3) w sytuacjach, o
ktorych mowa w pkt.18.4.2. ppkt.1 i ppkt.3 wykonanie rob6t zamiennych oraz dodatkowych nastagpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwodrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w
kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu
zostang ustalone wedtug $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD"” adekwatnych do okresu i
miejsca wykonania robot (kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej — format pliku .ath oraz .pdf). 4) jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w
pkt.18.4.2. nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks
do umowy, ktdrego zatgcznik stanowi protokdét koniecznosci. 5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.18.4.3.
obowigzywac beda od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie takiej zmiany wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie wykonawcy
powinno ulec zmianie. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do aneksu jest udokumentowanie przez
Wykonawce wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) osdb biorgcych bezposredni udziat w realizacji zamowienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu
kosztéw wynagrodzen na wzrost kosztdw realizacji niniejszej umowy. Zmiany mogg nastapi¢ wytacznie o kwote
wynikajaca ze zmiany stawek. - w przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt.18.4.3. ppkt.1) wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien zatgczy¢ w szczegdlnosci:
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych zamoéwienie
(dwiadczacych ustugi) wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. UWAGA:
wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotowej umowy. - w przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt.18.4.3. ppkt.2)
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego. Do wniosku o zmiane
wynagrodzenia Wykonawca winien zatgczy¢ w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow realizujgcych zamdwienie ($wiadczacych ustugi) wraz z kwotami sktadem ptaconych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci bezpo$rednio zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotowej
umowy (kontraktu). 6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym
mowa w ppkt.5) Zamawiajacy przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci,
uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie s zasadne Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8) zawarcie aneksu
nastapi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany beda dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejscia w
zycie) zmian stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia. 18.4.5. termin wykonania zamowienia ulega
wydtuzeniu w przypadku : 1) wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje
éwiadczenia; pojecie wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje







$wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza
kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji
umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia jej zaistnienia 2) wystapienia
w trakcie realizacji zamdéwienia zmian przepisow prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji zamowienia,
co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw. 3) wystgpienia
niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robot
budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w
ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia; 4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez
Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja; 5) koniecznosci wykonania robét
zamiennych na wniosek Zamawiajacego 6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego
wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego 7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce 8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ 9) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne); 10) kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym UWAGA : * w przypadkach, o ktérych mowa w pkt.18.4.5.
zmiana terminu wykonania zamoéwienia dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez
wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania. * jezeli wystapig wady
dokumentaciji, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji a ich
konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub
ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim
przypadku dokonuje sie po pisesmnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 18.4.6. zmiany sposobu realizacji zaméwienia
(zmiany technologiczne), w szczegdlnosci: 1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy; 2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa; 5) zmiany, o ktdrych mowa w ppkt.1-3 nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy; 6) zmiany, o ktérych mowa w ppkt.4 bedg wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesc ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu
kosztom; 7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonym prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zadwiadczen, takie Swiadectwa,
certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatow, zastepujacych te
proponowane w ofercie 8) kazda ze wskazanych w ppkt.1-4 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia wykonawcy. 18.4.7. na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze
ponadto: 1) dokona¢ zmiany podwykonawcy 2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w
ofercie 3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia 4) powierzy¢ wykonanie czesci







zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa. 18.4.8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okoliczno$ci, uzasadniajacych
wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna,
ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z
warunkami okre$lonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 18.4.9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym
dziale, wymagajq obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane beda przez strony stosownymi
pisemnymi aneksami do umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJINE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:

Data: 2020-05-22, godzina: 09:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu
> polski

IV.6.3) Termin zwigzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw, ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci
zamodwienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAYACZNIK I - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

1 Nazwa: Przebudowa i remont budynkdéw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i
Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksowa termomodernizacjg, w celu ich
adaptacji na mieszkania socjalne

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1) Wykonanie
robdt budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu uzytkowania

pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u.,

przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrédet ciepta, wymianie nawierzchni

utwardzonych przy budynku, remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w

ramach termomodernizacji budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 45/2, 46,47 obreb 94)

zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robot (zatacznik nr 5.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA

PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 976/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1147.2016.ED. UWAGA:

* przedmiary robdt maja dla Wykonawcy wyfacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z

odpowiedzialnoéci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych

przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. * przed
przystapieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem

Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora

Zabytkéw 2) Wykonanie robét budowlanych wprowadzajacych rozwigzania utatwiajace korzystanie z budynku

przez osoby niepetnosprawne zgodnie z zatagczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018

r., przedmiarami robét (zatacznik nr 5.3.2. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

opracowanymi przez pracownie projektowa IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzja zamienng z dnia

10.12.2018r. znak WAB.II.1361.2018.ED zmieniajgcg decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016

r. nr 976/2016 WAB.I1.6740.1147.2016.ED. UWAGA: * zataczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez

Zamawiajacego rodzaj robét do wykonania a wielkosci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja

jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne

skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie

Czes¢
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dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. * w celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany
opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac tacznie. 3)
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie lokali nr 5,6,7,9 - a nie objetych dokumentacjg
projektowg przebudowy budynku — zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét (zatgcznik nr 5.3.3. do SIWZ)
UWAGA: W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany
zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac tacznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3)
robot dotyczacy lokali nie objetych dokumentacjg projektowg . Zatem zakres robdt w zakresie branzy instalacje
sanitarne obejmuje: 1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u. 2.
Budowe wezta cieptowniczego. 3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang
instalacji, urzadzen i przyboréw sanitarnych we wszystkich lokalach. 4) Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt (zatacznik nr 5.3.4. do
SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. 5) Wykonanie przyrodniczych dziatan
kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg RDOS
WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku. UWAGA: Przed przystgpieniem do robét Wykonawca, na koszt wiasny, musi
zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od
wynikow kontroli realizacja rob6t powinna odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym
ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagaja udokumentowania w formie pisemnej. 6)
Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego. 7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku” po wykonanych robotach.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 45000000-7,

3) Wartosé czesci zamoéwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2021-10-29

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium ~|Znaczenie |

cena 60,00

termin gwarancji  |40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zaméwienia : do dnia 29.10.2021r., w tym : *
termin zakonczenia robét budowlanych — do dnia 01.10.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i
dostarczenia Zamawiajagcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i $wiadectwa charakterystyki energetycznej

budynku — do dnia 29.10.2021r.

Przebudowa i remont budynkéw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i
2 Nazwa: Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksowg termomodernizacja, w celu ich

adaptacji na mieszkania socjalne
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1) Wykonanie
robdt budowlanych polegajacych na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji elektrycznej-wezet
cieplny, likwidacji dotychczasowych zrédet ciepta, zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieptowniczego, docieplenie przegréd budowlanych, remont oraz docieplenie elewacji
budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Ugory 18 w
Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 205 w obrebie 99) zgodnie z zataczonymi przedmiarami robdt (zatacznik nr 6.3.1.
do SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w
2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjq pozwolenia nr 981/2016 z dnia
12.10.2016 WAB.II1.6740.1129.2016.ED UWAGA: * przedmiary robot majg dla Wykonawcy wytacznie
pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
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wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentaciji
projektowej/technicznej i wizji lokalnej. * przed przystapieniem do rob6t malarskich Wykonawca musi dokonac,
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz
uzyskac¢ akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 2) Wykonanie robdt budowlanych wprowadzajacych
rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne zgodnie z zatgczonym z projektem
budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robét (zatacznik nr 6.3.2. do SIWZ),
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t opracowanymi przez pracownig projektowg IDEA
PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 10.12.2018r. znak WAB.II.1358.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 981/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.II1.6740.1129.2016.ED. UWAGA: *
zataczone przedmiary robdt okreslajg ustalony przez Zamawiajacego rodzaj rob6t do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,na
podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji
lokalnej. * w celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt
budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac tacznie. 3) Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie lokali nr 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 - a nie objetych dokumentacjg projektowa
przebudowy budynku zgodnie z zatagczonym przedmiarem robdt (zatacznik nr 6.3.3. do SIWZ) UWAGA: W celu
przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny
opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywaé facznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robot
dotyczacy lokali nie objetych dokumentacjg projektowq . Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje
sanitarne obejmuje: 1. Budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u. 2.
Budowe wezta cieptowniczego. 3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang
instalacji, urzadzen i przyboréw sanitarnych we wszystkich lokalach. 4) Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zataczonym przedmiarem robét (zatgcznik nr 6.3.4. do
SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt. 5) Wykonanie przyrodniczych dziatan
kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg RDOS
WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku. UWAGA: Przed przystgpieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi
zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od
wynikéw kontroli realizacja rob6t powinna odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym
ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagaja udokumentowania w formie pisemnej. 6)
Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie Zamawiajacemu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego. 7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku” po wykonanych robotach.

2) Wspéiny Stownik Zamowien(CPV): 45000000-7,

3) Wartosé¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2021-10-29
5) Kryteria oceny ofert:
’Kryterium Znaczenie

cena 60,00

{termin gv;arancji 40,00

6) INFORMACIE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamodwienia : do dnia 29.10.2021r., w tym : *
termin zakonczenia robdt budowlanych — do dnia 01.10.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiajacego i
dostarczenia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku — do dnia 29.10.2021r.







Przebudowa i remont budynkdw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i
3 Nazwa: Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksowg termomodernizacja, w celu ich

adaptacji na mieszkania socjalne
1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1) Wykonanie
robdt budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u.,
przebudowie instalacji gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrodet ciepta, wymianie
nawierzchni utwardzonych przy budynku, remoncie i dociepleniu budynku w tym elewacja nad dziatka nr 89/1,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Wroctawskiej 9 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 89/2 w obrebie 77) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami
robdt (zatacznik nr 7.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt
budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia
nr 977/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.I1.6740.1029.2016.ED. UWAGA: * przedmiary robot majg dla Wykonawcy
wyfacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji
projektowej/technicznej i wizji lokalnej. * przed przystgpieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonad,
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw i inspektorem nadzoru, préb kolorystyki elewacji oraz
uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 2) Wykonanie robét budowlanych wprowadzajacych
rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne zgodnie z zatgczonym z projektem
budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robot (zatacznik nr 7.3.2. do SIWZ),
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez pracownie projektowg IDEA
PROJEKT oraz z zataczong decyzjg zamienna z dnia 09.01.2019 r. znak WAB.II.1359.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 nr 977/2016 WAB.I1.6740.1029.2016.ED. UWAGA:
Zataczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robét do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na
podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji
lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany
zamienny opracowanym w 2018r. nalezy rozpatrywac tacznie. Zatem zakres roboét w zakresie branzy instalacje
sanitarne obejmuje: * budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u. *
budowe wezta cieptowniczego. * przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang
instalacji, urzadzen i przybordw sanitarnych we wszystkich lokalach. 3) Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét (zatgcznik nr 7.3.3. do
SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. 4) Wykonanie przyrodniczych dziatan
kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg RDOS
WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z marca 2016 roku. UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca, na koszt wtasny, musi
zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od
wynikéw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym
ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej. 5)
Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego. 6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku” po wykonanych robotach.
2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 45000000-7,
3) Wartos¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:
okres w dniach:
data rozpoczecia:

Czesé
nr:







data zakonczenia: 2021-10-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium ZnaczenieA ]
Fena 60,00
{termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zaméwienia : do dnia 29.10.2021r., w tym : *

termin zakonczenia robét budowlanych — do dnia 01.10.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i
dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i $wiadectwa charakterystyki energetycznej

budynku — do dnia 29.10.2021r.

Przebudowa i remont budynkdw przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wroctawskiej 9 i
4 Nazwa: Wroctawskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksowa termomodernizacjg, w celu ich

adaptacji na mieszkania socjalne
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1) Wykonanie
robdt budowlanych polegajacych na przebudowie lokali mieszkalnych, zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie wezta cieptowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u.,
przebudowie instalacji gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych zrédet ciepta, wymianie
nawierzchni utwardzonych przy budynku, remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 11 w
Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 89/2 w obrebie 77) zgodnie z zatagczonymi przedmiarami robdt (zatgcznik nr 8.3.1.
do SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w
2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzja pozwolenia nr 980/2016 z dnia
12.10.2016 r. WAB.I1.6740.1030.2016.ED. UWAGA: * przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytgcznie
pomocniczy charakter i nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji
projektowej/technicznej i wizji lokalnej. * przed przystapieniem do robét malarskich Wykonawca musi dokonaé,
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz
uzyska¢ akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 2) Wykonanie robét budowlanych wprowadzajacych
rozwiazania utatwiajace korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne zgodnie z zataczonym z projektem
budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robét (zatacznik nr 8.3.2. do SIWZ),
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét opracowanymi przez pracownig projektowa IDEA
PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 07.12.2018r. znak WAB.I1.1362.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 r. nr 980/2016 WAB.I1.6740.1030.2016.ED. UWAGA: *
zataczone przedmiary robdt okreslaja ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okre$lone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia,na
podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji
lokalnej. * w celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt
budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac tacznie. 3) Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na remoncie lokalu nr 3 — a nie objetego dokumentacjg projektowa przebudowy budynku, zgodnie
z zataczonym przedmiarem robét (zatacznik nr 8.3.3. do SIWZ). UWAGA: W celu przygotowania oferty cenowej
projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018r. nalezy
rozpatrywac tacznie uwzgledniajac takze dodatkowy zakres (ppkt.3) robét dotyczacy lokalu nie objetego
dokumentacja projektowa . Zatem zakres rob6t w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje: 1. Budowe
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u. 2. Budowe wezta cieptowniczego.
3.Przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyboréw
sanitarnych we wszystkich lokalach. 4) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie klatki
schodowej zgodnie z zataczonym przedmiarem robot (zatacznik nr 8.3.4. do SIWZ), specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét. 5) Wykonanie przyrodniczych dziatann kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz
budek legowych) zgodnie z decyzjg RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i
chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku. UWAGA: Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca, na koszt wtasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole zasiedlenia
budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robdt powinna odbywac sie pod

Czesé
nr:







nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagaja
udokumentowania w formie pisemnej. 6) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu
Zamawiajacego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu
wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego. 7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu
~Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych robotach.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 45000000-7,

3) Wartosc¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2021-10-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie

cena 60,00

termin gwarancji  |40,00

6) INFORMACJIE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamodwienia : do dnia 29.10.2021r., w tym : *

termin zakonczenia robét budowlanych — do dnia 01.10.2021r. * termin uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i
dostarczenia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i Swiadectwa charakterystyki energetycznej

budynku — do dnia 29.10.2021r.







