
 Załącznik nr 4  do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 
  na roboty  budowlane 

zawarta w dniu …………………………………………………………..  - pomiędzy :  

Miastem Bydgoszcz z siedzibą  w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,  reprezentowanym przez pełnomocnika : 

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000
zł, w imieniu której działają:

-  .................................. –  ........................….……......,

-  .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,

...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………..
……………………………...........................................................................................................…………………………………...

zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  oraz  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  wyłonionej  w  postępowaniu
nr  52/PM/2020  na zadanie nr .......  - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania  i działania na rzecz
Zamawiającego  w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy będzie  Administracja  Domów Miejskich  „ADM”
Sp.  z  o.o.  lub  upoważnieni  jej  pracownicy.  W  szczególności  wszelkie  zawiadomienia  (wnioski,  wypowiedzenia  itp.
oświadczenia) kierowane do Zamawiającego, winny być przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na
jej adres.

Realizacja  zamówienia  jest  dofinansowana  w  ramach  konkursu  Konkurs  nr  RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18   dla  Osi
Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną,  Poddziałania  6.1.2.  Inwestycje  w infrastrukturę  społeczną,  schemat:  inwestycje  w infrastrukturę  mieszkań
socjalnych, wspomaganych i chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko  na lata 2014 –
2020.  

Nazwa projektu: …………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
Nr projektu: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
Źródło finansowania przedmiotu umowy:  ………………………….......................................................................................... 

§ 1
Przedmiot  umowy 

(treść par.1 zostanie dostosowana do zadania, którego dotyczyć będzie umowa) 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Zadanie nr 1 – dotyczy budynku przy ul. Bielickiej 6  w Bydgoszczy 
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1)  Wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie  lokali  mieszkalnych,  zmianie  sposobu  użytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji
gazowej  i  elektrycznej,  likwidacji  dotychczasowych  źródeł  ciepła,  wymianie  nawierzchni  utwardzonych  przy  budynku,
remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku
przy  ul. Bielickiej 6  w Bydgoszczy  (działka nr ewid. 45/2, 46,47  obręb 94) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót
(załącznik  nr 5.3.1. do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o projekt budowlany
opracowany w 2016 r. przez pracownię projektową IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 976/2016 z dnia
12.10.2016  WAB.II.6740.1147.2016.ED.

UWAGA:
* przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności
za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów  sporządzonych  na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.
*  przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  Wykonawca  musi  dokonać,  w  uzgodnieniu  z  Miejskim  Konserwatorem
Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 

2)  Wykonanie  robót  budowlanych  wprowadzających  rozwiązania  ułatwiające  korzystanie  z  budynku  przez  osoby
niepełnosprawne zgodnie z załączonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robót
(załącznik nr 5.3.2.  do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót opracowanymi przez  pracownię
projektową IDEA PROJEKT oraz z załączoną decyzją zamienną z dnia 10.12.2018r. znak WAB.II.1361.2018.ED zmieniającą
decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia  12.10.2016 r. nr 976/2016 WAB.II.6740.1147.2016.ED. 

UWAGA:
* załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj  robót do wykonania a wielkości  w nich
zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy
z  odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów
sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.
* projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt  budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać
łącznie.  
3)  Wykonanie  robót  budowlanych polegających na remoncie  lokali  nr  5,6,7,9  nie  objętych dokumentacją  projektową
przebudowy budynku – zgodnie z załączonym przedmiarem robót  (załącznik nr 5.3.3. do SIWZ)

UWAGA: 
Projekt budowlany opracowany w  2016 r. oraz  projekt  budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać
łącznie uwzględniając także dodatkowy zakres (ppkt.3) robót dotyczący lokali nie objętych dokumentacją projektową . 
Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u.
2. Budowę węzła ciepłowniczego. 
3.Przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we
wszystkich lokalach.  

4) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót
(załącznik nr 5.3.4. do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją
RDOŚ WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r.  i  opinią ornitologiczną i  chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała
Kaźmierskiego z kwietnia 2016 roku.  

UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót  powinna odbywać się pod
nadzorem  i  w  uzgodnieniu  z  uprawnionym  ornitologiem.  Wszelkie  opinie  i  uzgodnienia  w  ww.  sprawie  wymagają
udokumentowania w formie pisemnej. 

6) Uzyskanie,  w ramach wynagrodzenia  umownego, w imieniu Zamawiającego i  dostarczenie Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

7)  Opracowanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu „Świadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynku”  po  wykonanych
robotach.

Zadanie nr 2 – dotyczy budynku przy ul. Ugory 18  w Bydgoszczy 
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1) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji elektrycznej-węzeł
cieplny,  likwidacji  dotychczasowych  źródeł  ciepła,  zmianie  sposobu  użytkowania  pomieszczenia  piwnicznego  na
pomieszczenie  węzła  ciepłowniczego,  docieplenie  przegród  budowlanych,  remont  oraz  docieplenie  elewacji  budynku,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy (działka nr
ewid.  205  w  obrębie  99)  zgodnie  z  załączonymi  przedmiarami  robót   (załącznik  nr  6.3.1. do  SIWZ),  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  w oparciu  o  projekt  budowlany  opracowany  w  2016  r.  przez  pracownię
projektową IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 981/2016 z dnia 12.10.2016 WAB.II.6740.1129.2016.ED 

UWAGA:
* przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności
za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów  sporządzonych  na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.
*  przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  Wykonawca  musi  dokonać,  w  uzgodnieniu  z  Miejskim  Konserwatorem
Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 

2)  Wykonanie  robót  budowlanych  wprowadzających  rozwiązania  ułatwiające  korzystanie  z  budynku  przez  osoby
niepełnosprawne zgodnie z załączonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robót
(załącznik nr  6.3.2. do SIWZ),  specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót opracowanymi przez  pracownię
projektową IDEA PROJEKT oraz z załączoną decyzją zamienną z dnia 10.12.2018r. znak WAB.II.1358.2018.ED zmieniającą
decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 981/2016 z dnia 12.10.2016  WAB.II.6740.1129.2016.ED.  

UWAGA:
* załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj  robót do wykonania a wielkości  w nich
zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy
z  odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,na  podstawie  własnych  przedmiarów
sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. 
* projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz  projekt  budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać
łącznie.

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lokali nr 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 - nie objętych dokumentacją
projektową przebudowy budynku zgodnie z załączonym przedmiarem robót  (załącznik nr 6.3.3. do SIWZ).

UWAGA: 
projekt budowlany opracowany w  2016 r. oraz  projekt  budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać
łącznie uwzględniając także dodatkowy zakres (ppkt.3) robót dotyczący lokali nie objętych dokumentacją projektową . 
Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u.
2. Budowę węzła ciepłowniczego. 
3.Przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we
wszystkich lokalach.  

4) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót
(załącznik nr 6.3.4.do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją
RDOŚ WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r.  i  opinią ornitologiczną i  chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała
Kaźmierskiego z kwietnia 2016 roku.  

UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót  powinna odbywać się pod
nadzorem  i  w  uzgodnieniu  z  uprawnionym  ornitologiem.  Wszelkie  opinie  i  uzgodnienia  w  ww.  sprawie  wymagają
udokumentowania w formie pisemnej. 

6) Uzyskanie,  w ramach wynagrodzenia  umownego, w imieniu Zamawiającego i  dostarczenie Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

7)  Opracowanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu „Świadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynku”  po  wykonanych
robotach. 

Zadanie nr 3 – dotyczy budynku przy ul. Wrocławskiej 9  w Bydgoszczy 
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1)  Wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie  lokali  mieszkalnych,  zmianie  sposobu użytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji
gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku,
remoncie i dociepleniu budynku w tym elewacja nad działką nr 89/1, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy (działka nr ewid. 89/2 w
obrębie 77) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (załącznik nr 7.3.1. do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez  pracownię projektową IDEA PROJEKT
zatwierdzony decyzją pozwolenia nr 977/2016 z dnia 12.10.2016  WAB.II.6740.1029.2016.ED. 

UWAGA:
* przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności
za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów  sporządzonych  na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.
*  przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  Wykonawca  musi  dokonać,  w  uzgodnieniu  z  Miejskim  Konserwatorem
Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 
2)  Wykonanie  robót  budowlanych  wprowadzających  rozwiązania  ułatwiające  korzystanie  z  budynku  przez  osoby
niepełnosprawne zgodnie z załączonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robót
(załącznik nr 7.3.2.  do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót opracowanymi przez  pracownię
projektową IDEA PROJEKT oraz z załączoną decyzją zamienną z dnia 09.01.2019 r. znak WAB.II.1359.2018.ED zmieniającą
decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016  nr 977/2016 WAB.II.6740.1029.2016.ED.

UWAGA:
Załączone  przedmiary  robót  określają  ustalony  przez  Zamawiającego  rodzaj  robót  do  wykonania  a  wielkości  w  nich
zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy
z  odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów
sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. Projekt budowlany opracowany w  2016
r. oraz  projekt  budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać łącznie.  
Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje:
*  budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u.
*  budowę węzła ciepłowniczego.
* przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we
wszystkich lokalach.
3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót
(załącznik nr 7.3.3. do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4)  Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją
RDOŚ WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r.  i  opinią ornitologiczną i  chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała
Kaźmierskiego z marca 2016 roku.  

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót  powinna odbywać się pod
nadzorem  i  w  uzgodnieniu  z  uprawnionym  ornitologiem.  Wszelkie  opinie  i  uzgodnienia  w  ww.  sprawie  wymagają
udokumentowania w formie pisemnej. 
5) Uzyskanie,  w ramach wynagrodzenia  umownego, w imieniu Zamawiającego i  dostarczenie Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

6)  Opracowanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu „Świadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynku”  po  wykonanych
robotach.

Zadanie nr 4 – dotyczy budynku przy ul. Wrocławskiej 11  w Bydgoszczy 

1)  Wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie  lokali  mieszkalnych,  zmianie  sposobu  użytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła ciepłowniczego, budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji
gazowej oraz elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, wymianie nawierzchni utwardzonych przy budynku,
remoncie i dociepleniu elewacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy (działka nr ewid. 89/2 w obrębie 77)   zgodnie z
załączonymi przedmiarami robót  (załącznik nr 8.3.1. do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w
oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez  pracownię projektową IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzją
pozwolenia nr 980/2016 z dnia 12.10.2016 r.   WAB.II.6740.1030.2016.ED.
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UWAGA:
* przedmiary robót mają dla Wykonawcy wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności
za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów  sporządzonych  na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.
*  przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  Wykonawca  musi  dokonać,  w  uzgodnieniu  z  Miejskim  Konserwatorem
Zabytków i inspektorem nadzoru, prób kolorystyki elewacji oraz uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków 

2)  Wykonanie  robót  budowlanych  wprowadzających  rozwiązania  ułatwiające  korzystanie  z  budynku  przez  osoby
niepełnosprawne zgodnie z załączonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robót
(załącznik nr 8.3.2.  do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót opracowanymi przez  pracownię
projektową IDEA PROJEKT oraz z załączoną decyzją zamienną z dnia 07.12.2018r. znak WAB.II.1362.2018.ED zmieniającą
decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12.10.2016 r. nr 980/2016 WAB.II.6740.1030.2016.ED.

UWAGA:
* załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj  robót do wykonania a wielkości  w nich
zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniają Wykonawcy
z  odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,na  podstawie  własnych  przedmiarów
sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. 
* projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać
łącznie.
3)  Wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  lokalu  nr  3  nie  objętego  dokumentacją  projektową
przebudowy budynku zgodnie z załączonym przedmiarem robót   (załącznik nr 8.3.3. do SIWZ).

UWAGA:
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. należy rozpatrywać
łącznie uwzględniając także dodatkowy zakres (ppkt.3) robót dotyczący lokalu nie objętego dokumentacją projektową . 
Zatem zakres robót w zakresie branży instalacje sanitarne obejmuje:
1. Budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u.
2. Budowę węzła ciepłowniczego. 
3.Przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymianą instalacji, urządzeń i przyborów sanitarnych we
wszystkich lokalach.  
4) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót
(załącznik nr 8.3.4. do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5) Wykonanie przyrodniczych działań kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaż budek lęgowych) zgodnie z decyzją
RDOŚ WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r.  i  opinią ornitologiczną i  chiropterologiczną autorstwa mgr Rafała
Kaźmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na koszt własny, musi zlecić uprawnionemu ornitologowi aktualną kontrolę
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezależnie od wyników kontroli realizacja robót  powinna odbywać się pod
nadzorem  i  w  uzgodnieniu  z  uprawnionym  ornitologiem.  Wszelkie  opinie  i  uzgodnienia  w  ww.  sprawie  wymagają
udokumentowania w formie pisemnej. 
6) Uzyskanie,  w ramach wynagrodzenia  umownego, w imieniu Zamawiającego i  dostarczenie Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

7)  Opracowanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu „Świadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynku”  po  wykonanych
robotach.

na warunkach określonych w :
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia …..............…………………………………….

2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  dokumentacja  techniczna,  w  tym  dokumentacja  projektowa,
stanowiąca załącznik nr ……… do SIWZ i niniejszej umowy.

3. Ogólne warunki realizacji  zamówienia :

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ, w tym:  dokumentacją projektową,
decyzjami  administracyjnymi,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru robót budowlanych,  a także zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2)  jeżeli w trakcie realizacji  prac powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu
Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i
zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.

Załączone przedmiary robót określają jedynie ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich
zawarte,  określone  na  podstawie  projektu,  mają  jedynie  charakter  pomocniczy  i  nie  zwalniają  Wykonawcy  z
odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów
sporządzonych na podstawie dokumentacji technicznej, w tym projektowej oraz  wizji lokalnej. 
W przypadku rozbieżności  między zakresem robót wynikającym z przedmiarów robót a projektem,  wiążące są zapisy
projektu.  Ilości  jednostek  przedmiarowych  podane  w  załączonych  przedmiarach  robót  mają  charakter  wyłącznie
orientacyjny (pomocniczy), zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej okaże
się to konieczne do wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją przetargową w tym
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami.
Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących załączniki
do SIWZ i niniejszej umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe ze względu na rozbieżności między ich ilością
założoną w przedmiarze a wynikającą z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
to jest konieczną do wykonania prac  zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.
3)  Wykonawca  nie  może  przystąpić  do  realizacji  robót  dodatkowych  bez  uprzedniego  zgłoszenia  Zamawiającemu
konieczności ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez
Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót
dodatkowych.
Ani  ujawnienie  się  w  toku  realizacji  robót  różnic  między  ilością  robót  założoną  w  przedmiarze  robót  a  koniecznych
faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani  nawet pominięcie danego rodzaju robót w przedmiarze, jeśli
konieczność ich wykonania można było przewidzieć na podstawie projektu, specyfikacji technicznych, bądź wizji lokalnej
obiektu, nie może stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej
dla odmowy ich wykonania.
4)  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie    dokumentacją  przetargową,   zasadami  wiedzy  
technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości
prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6)  Jeżeli  udostępniona  dokumentacja  wskazywałaby  w  odniesieniu  do  materiałów  lub  urządzeń  lub  rozwiązań  znaki
towarowe,  patenty  lub  pochodzenie,  to  zgodnie  z  uPzp  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  materiałów/urządzeń/
rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu
zamówienia,  a  to  oznacza,  że  Zamawiający  dopuszcza  produkty  o  parametrach  jakościowych  i  cechach  użytkowych
(równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu, rozwiązania i uzna
każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia  muszą być dopuszczone do obrotu
w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z póżn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8)  Transport  materiałów na plac  budowy (miejsce wykonania zamówienia)  oraz dostarczenie i  eksploatacja maszyn i
urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

9)  Wykonawca  w  razie  wytworzenia  odpadów  jest  zobowiązany  do  postępowania  określonego  przepisami  ustawy
z  dnia  14 grudnia  2012 r.  o  odpadach (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.701,  730,  z  późn.  zmianami).  Wykonawca
zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów
(odpadów) z prowadzonych robót budowlanych. 

10) Rozwiązania równoważne:

10.1) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz jej  załącznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych  –  zostały  wskazane  nazwy  producentów,  nazwy  własne,  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie
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materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem  parametrów  technicznych,
jakościowych,  użytkowych,  funkcjonalnych  oraz  eksploatacyjnych,  pod  warunkiem,  że  zapewniają  one  uzyskiwanie
parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SIWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji. 

10.2) przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać
parametry określone w dokumentacji  przetargowej postępowania, w tym dokumentacji  projektowej i  nie powinny być
gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych
lub lepszych niż wskazane.

10.3)  ciężar  udowodnienia,  że  oferowany  materiał/urządzenie  (wyrób)  jest  równoważny  w  stosunku  do  wymogu
określonego  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  spoczywa  na  wykonawcy.  W  takim  wypadku  wykonawca  musi
przedłożyć odpowiednie  dokumenty  opisujące parametry  techniczne,  wymagane prawem certyfikaty i  inne dokumenty
dopuszczające dany materiał/urządzenie (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one
rzeczywiście równoważne.

10.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i  inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów
równoważnych i wskazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji.

10.5)  opis  zaproponowanych  rozwiązań/materiałów/urządzeń  równoważnych  musi  być  na  tyle  szczegółowy,  żeby
Zamawiający mógł jednoznacznie ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć,
czy zaproponowane rozwiązania/materiały są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania,
że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z załącznikami oraz oferta wykonawcy), o których mowa w niniejszej umowie stają się
przez samo ich przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.

12) W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie
przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

13)  Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  całą dokumentacją  przetargową postępowania,  w tym w szczególności
dokumentacją techniczną, projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje je za
podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14)  Dodatkowe  warunki realizacji robót budowlanych w czynnych   (zamieszkałych)    budynkach :   

14.1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót - zachowania ciągłości i nieuciążliwości w
komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
14.2)  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zabezpieczenia  na  czas  realizacji  robót,  wszystkich  elementów
wewnętrznych/zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robót, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku, okna w częściach wspólnych budynku, schody i balustrady
w ciągach komunikacyjnych itp.
14.3)  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  codziennego  sprzątania  po  wykonanych  robotach.  Ponadto  Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
– pojemników na odpady, do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

15) Strony zgodnie ustalają,  że Zamawiający dostarczył  Wykonawcy SIWZ wraz z  załącznikami,  w tym  dokumentację
projektową zawierającą  istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia  i  zobowiązania  Wykonawcy  oraz  że  stanowią  one
integralną część niniejszej umowy.

16) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska.

17) Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania opisanego w par.1 świadczenia:  do dnia 29.10.2021r., w tym :

a)  termin zakończenia robót budowlanych –  do dnia 01.10.2021r.
b)  termin  uzyskania  w imieniu  Zamawiającego  i  dostarczenia  Zamawiającemu decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  i  
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – do dnia 29.10.2021r.

- z dopuszczeniem zmiany  ww. terminów  na zasadach określonych w par.16 niniejszej umowy.
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§ 3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowość przejęcia placu budowy  oraz dostarczyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie wykonawcy wskazujące osoby, które pełnić będą funkcję kierowników robót poszczególnych  
branż podczas realizacji niniejszego zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze 
bez ograniczeń  w danej specjalności

2) kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień budowlanych kierowników 
robót poszczególnych branż, o których mowa w pkt.1) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do  
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

3) oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika robót danej branży złożone przez wszystkich kierowników robót 
wskazanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia  (w oryginale).

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, o którym
mowa  w  ust.1,  Zamawiający  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  plac  budowy. Formalne  przekazanie  placu  budowy
odbywa  się  w  obecności  inspektorów  nadzoru  ADM  i  wykonawcy  oraz  przy  udziale  wszystkich  kierowników  robót
Wykonawcy (obecność obowiązkowa).  Niestawiennictwo kierownika robót wykonawcy lub brak dokumentów, o których
mowa  w  ust.1  stanowi  leżącą  po  stronie  Wykonawcy  przyczynę,  dla  której  Zamawiający  może  wstrzymać  się  z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym
terminie  nie  dojdzie  do  przekazania  placu  budowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  będzie
uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa   w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót
zgodnie z rozdziałem 3 i  4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii.
Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora
nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.

7. Wykonawca we własnym zakresie i  na własny koszt zdemontuje po zakończeniu  robót swoje zaplecze, jak również
uporządkuje miejsce realizacji  robót oraz będzie ponosił koszty utrzymania i  konserwacji wszelkich urządzeń, obiektów
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4

(treść par.4 zostanie dostosowana do zadania, którego dotyczyć będzie umowa) 

1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji  niniejszej umowy i odbioru końcowego robót Zamawiający wyznacza
następujące osoby:

a) branża budowlana – inspektor nadzoru ADM  p. ……………………………........................  - tel. …..............................

b) branża sanitarna – inspektor nadzoru ADM  p. ……………………………........................  - tel. …..............................

c) branża elektryczna – inspektor nadzoru ADM  p. ……………………………........................  - tel. …..............................

2.  Inspektor nadzoru ADM działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę przez Zamawiającego. Do
obowiązków  ww.  inspektora  nadzoru  należy  m.  in.:  potwierdzanie  stanu  zaawansowania  i  wartości  robót  w  okresie
rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. 

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji Spółki ADM  może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1.

4.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  zamówienia  osoby,  które  pełnić  będą  funkcję
kierowników robót  poszczególnych  branż,  o  których  powiadomił  Zamawiającego  –  posiadają  wymagane  uprawnienia
budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  danej  specjalności,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez
Zamawiającego w SIWZ oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoby
te  są  również  upoważnione  przez  Wykonawcę  do  odbierania  zawiadomień  i  innych  oświadczeń  kierowanych  do
Wykonawcy,  w związku z realizacją niniejszej Umowy.
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5. Zamawiający uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawcą z
udziałem kierownika i/lub kierowników robót wykonawcy, projektantów oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego.

6.  Wyznaczony  przez  Wykonawcę  kierownik  robót  (danej  branży),  zobowiązany  jest  dodatkowo  na  każde  żądanie
Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum  2-dniowym wyprzedzeniem,
stawić się osobiście w miejscu realizacji  robót. W naradach tych oprócz kierownika robót winien również uczestniczyć
Wykonawca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika robót,  jeśli :

a) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
b) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
c) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

8. Wykonawca w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.7, wyznaczy nowego kierownika robót,
który posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w postępowaniu przetargowym, którego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy z  materiałów własnych  i  przy  użyciu  własnych  narzędzi,
urządzeń i sprzętu.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.

3.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  to  Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić te badania.

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową
deklarację  zgodności,  znak  budowlany  itp.  dokumenty).  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wstrzymania  użycia  danego
materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczającym ten materiał do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i
ilości zużytych materiałów.

6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  a  związane  są  z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.7 okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia,
maszyny bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy
wyniki  badań  wykażą,  że  materiały  bądź  wykonanie  robót  są  zgodne  z  umową  to  koszty  tych  badań  obciążają
Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca  w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r.  o  odpadach  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.701,  730,  z  późn.  zmianami) a  w  szczególności  jest
odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych
interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:
- przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,
- istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie – roboty budowlane
prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  uciążliwości  wywołanych  przez   ww.  czynniki,  a  także  nie  dopuszczać  do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do informowania ustnego i  pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem użytkowników/
mieszkańców o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi  być
poddana  weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej  stosowną  pieczątką  właściwego  Rejonu  Obsługi
Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę Wykonawcy, numery telefonu
kierowników robót i inspektorów nadzoru ADM.

9



§ 7

Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych  od  odpowiedzialności  cywilnej
w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  nie  mniejszą  niż
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do
czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek, nie
później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.

3.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  obowiązku  wynikającego  z  ust.2  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo
odstąpienia  od umowy z  winy  Wykonawcy.  W takim przypadku Zamawiający uprawniony  będzie   do naliczenia  kary
umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z  par.13 ust.2 pkt.1).

  § 8

 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie
siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres zamówienia, bez udziału podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany siłami wykonawców/uczestników konsorcjum związanych umową konsorcjalną.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum są solidarnymi  wierzycielami  Zamawiającego, w konsekwencji  czego zapłata wynagrodzenia na
rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych.  Zamawiający związany jest wszakże wska-
zaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości, lub poszczególnych części wynagrodzenia, jeśli wskazanie takie dokonane
zostało zgodnie przez wszystkich wykonawców / uczestników konsorcjum.   

*3.  Wykonawca  wskazał  w  treści  oferty  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcy.
Wykonawca  odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§ 2 Kodeksu cywilnego. 

W związku z powyższym Wykonawca powierzy podwykonawcy następujący zakres prac: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     § 9

Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o
podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3,  uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

5. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni   od daty jej zawarcia.

6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.5
ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
7.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnego  sprzeciwu  do  otrzymanej  umowy  na  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  6,  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez
Zamawiającego.
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8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż  50.000 zł.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać regulacje spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz
określać w szczególności:
1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację
przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11 niniejszej umowy,
w  tym  obowiązek  przedkładania  Zamawiającemu  projektów  umów  oraz  poświadczonych  kopii  zawartych  umów  z
podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiającego i  Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.
7) zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonują
pracę w sposób określony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą
umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co
do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

11.  Przepisy  ust.  1-9  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

1)Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;

2)Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

3) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje  roboty  w sposób wadliwy,  niezgodny z  postanowieniami  niniejszej  umowy i  przepisami  obowiązującego
prawa.

§ 10.

Zapłata bezpośrednia

1.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  pod  wykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz
nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia tej  informacji,  zgłosić pisemnie uwagi  dotyczące zasadności  bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

11



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w ust.1,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.

   Wynagrodzenie 
(treść par.11 zostanie dostosowana do zadania, którego dotyczyć będzie umowa) 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie ryczałtowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy całkowite wynagrodzenie wyraża się kwotą brutto …………….. zł (słownie: …………………….).

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2  z powodu:  

1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zmianą materiału budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacją techniczną/projektową
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
3) wykonania dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji zamówienia. Niedoszacowanie,
pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego ustalonego w ust.2.

5. W sytuacjach, o których mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.2 zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony
spod wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o
których mowa w par.12 ust.1 pkt.12)  niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.

6.  W sytuacjach,  o  których mowa w ust.3  pkt.1  i  pkt.3  wykonanie  robót  zamiennych oraz  dodatkowych nastąpi  na
podstawie,  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego  kosztorysów  opracowanych  metodą  kalkulacji  szczegółowej  z
zachowaniem takich samych składników cenotwórczych (R, KP, Kz, Z), jak określone przez Wykonawcę w kosztorysach
ofertowych, o których mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone według
średnich  cen  publikowanych  w  wydawnictwie  „SEKOCENBUD”   adekwatnych  do  okresu  i  miejsca  wykonania  robót
(kosztorys  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  w formie  papierowej  oraz  w  wersji  elektronicznej  –  format  pliku  .ath
oraz .pdf).

7.  Jeżeli  w wyniku wystąpienia  sytuacji,  o  których mowa w ust.3  następuje  zmniejszenie/zwiększenie  wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporządzają stosowny aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności.

8.  Strony  postanawiają,  że  zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  jednorazowo,  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez
Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całości umówionego świadczenia, z zastrzeżeniem ust.9.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach na podstawie tzw. „ faktur
przejściowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robót, jednak w okresach nie krótszych niż jednomiesięczne.
Faktury przejściowe należy wystawiać w wysokości odpowiadającej wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie przedmiotu prac następuje po odebraniu robót (na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu stanu i
wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie będzie się odbywać w następujący sposób:
1)  „faktury  przejściowe”  wystawiane  w  okresach  nie  krótszych  niż  jednomiesięczne,  umożliwiające  częściowe
fakturowanie wykonanych robót budowlanych. Podstawą wystawienia tych faktur będą obustronnie podpisane częściowe
protokoły odbioru robót z określeniem procentowego zaawansowania robót w okresie rozliczeniowym oraz protokoły stanu
i  wartości  wykonanych  robót  w  okresie  rozliczeniowym,  które  Wykonawca  przygotowuje  wg  układu  wynikającego  z
„podziału ceny na składniki”  tj. do każdej faktury należy dołączyć specyfikację kosztów ujętych w fakturze z podziałem na
rodzaje robót tak jak „podział ceny na składniki”. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości
umowy (całkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

Łączna wartość wystawionych w 2020 roku faktur przejściowych nie może przekroczyć kwoty :

* dla zadania nr 1 (Bielicka 6):   limit kwotowy  669.086,00 zł

* dla zadania nr 2 (Ugory 18):   limit kwotowy  684.345,00 zł

* dla zadania nr 3 (Wrocławska 9):   limit kwotowy   336.702,00 zł

* dla zadania nr 4 (Wrocławska 11):  limit kwotowy   369.003,00 zł
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2) faktura końcowa za pozostałą kwotę umowną, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego końcowego protokołu
odbioru robót, protokołu stanu i wartości robót wykonanych i po dostarczeniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na 
użytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego uzyskanej w imieniu 
Zamawiającego. 

10. Faktury przejściowe i fakturę końcową należy wystawiać na Zamawiającego tj.:  Miasto Bydgoszcz,  ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz,  NIP: 953-10-11-863 i dostarczać do siedziby pełnomocnika zamawiającego tj. Administracja Domów
Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.   przy ul.  Śniadeckich 1 w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie  3  0 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu  
faktury (przejściowej/końcowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli jednak termin zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przypadałby  później  niż  termin  zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą
części  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  odpowiadającej  kwocie  istniejącego  lecz  jeszcze  niewymagalnego
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  do  czasu  przedłożenia  dowodu  dokonania  zapłaty  tego
wynagrodzenia.

12. Wykonawca do każdej doręczanej Zamawiającemu faktury przejściowej zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  w  szczególności  pisemne  oświadczenia
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  potwierdzające  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w związku z realizacją świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  wraz  z  fakturą  swoje  pisemne  oświadczenie  o  wysokości  i  terminie
wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. 

13.  Do  faktury  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  oświadczenia
podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

14. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze,  widniejący  w elektronicznym wykazie  podatników VAT (na tzw.  białej  liście  podatników VAT) dostępnym w
Biuletynie  Informacji  Publicznej  Ministerstwa  Finansów  –  Krajowej  Administracji  Skarbowej,  za  wyjątkiem  kwoty
odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność
Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.11.

15. Wykonawca na dzień zawarcia Umowy  *jest/ *nie jest  zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

16.  Wykonawca zobowiązuje  się,  że  w przypadku wykreślenia  go  z  rejestru  podatników VAT czynnych,  niezwłocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia
powyższego  zobowiązania  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kwoty  stanowiącej
równowartość  podatku  VAT,  w stosunku do której  Zamawiający  utracił  prawo do odliczenia,  powiększonej  o  odsetki
zapłacone do Urzędu Skarbowego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego
mu wynagrodzenia.

17. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie
zawiadomić  o  tym fakcie  Zamawiającego,  pod rygorem odpowiedzialności  za  szkody (utracone  korzyści)  powstałe  w
wyniku zaniedbania tego obowiązku.

18.  Wykonawca  będący  czynnym podatnikiem podatku  VAT  zobowiązuje  się  do  wskazywania  do  rozliczeń  wyłącznie
rachunków widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”. W przypadku
braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania się z zapłatą, zawiadamiając o tym wykonawcę, bez narażania się na jakikolwiek obowiązek
zapłaty odsetek,  kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty.  W takim przypadku brak zapłaty
wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z
winy Zamawiającego.

19.  W  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.18  termin  zapłaty  wydłuża  się  do  upływu  7  dni  od  dnia  powiadomienia
Zamawiającego o rachunku właściwym dla zapłaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw.
„białej liście podatników VAT”.

20. Za prawidłowość wystawienia dokumentów finansowo-księgowych odpowiedzialnym czyni się Wykonawcę. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez
Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez
prawa do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.
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§ 12.
1.  Niezależnie  od  obowiązków wymienionych w §  1  umowy,  Wykonawca przyjmuje  na  siebie  następujące  obowiązki
szczegółowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do przebywani na terenie
prowadzonych  robót  oraz  dostarczenia,  zamontowania  i  utrzymania  wszelkich  osłon,  ogrodzenia,  znaków
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych; 

3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór (inspektor nadzoru ADM);

4) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców robót, usług i dostaw;

5)  zgłaszanie  do  odbioru  wszelkich  robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
poprzedzone musi być dokonaniem odbioru przez Kierownika robót wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokółem
odbioru przedłożonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoż.; 

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających

9)  utrzymanie  w  należytym  stanie  technicznym  i  estetycznym  dróg/ciągów  komunikacyjnych  (wewnętrznych  i
zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;

10)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź
urządzeń w toku realizacji  umowy – niezwłocznego naprawienia  ich  i  doprowadzenia  do  stanu  poprzedniego,  we
własnym zakresie i na swój koszt ;

11)  w  terminie  21  dni  od  daty  zawarcia  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu
harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z formularzem „podział ceny na składniki”, którego wzór stanowi załącznik
do SIWZ.

12) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy
ofertowe  opracowane  metoda  kalkulacji  szczegółowej  (z  zestawieniem robocizny,  materiału  i  sprzętu  oraz  tabelą
elementów scalonych, a także z pokazaniem parametrów R, Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu), których
łączna cena całkowita  musi  być  zgodna z ceną przedstawioną w ofercie  Wykonawcy.  Kosztorysy  ofertowe należy
przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym tj.
płyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf).  Kosztorysy ofertowe muszą być zgodne z „podziałem cen na składniki”
złożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, a łączna wartość kosztorysów musi odpowiadać cenie oferty
(kwocie całkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

13) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (równoważnych) materiałów budowlanych/urządzeń
niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

14) przedkładania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót w zakresie rozwiązań zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca
nie jest uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnień/akceptacji  w tym przedmiocie bezpośrednio od projektanta,  z
pominięciem Zamawiającego);

15) wykonanie dokumentacji robót ulegających zakryciu, robót zanikających (w formacie .jpg lub .avi )

16) poniesienie wszelkich kosztów związanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych
instalacji/urządzeń.

17) wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej konieczności)
oraz zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się w nim, a także zapewnić ochronę przeciwpożarową
i warunki bezpieczeństwa (BHP)

18) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu
nie  później  niż  w terminie  zakończenia  czynności  odbiorowych (w dacie  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego
przedmiotu umowy).
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2.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z późń. zm.).

1)    Przedmiotowy obowiązek, o którym mowa w ust.2 dotyczy w szczególności osób   wykonujących czynności związane z  
wykonaniem robót:
a) demontażowych i rozbiórkowych,
b) betoniarskich,
c) posadzkarskich,
d) tynkarskich,
e) ślusarskich, 
f) stolarskich, 
g) izolacyjnych i ociepleniowych, 
h) okładzinowych,
i) elewacyjnych,
j) montażowo-instalacyjnych  (roboty wod.-kan., c.o., gazowe., elektryczne)
k) malarskich, 
l) murarskich,
m) dekarskich,
n) montażowych, 
o) wykończeniowych

U W A G A:

* dopuszcza się zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo
zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy, w pełnym lub częściowym
wymiarze czasu pracy.

* Wykonawca zobowiązany jest ponadto zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art.22
par.1 Kodeksu pracy.

2)  O  bowiązek  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę  nie  dotyczy  osób,  które  będą kierowały  robotami  objętymi  
zamówieniem,  a  które  mogą  być  zatrudnione  przez  Wykonawcę  w  także  ramach  innych  stosunków  prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących wskazane w pkt.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

4) W w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o ilości osób
zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt.1).

W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w
pkt.1)  ww.  oświadczenie  będzie  podlegać  modyfikacji/aktualizacji  w zakresie  ilości  zatrudnionych  osób do  wykonania
przedmiotowych czynności.

5) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni – wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody (dokumenty), zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego:

a)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego;  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  żądaniem
Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
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Kopie  umów  o  pracę  winny  być  zanonimizowane  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.
c)  druki  RCA  dotyczące  każdego  pracownika  (zanonimizowane  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  tj.
zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia)

6) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji tożsamości osób (pracowników) faktycznie   wykonujących  
pracę, przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót (plac budowy) przedstawicieli Zamawiającego, w tym
w szczególności inspektorów nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę któregoś z powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do
naliczenia kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego lub odstąpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. Niezłożenie
przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  niego  dowodów  (dokumentów  i
oświadczeń),  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1) czynności.

8)  W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa pracy  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9)  Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt.5) powinny być
zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów
zamieszkania, bez numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, termin obowiązywania umowy, wymiar etatu  powinny być możliwe do
zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 11 ust.2,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w
wysokości 0,2%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki,
jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytułu zwłoki  w rozpoczęciu przez Wykonawcę robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki liczony od
dnia określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robót;

5) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  następującego
po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto.

6) z tytułu zwłoki  w wyznaczeniu nowego kierownika robót,  w sytuacji  o której  mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w
wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki,

7) za brak uczestnictwa kierownika/kierowników robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5-6  umowy,
w wysokości 500,00 zł  każdorazowo za osobę; 

8)  z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 11 ust.2 , za każdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytułu  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,2%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11
ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości  0,2%  wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,  za każdy taki  stwierdzony
przypadek,
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości  0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek.

12) z tytułu zwłoki  w złożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w par.12 ust.1 pkt.11)  w
wysokości  200,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

13)  z  tytułu  zwłoki  w  złożeniu  kosztorysu/kosztorysów  ofertowego,  o  których  mowa  w  par.12  ust.1  pkt.12)  w
wysokości  200,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

3. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w  par.12 ust.2  umowy:

1) z tytułu zwłoki w złożeniu oświadczenia dotyczącego ilości zatrudnionych osób, o którym mowa w § 12 ust.2 pkt.4) 
w wysokości 200,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

2) z tytułu zwłoki w złożeniu dokumentów, o których mowa w § 12 ust.2 pkt.5)  w wysokości 200,00 zł  za każdy 
dzień zwłoki;

3) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o  
pracę osób wykonujących wskazane czynności w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia  
kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 umowy, za każdą 
osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

4) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego  
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę.

5)  nie  wypełnienie  zobowiązań  dotyczących  zatrudniania  osób  na  umowę  o  pracę  może  być  podstawą  do  
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1)  nieuzasadnioną  zwłokę w przeprowadzeniu  odbioru  –  w wysokości  100,00  zł  za  każdy  dzień zwłoki  licząc  od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;

2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości  10% wynagrodzenia całkowitego
brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.

5. Kary, o których mowa w ust.2 oraz ust.3 będą potrącane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

Odbiór robót 

1.  Strony  postanawiają,  że  przedmiotem odbioru  końcowego będzie całość  świadczenia  Wykonawcy wynikającego  z
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem par.11 ust.9 (odbiory i fakturowanie  częściowe tzw. faktury przejściowe). Procedura
odbioru odbywa się w obecności inspektorów nadzoru ADM po stronie Zamawiającego oraz wykonawcy i kierowników
robót po stronie Wykonawcy (obecność obowiązkowa).
UWAGA: kierownicy robót wykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w czynnościach odbiorowych oraz podpisać protokół
odbioru robót (częściowy/końcowy).

2. Wykonawca stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

3. Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy  w ciągu 10 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając  o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli  umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający  
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, 
estetycznej i technicznej

b) jeżeli  wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,  
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru (lub jego części) po raz  
drugi.
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5.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół  odbioru  końcowego  zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
2)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3)  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy 
odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości całości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności
ich  wykonania  z  umową,  dokumentacją  projektową  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  przepisami  techniczno-
budowlanymi,
6)  stwierdzenie  niewystępowania  lub  wymienienie  ujawnionych  w  trakcie  odbioru  wad  lub  drobnych  usterek  nie
mających charakteru wad istotnych,

7)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia (par.11 ust.2) Wykonawcy za wady, które
Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania.

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących, w szczególności Kierowników robót 
wykonawcy.

6.  Ujawnienie wady lub drobnej usterki  przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym jeżeli w protokole odbioru końcowego
strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM) o usunięciu ujawnionych
przy  odbiorze  robót  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych  uprzednio  robót  jako
wadliwych.

8.  Stwierdzenie  usunięcia  ujawnionych  przy  odbiorze  wad  robót  stanowi  podstawę  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego lub protokołu z usunięcia wad. Protokół podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia
czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiającego braku wad, te bowiem,
mogą ujawnić się w każdym czasie,w tym w czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10.  Po  podpisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  lub  protokolarnym  stwierdzeniu  usunięcia  wad
przedmiotu umowy rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
ustalone w par.18 ust.7 umowy.

11.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i  przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym
terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych

b) niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)

2) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie
takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych
wad.

3) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu
służy  prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć
Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy,
któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15

Rękojmia, gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakości.

2.  Termin  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonany  przedmiot  zamówienia  tj.  wykonane  roboty,  zastosowane  materiały  i
wbudowane urządzenia –  wynosi ………… miesięcy (słownie: ………………….) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej
w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do
Zamawiającego.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji
jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady
wyznaczając termin na jej usuniecie.
W ramach udzielonej  rękojmi/gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  usuwać  wszelkie  wady  i  usterki,  które
ujawnią się w terminie określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub
ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii, urządzeń itp., lecz powstały na skutek działań i zdarzeń
o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
1)  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6. Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.5 terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z
żądaniem Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym –
Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 16

Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

Oprócz  przypadków  określonych  w  ustawie,  zamawiający  zgodnie  z  treścią  art.144  ust.1  pkt.1)  ustawy  przewiduje
możliwości  zmian  postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru
wykonawcy , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej :

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w
chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana
jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania
obowiązku  podatkowego).  W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  wynagrodzenie  Wykonawcy  brutto  zostanie
zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ofertowego  z powodu:  

1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zmianą materiału budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacją techniczną/projektową
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
3) wykonania dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3.  Zmiana wysokości  wynagrodzenia należnego wykonawcy  w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy  z dnia  10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4.  Warunki  wprowadzenia  zmian:

1) zmiany, o których mowa w ust.1 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych z zastrzeżeniem, że
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o których mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony
spod wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o
których mowa w par.12 ust.1 pkt.12)  niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.

3)  w sytuacjach,  o  których mowa w ust.2  pkt.1  i  pkt.3  wykonanie  robót  zamiennych oraz  dodatkowych  nastąpi  na
podstawie,  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego  kosztorysów  opracowanych  metodą  kalkulacji  szczegółowej  z
zachowaniem takich samych składników cenotwórczych (R, KP, Kz, Z), jak określone przez Wykonawcę w kosztorysach
ofertowych, o których mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone według
średnich  cen  publikowanych  w  wydawnictwie  „SEKOCENBUD”   adekwatnych  do  okresu  i  miejsca  wykonania  robót
(kosztorys  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  w formie  papierowej  oraz  w  wersji  elektronicznej  –  format  pliku  .ath
oraz .pdf).
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4)  jeżeli  w wyniku wystąpienia  sytuacji,  o  których mowa w ust.2  następuje  zmniejszenie/zwiększenie  wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporządzają stosowny aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

5) zmiany, o których mowa w ust.3) obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych.

W celu  dokonania  zmiany  wynagrodzenia,  Wykonawca  winien  wystąpić  do  Zamawiającego z  pisemnym wnioskiem o
dokonanie  takiej  zmiany  wraz  z  uzasadnieniem  zawierającym  szczegółowe  wyliczenie  całkowitej  kwoty,  o  jaką
wynagrodzenie  wykonawcy  powinno  ulec  zmianie.  Warunkiem  przystąpienia  przez  Zamawiającego  do  aneksu  jest
udokumentowanie przez Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczególności  zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku
przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów
wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Zmiany mogą nastąpić wyłącznie o kwotę wynikającą  ze
zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o których mowa w  ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do
wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń
publicznoprawnych od  kwoty  wzrostu  minimalnego wynagrodzenia;  Do wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca
winien załączyć w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących
zamówienie  (świadczących  usługi)   wraz  z  określeniem  zakresu  (części  etatu),  w  jakim  wykonują  oni  czynności
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.
UWAGA: wzrost  kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części  wynagrodzenia pracowników bezpośrednio
wykonujących zamówienie na  rzecz Zamawiającego, w zakresie w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotowej umowy.

-  w przypadku zmian, o których mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu  dotychczasowej  kwoty  netto  wynagrodzenia  osób  bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  na  rzecz
Zamawiającego.  Do  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  Wykonawca  winien załączyć  w  szczególności:  zestawienie
wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  pracowników realizujących zamówienie  (świadczących  usługi)  wraz  z
kwotami składem płaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 
UWAGA: wzrost  kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części  wynagrodzenia pracowników bezpośrednio
wykonujących zamówienie na  rzecz Zamawiającego, w zakresie w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotowej umowy (kontraktu).

6) w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust.4 pkt.5)  Zamawiający
przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7)  fakt  zaistnienia  wskazanych powyżej  okoliczności,  uzasadniających wprowadzenie  zmiany umowy,  podlegać będzie
każdorazowo ocenie  Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  uzna,  że  wskazane okoliczności  nie  są  zasadne  Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenie należnego Wykonawcy. Zmiany będą dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejścia w życie) zmian
stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia.

5.  Termin  wykonania zamówienia  ulega wydłużeniu w przypadku :

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły  wyższej”  która uniemożliwia realizację świadczenia;  pojęcie wystąpienia
przeszkody  o  charakterze  „siły  wyższej”  która  uniemożliwia  realizację  świadczenia;  pojęcie  „siła  wyższa”  oznacza
wydarzenia  zewnętrzne,  nieprzewidywalne,  nieoczekiwane  i  poza  kontrolą  stron  niniejszej  umowy,  występujące  po
podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może
powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 7 dni od
dnia jej zaistnienia
2)  wystąpienia  w trakcie  realizacji  zamówienia  zmian  przepisów prawa mając  wpływ na  zakres  lub  sposób realizacji
zamówienia, co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych
opadów deszczu/śniegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie
z  wymogami  technologii,  przy  czym  Wykonawca  może  powołać  się  na  zaistnienie  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia;
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4)  braku  możliwość  realizacji  świadczenia  wskutek  okoliczności  i  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  a  w
szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
5)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
8) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
9) wystąpienia zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych w postaci zaburzeń
życia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);
10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

*  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.5  zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  dokonuje  się  po  pisemnym
powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia
przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru
ADM i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu (Pełnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w
Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

* jeżeli wystąpią wady dokumentacji, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji a
ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec
odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje
się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu
ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.  Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6.  Zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności:

1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na
zmiany obowiązującego prawa;
5) zmiany, o których mowa w pkt. 1)-3)  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6) zmiany,  o których mowa w pkt.  4) będą wprowadzane wyłącznie  w zakresie  umożliwiającym oddanie  przedmiotu
umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie
w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;
7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym
prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą
zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie
8) każda ze wskazanych w pkt.1) - 4)  zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7.  Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może ponadto:

1) dokonać zmiany podwykonawcy
2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
4) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia 
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8.  Fakt  zaistnienia  wskazanych powyżej  okoliczności,  uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie
każdorazowo ocenie  Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  uzna,  że  wskazane okoliczności  nie  są  zasadne  Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o których mowa niniejszym dziale, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane będą
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
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§ 17

1. Oprócz wypadków wskazanych   w    Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu  
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego
organu władzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej  przyczyny mimo upływu 21 dni  od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego
terminu
4)  Zamawiający  wielokrotnie  zmuszony  jest  do  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 10%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2.  Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w
par.2 ust.1 umowy.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,

2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności  nie będzie mógł  spełnić
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od zawiadomienia.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża
przyczyna odstąpienia,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a
najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia
odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na  podstawie  ceny
(wartości)  cząstkowej  przypisanej  do  wykonanej  części  robót  w „kosztorysach  ofertowych”  opracowanych metodą
kalkulacji szczegółowej, o którym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ……….…  w wysokości  3% (trzy procent)
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie ………………………… zł  (słownie: .............)

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania
lub nienależytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego wydłużenia okresu
obowiązywania  zabezpieczenia,  przy  czym  w  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego
zabezpieczenia.
7.  Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości  wniesionego zabezpieczenia nastąpi  w terminie 30 dni  od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30% zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, o którym mowa w par.15 ust.2.

8.  Strony zgodnie ustalają, że uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany w rozumieniu
ust.7  następuje  przez  podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego  bez  zastrzeżeń,  w  szczególności  bez  wskazania
ujawnionych  wad,  usterek  lub  braków.  W  przypadku  sporządzenia  protokołu  odbioru  końcowego  stwierdzającego
ujawnienie wad, usterek lub braków, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany nastąpi
przez spisanie protokołu potwierdzającego ich usunięcie.

§ 19

Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży: jakiejkolwiek
wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie
czynności,  o  której  mowa  w  ust.1  występuje  podmiot  reprezentujący  wszystkich  członków  Konsorcjum,  zgodnie  z
posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze  środków  objętych
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem
Zamawiającego bezskuteczne.

§ 20

1.  Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz postępowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2.  Wykonawca  oświadcza,  że wypełnił  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.13  lub  art.14  RODO wobec  osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w  niniejszym postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych
osobowych  objętych  składaną  ofertą,  jej  załącznikami  i  dokumentami  składanymi  w toku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia oraz zawartą umową, w zakresie i celach zgodnych z tym postępowaniem.

§ 21

1.  W sprawach nie  uregulowanych w niniejszej  umowie będą miały  zastosowanie  przepisy  ustawy:  Prawo zamówień
publicznych,  właściwe  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  Kodeksu  postępowania  cywilnego,  Kodeks  pracy,  Prawa
budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy.

2.  W  wypadku  powstania  sporu  powstałego  w  związku  z  niniejszą  umową  strony  dążyć  będą  do  ugodowego  jego
rozstrzygnięcia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów
powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

4.  Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden  egzemplarz  otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

                 WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY

   ……………………................................................                                                  ..............................................
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