Zalacznik nr 4 do SIWZ

WzOR UMOWY
na roboty budowlane

ZaAWarta W dnil ......ccoeeviiiiieeieeicceee e - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
reprezentowanym przez petnomocnika :

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spéike z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zakladowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty wylonionej w postepowaniu nr 75/PM/2020 -
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osoba uprawniona do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajgcego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracia Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z o.o.
lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdinosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia) kierowane
do Zamawiajgcego, winny byc przesytane Administracji Domow Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. na jej adres.

Zrédio finansowania przedmiotu UMOWI:. svouscssanivnsnensassssivieissssssvisass isinsssissss itnsnramnnnnnssonennnnnavassonenesnses

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace modernizacje lokalu mieszkalnego
(pustostan) przy ul. Stromej 37/1 w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branzy: ogdlnobudowlanej,
sanitarnej i elektrycznej, w tym przebudowa i budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u., zgodnie z zataczong dokumentacja
projektowa, przedmiarami robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wydana decyzja
pozwolenia, .

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z za+a(;znikami
- ofercie Wykonawcey z dnia .......cceuueeeeeiiieicieccicececcee e

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia (rodzaj robét objetych zaméwieniem) okresla dokumentacja
techniczna stanowiaca zatacznik nr 5 do SIWZ i niniejszej umowy obejmujaca:

1) dla robét budowlanych — modernizacyjnych (branza ogdlnobudowlana, elektryczna i sanitarna wod.-kan.)

* przedmiary robot
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* projekt budowlany instalacji gazu, c.o., c.w.u. v

* decyzja pozwolenia na budowe Nr 347/2020 z dnia 29.04.2020r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlan_ydh
* przedmiary robét (jako materiat pomocniczy dla wykonawcy)




3. Ogdlne warunki realizacji zamoéwienia:

1) w czesci dotyczacej realizacji robot budowlanych - modernizacyjnych:

1.1) Rodzaj prac, ktdre Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia w czeéci dotyczacej robodt
modernizacyjnych, okredlajg przedmiary robdt stanowigce zatacznik do niniejszego postepowania. Iloéci jednostek
przedmiarowych podane w przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, zas$ Wykonawca obowigzany jest wykonac
roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania zamdéwienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

1.2) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zataczniki do
niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy rdznica miedzy iloscig jednostek
przedmiarowych robét zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig, ktora okazata sie konieczna do wykonania przekracza
30%.

2) w czesci dotyczacej realizacji robo6t inwestycyjnych (budowa instalacji gazu, c.o., c.w.u.) :

2.1) Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, przedmiarami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. 22019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.2) Jezeli w trakcie realizacji prac powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robdt bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dia unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zataczniki do
SIWZ, nie moga byc uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieZnosci miedzy ich iloscia zatoZzona w przedmiarze a
wynikajaca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczna do wykonania
prac zgodnie z projektem i specyfikacig techniczna.

2.3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot roznic miedzy iloscig robot zatozona w przedmiarze robot a koniecznych faktycznie do
wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli koniecznosc ich
wykonania mozna byto przewidziec na podstawie dokumentaci technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowic podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym
bardziej dla odmowy ich wykonania.

3) Pozostatle zapisy dotyczace realizacji catego zakresu prac objetych niniejsza umowa:

3.) W konawca zobown zZu e Si konac rzedmiot umowy zgodnie dokumenta rzetar owa, zasadami wiedzy technicznej

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dn|a 26.06.2019 r., ze zmianami )
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

3.2) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robét. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

3.3) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatéw lub urzadzen lub rozwigzan znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw/urzadzen/ rozwigzan
réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreélajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby zostaly spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przykitad jakosciowy przedmiotu zamdwienia, a to
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych (réwnowaznych), tj. nie
gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzadzenia, elementu, rozwigzania i uzna kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

3.4) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z p6zn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

3.5) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zaméwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

3.6) Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowanla okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest ponadto

zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pOJemnlkl do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét
budowlanych i prac rozbiérkowych (demontazowych).




4. Rozwiazania rownowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatacznikach tj. opisach
technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty
wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do
wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zastosowania
materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych
oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatacznikach
do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny byé gorsze od jej zatozer (réwne lub lepsze). Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

3) cigzar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okre$lonego przez zamawiajacego w
postgpowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania
oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawna]acemu zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementdw réwnowaznych i wskazaé ich
réownowazno$¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowiacej opis przedmiotu
zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegStowy, zeby Zamawiajacy mégt ocenié
spelmleme wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sa
réwnowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

5. Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych obiektach/lokalach :

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji rob6t zachowania ciagtosci i nieucigzliwosdci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie

prowadzenia robét, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w
ciggach komunikacyjnych itp.

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciagéw komunikacyjnych
w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do zabezpieczenia we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do sktadowania
materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wytacznie przez osoby
posiadajace wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (elektroenergetyczne SEP, I grupa). Zamawiajacy informuje, ze
protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktdre powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem
oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakoriczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawcza
zawierajacy: schemat ideowy tablicy lokalowej, rzut lokalu z lokalizacjg wypustéw instalacji elektrycznej , w zakresie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM.

1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2) osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
3) osobg posiadajaca uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierédw
Budownictwa.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 SWiadCzenia: ...........c.cceveverveieieieiieinieersenenns




2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koricowego robét, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robét i prac, w stanie zdatnym do odbioru kofcowego, ktdry potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robdt.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) oSwiadczenie wykonawcy wskazujace kierownikow robdt w poszczegdinych branzach, z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi, zgodnie z zapisami par.1 ust.7 umowy

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét, ztozone przez kierownikéw robdt Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikéw robét
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia przez wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac
budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy. Brak
dokumentéw, o ktdrych mowa w ust.1 stanowi lezacg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktéorym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskazac¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikow poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robot — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby:

* branza budowlana - inspektor nadzoru ADM p. Leszek Saganowski kom. 513-000-842
* branza elektryczna - inspektor nadzoru ADM p. Stanistaw Radecki kom. 783-831-840
* branza sanitarna - inspektor nadzoru ADM p. Zbigniew Zelazny kom. 513-000- 995

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajacego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje kierownika
rob6t danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwiazku z
realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru

ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiécie w miejscu realizacji robét. W naradach
tych oprécz klerownlka robdt winien réwniez uaestnlczyc Wykonawca

a) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub medba&y,
b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

C) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska




7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét, ktdry
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczna, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania si¢ przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane sa z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce za$, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z pdzn. Zmianami) a w szczegdinosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw oséb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdinosci jest zobowiazany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznoéci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkaicéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosowng pieczatka wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robdt i
inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum 100.000 z}
(stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢é termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢é Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pézniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).
§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres zamdwienia, bez udziatu podwykonawcy.




*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz
ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem
rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdinych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato
zgodnie przez wszystkich wykonawcdw / uczestnikéw konsorcjum.

*3, Wykonawca wskazat w treéci oferty czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujgcy zakreS Prac: ...,

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowiazany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umow z
podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojno$¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z niniejsza
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do umodw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:




1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poéwiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towaréw i ustug
w obowigzujacej stawce 8% WYNOSi |  ....ccovcreiieriiinireinninnncrinnn. zt  (stownie ....ccccvieiniinnininnnennnns ).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowag

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robdt budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. Jezeli w wyniku wystapienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzadzaja stosowny aneks do umowy, do ktdrego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

6. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego $wiadczenia przez Zamawiajacego.

7. Fakture nalezy wystawia¢ na Zamawiajacego tj. Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP:
953-10-11-863 i dostarczyc do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracja Domoéw Miejskich
~ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

8. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.




Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie
z zapfata czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przediozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é oséwiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktdrych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do
ust.8.

11. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytacznie rachunkow
widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikdw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku, na moment realizacji
ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptatg, zawiadamiajac o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie
stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajacego.

15. W sytuacji, o ktérej mowa w ust.14 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o
rachunku wiasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liScie podatnikow
VAT".

16. Za prawidtowos$¢ wystawienia dokumentdw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osdb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkgcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich rob6t wykonywanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciagdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czeéci badz

urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wiasnym
zakresie i na swoj koszt ;




2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z pozn zm. )

a) roboty budowlane w branzy konstruquno—budow/anej, a w szczegolnosci prace: tynkarskie, murarsk/e, malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie scian/sufitow, malowanie scian/sufitow, montaz scianek
aziatowych z piyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gfadzi gipsowych Scian/sufitow, montaz stolarki otworowej (okiennej,
drzwiowej), montaz podfdg, montaz plytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe i towarzyszace

b) roboty budowlane w branZy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa,
kanalizacyjna, wentylacyjna, gazowa, montaz/wymiana urzadzeri sanitarnych (np. umywalka, muszla ustepowa, wanna, kabina
prysznicowa [tp.), wykonanie/wymiana wentylacgii mechanicznej/grawitacyjnej, montaz centralnego ogrzewania gazowego
(instalacje, grzejniki, piec c.o. itp.) oraz pozostate roboty towarzyszace i wykoriczeniowe branZy instalacyjnej sanitarney.

¢) roboty budowlane w branZy elektrycznej, w tym m. in. czynnoscdi takie jak np. montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,
wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i opraw oswietleniowych, uktadanie przewodow instalacji elektrycznej, pozostate prace
monterskie instalacji elektrycznej i roboty towarzyszace.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umo o prace nie dotyczy osob, ktére beda kierowaty robotami obj

zamowieniem, a ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec wykonawcy
odnoénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robdt)
4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie

krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; O$éwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoéci: doktadne okredlenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie uméw o prace winny by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych tj.
zawierajace tylko |m|e i naZW|sko pracowmka wymlar czasu pracy i kod tytu}u ubezpleczenla)

przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i o$wiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktorych mowa w pkt.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numerdw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.




§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary'umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3) z tytutu zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktorych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0oséb na umowe o prace moze by¢ podstawa do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstagpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
o ktéorym mowa w § 11 ust.2.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior koncowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
kierownikéw robét wykonawcy (obecnosé¢ obowigzkowa).

2. Kierownicy rob6ét wykonawcy zobowigzani sq uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé
protokét koncowego odbioru rob6t. Zamawiajacy moze odméwié¢ odbioru robét w przypadku nieobecnoéci
wykonawcy lub kierownika robét wykonawcy, wyznaczajac nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady s3 istotne lecz nadaja sie do usuniecia, moze odmdéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstaplc od umowy lub zadac wykonanla przedmlotu odbloru po raz drugl

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdw przekazanych Zamawiajgcemu przy

odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich

wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do

terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako

nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.
6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okresla wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.
7. Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu_zakonczenia czynnoci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalaj nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiodr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia - wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktdre ujawnia sie
w terminie okre$lonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w
tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
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5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamagji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigz-
ku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwigkszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze nie wykonanych.
Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajacego. W zwigzku z prawem Zamawiajacego
do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoéci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robét zaniechanych bedzie okreslana przez Zamawiajgcego
na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jeéli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na pod-
stawie kosztéw posrednich, zysku i kosztdw zakupu  materiatéw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFOR-
MACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU.
Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robét zamiennych.

3. Termin wykonania zamdéwienia ulega wydtuzeniu — m. in. w ponizszych przypadkach :

1) wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystapienia przeszko-
dy o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrz-
ne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce
niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej
tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamdéwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji zaméwienia,
co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;

3) wystapienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnoéci: intensywnych
opadéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy
czym Wykonawca moze powotac sig na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w
formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci
w przypadku wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaija;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia pod-
stawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wyma-
ganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji pan-
stwowej, ktdre nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego
w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do za-
twierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzy-

mania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.
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4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupetniert doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykona-
nia robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposob i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznoé¢ Protokotu
Koniecznoéci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamdéwienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czedci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztdw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa;

5) zmiany, o ktdrych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktdrych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane bylo posiadanie okre$lonym
prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
1) dokonac zmiany podwykonawcy
2) wskaza¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia
4) powierzy¢ wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zaméwienia przezna-
czonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sa zasadne Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.
8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagaja obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane beda przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w _Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiaj moze sko

ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.
4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W adku od ienia od umo'

Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

13




1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegStowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie -obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstapieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jeéli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJII O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII
O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU -
zastrzega sie¢ jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr miejsca realizacji robot.

§18

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych
skfadang oferta, jej zatagcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postepowaniem.

§19
1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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