Zatacznik nr 4 do SIWZ

WzZOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawartad W dnil .....oceeeeieeieneee e - pomiedzy :

Administracjg Doméw Miejskich ,ADM" Spotka z 0. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o kapitale zakladowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”".

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 79/PA/2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dekarsko-blacharskie)- obejmujace remont
pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Swietlicowej 8 w Bydgoszczy

na warunkach okreSlonych w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcey z dnia ......c.eeeeeviniciiineneececee e

| 2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa, - stanowigca

3. 0golne warunki realizacji zamoéwienia :

1) przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktdrych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Zataczone przedmiary robot okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiarow sporzadzonych na podstawie
dokumentacji technicznej, w tym projektowej oraz wizji lokalnej.

W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajacym z przedmiaréw robot a projektem, wigzace sg zapisy projektu.
Ilosci  jednostek przedmiarowych podane w Zzatgczonych przedmiarach robdt maja charakter wytacznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja przetargowa w tym projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normaini,



Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zataczniki
do SIWZ i niniejszej umowy, nie mogag by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong
w przedmiarze a wynikajagca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot rozZnic miedzy iloscia robot zatozona w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w
przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji
technicznych, badZz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzZszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowg, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatdw lub urzadzen lub rozwigzan znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatdw/urzadzen/ rozwigzan
rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakoSciowy przedmiotu zaméwienia, a to
oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych (réwnowaznych), tj. nie
gorszych niz parametry wskazanego produktu, materialu, urzadzenia, elementu, rozwigzania i uzna kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z p6zn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

9) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany
jest ponadto zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddw) z
prowadzonych robot budowlanych.

10) Rozwigzania rownowazne:

a) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz jej zatacznikach tj. projektach
budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zostaty wskazane nazwy producentdéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen
stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwose
zastosowania materiatdw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych
w zafgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacii.

b) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji rob6t materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢ gorsze od jej
zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane.

c) ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzadzenie (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany
materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rbwnowazne.

d) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw
rownowaznych i wskazac ich réwnowaznos$¢ w stosunku do materiatdéw i innych elementdw opisanych w dokumentacji.

e) opis zaproponowanych rozwigzan/materiatow/urzadzen réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy
moégt jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania/materiaty sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sa réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatacznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.
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12) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

13) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catg dokumentacjg przetargowag postepowania, w tym w szczegolnosci
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14) Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym dokumentacje
projektowg zawierajacg istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng
czesS¢ niniejszej umowy.

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.

16) Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania umowy.

4. Dodatkowe warunki realizacji robdt budowlanych w czynnych (zamieszkatych) budynkach :

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robot,
takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czeSciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach
komunikacyjnych itp.

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzgtania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na whasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na
odpady, do sktadowania materiatdw (odpaddw) z prowadzonych robot budowlanych.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin realizacji zamdwienia (wykonania catosci prac): do dnia 30 wrzesnia 2021r.; z zastrzezeniem, ze
do dnia 10 listopada 2020r. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ co najmniej 50% rzeczowego zakresu zamdwienia (tzw.
wykonanie rzeczowe), co zostanie potwierdzone przez strony spisanym na te okolicznos¢ protokotem czesciowego odbioru prac.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktéry potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru korcowego robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) os$wiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

2) o$wiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt, ztozone przez kierownika robot Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robét
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dluzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktdrych mowa
w ust.1 stanowi lezacq po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstapi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora



nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobor wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajgcy wyznacza:
* inspektora nadzoru ADM ds. budowlanych p. .....ccciiiimenmsnsmsnsss

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczyC inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robot danej branzy, o ktorej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwiazku z
realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robot zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robot.
W naradach tych oprocz kierownika rob6t winien réowniez uczestniczy¢é Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robdt, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét, ktdry
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreSlone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.
3. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zzadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.
6. Badania, o ktdrych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust.7 okaze sie, Ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
9. Wykonawca zobowigzany jest zakupi¢ jednorazowo calg ilos¢ dachowki niezbedng do realizacji niniejszego
zamowienia, a dachéwka musi pochodzi¢ od jednego producenta z jednej partii dostarczonego towaru (taka
sama jakos¢, barwa i odcien, wymiary).

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z pdzn. Zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposOb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
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interesdw o0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkow tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow/
mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a
ponadto powinna zawiera¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume ubezpieczenia minimum 1.000.000 zt
(stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢é termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdéw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszg solidarng  odpowiedzialnos¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zZakreS Prac: ......ccccccceeviiieiiieniesieesesseesiesines

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust.5 ma
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prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umdw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez
Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéow wobec dalszych podwykonawcdéw wynikajgcych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym
obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do umédw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowiagzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towarow i ustug
w obowigzujacej stawce VAT 8% WYNOSi :  .covcvcirsransresssmsssimsmmssassssass zt  (stownie ......ccociriniinininaneann, )-

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztdéw realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytaczony spod
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajgcych z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego kosztorysdw, o ktérych mowa w § 12 ust.1 pkt.15 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytgczonych.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.3 wykonanie rob6t zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na podstawie,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji szczegdétowej z zachowaniem takich
samych sktadnikow cenotworczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa
w § 12 ust.1 pkt.12 niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug Srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt (kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath oraz .pdf).

7. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzqdzaja stosowny aneks do umowy, do ktorego zatgcznik stanowi protokot komecznosq

w nastgpu]gg sposob:

a) pierwsza cze$¢ - po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego w terminie do dnia 10.11.2020 r. wykonanych robdt o
facznej wartosci minimum 50% Wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.2, ustalonej zgodnie z wartoscig poszczegdinych
elementéw robdt okreSlong w kosztorysie ofertowym wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.l pkt.15 lub ust.6.
W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia czeSciowego (faktury czesSciowej) stanowi¢ bedzie 50% wynagrodzenia
okreslonego w ust.2, jednak tacznie nie wiecej niz 405.000 zt brutto (limit sSrodkéw do wykorzystania w 2020
roku). Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi podpisany przez obie strony protokét czesciowego odbioru robot.

b) druga cze$¢ (koncowa), tj. pozostatg kwote wynagrodzenia umownego (ofertowego) - na podstawie obustronnie
podpisanego koricowego protokotu odbioru robdt. Odbior koncowy i faktura koncowa nie wczesniej niz 01.04.2021r.

9. Faktury nalezy wystawia¢ na Zamawiajacego tj.: Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1
w Bydgoszczy, NIP: 554-03-16-382.

10. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczagc od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze
zdania poprzedzajacego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

12. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zapfaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzyma¢ stosownie do
ust.9.

13. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.



15. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnoSci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

16. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkow
widniejacych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku, na moment realizacji
ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptata, zawiadamiajgc o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie
stanowi rowniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajacego.

17. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust.16 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw
VAT".

18. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osdéb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢é dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wtasciwego zabezpieczenia wykonywanych roboét i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na
swoj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatdw budowlanych/urzadzen niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

12) przedktadania Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia rob6t w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego
— Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca nie jest uprawniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajacego);

13) wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci) oraz
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujacego sie w nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg i warunki
bezpieczenstwa (BHP)

14) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie
pozniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy).

15) w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
kosztorysy ofertowe opracowane metoda kalkulacji szczegotowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i
sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z rozbiciem wedle parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie
tytutowej kazdego kosztorysu), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie
Wykonawcy.

Kosztorysy ofertowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej



zapisanej na nosniku elektronicznym tj. ptyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf). tgczna warto$¢ kosztorysdw musi
odpowiadac cenie oferty (kwocie catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

Podstawg odmowy zatwierdzenia kosztorysow przez Zamawiajacego moze by¢ ich nierzetelnos¢, przez ktore w
szczegolnosci uwazac sie bedzie nieuzasadnione stosowanie réoznych cen/stawek w odniesieniu do rodzajowo
tych samych pozycji/rob6t/materiatdbw, nakierowane na podwyzszenie wartosci robét wczeséniej
wykonywanych, kosztem wartosci robot pozniejszych.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z pdzi. zm. )

catos¢ prac w branzy dekarsko-blacharskiej, w tym m. in. czynnosci takiej jak: demontaz starych pokry¢ dachowych wymiana
belek stropowych i deskowania dachu, krycie dachéw papg termozgrzewalng/dachéwka ceramiczng, wymiana i montaz obrébek
blacharskich, przemurowanie komindw i pozostate roboty towarzyszace/wykonczeniowe branzy dekarskiej.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére beda kierowaty robotami obj
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w_ takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzanla kontrol| na miejscu wykonywanla $wiadczenia (robot)

zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.1).
W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt.1)
ww. o$wiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnosa

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajacego czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace 0séb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umoéw o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.
c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj. zawierajace
tylko imie i nazwisko pracownlka wymlar czasu pracy i kod tytu’fu ubezpleczenla)

b Zli fik

szczegdlnosci inspektoréw nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub odstgpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowoddw (dokumentow i oSwiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.5) powinny byc
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.



§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowg obowigzujacg je forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robot, w sytuacji o ktdrej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
200,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu zwioki w ztozeniu kosztorysu ofertowego, o ktdrych mowa w par.12 ust.1 pkt.15) umowy w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) z tytutu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:
1) z tytutu zwloki w ztozeniu o$wiadczenia dotyczacego ilosci zatrudnionych osob, o ktdrym mowa w § 12 ust.2 pkt.4)
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

2) z tytutu zwtoki w ztozeniu dokumentoéw, o ktdrych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

5) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstagpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Kary, o ktérych mowa w ust.2 oraz ust.3 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
0dbiér koncowy robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie catos¢ $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
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umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.7 (odbior i fakturowanie czesSciowe). Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci
inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robot po stronie Wykonawcy.

2. Kierownik robdt wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokdt koricowego
odbioru robot. Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robot w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robot
wykonawcy, wyznaczajac nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sa istotne lecz nadaja sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie
nadajace sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robot,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru korncowego
strony zgodnie okresla wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbiordw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdéwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia - wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
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Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajgc
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnia sie
w terminie okre$lonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sa one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w
tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

Oprocz przypadkéw okreSlonych w ustawie, zamawiajacy zgodnie z trescig art.144 ust.1 pkt.1) ustaw

Zmian_postanowien zawartej umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy , w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone
badZz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez
podatku VAT) jest niezmienne.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania robdét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczng/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

- pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4. Warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywac¢ beda od dnia wejécia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony spod
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztoryséw, o ktdrych
mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytgczonych.

3) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastapi na podstawie,
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegétowej z zachowaniem takich
samych sktadnikéw cenotwérczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych, o ktérych mowa
w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug Srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD”  adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt (kosztorys nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath oraz .pdf).

4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

5) zmiany, o ktorych mowa w ust.3) obowigzywac bedg od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie wykonawcy
powinno ulec zmianie. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do aneksu jest udokumentowanie przez Wykonawce
wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku przedmiotowych zmian) oséb biorgcych
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bezposredni udziat w realizacji zamdwienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu kosztéw wynagrodzen na wzrost kosztéw realizacji
niniejszej umowy. Zmiany mogg nastagpi¢ wytacznie o kwote wynikajacg ze zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien zataczy¢ w szczegdlnosci:
zestawienie wynagrodzeri (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych zamowienie (Swiadczacych ustugi) wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotowej umowy.

- w przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien zataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych zamowienie (Swiadczacych ustugi) wraz z kwotami sktadem
ptaconych do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czedci wynagrodzenia pracownikdw bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotowej umowy (kontraktu).

6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w ust.4 pkt.5) Zamawiajacy
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznoéci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany beda dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejScia w zycie) zmian
stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.

5. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia
zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a
powodujgce niemozliwosc¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie
sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia jej zaistnienia

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposdb realizacji zamdwienia,
co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegolnosci: intensywnych
opaddéw deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajagcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powota¢ sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznoéci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia
zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

* w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisesmnym powiadomieniu
zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w
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formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdéd) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

* jezeli wystapig wady dokumentagji, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnienn dokumentacji a ich
konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robédt lub ich elementu a
dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio
sposob i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu
Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamoéwienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1)-3) nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 4) bedq wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytgcznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
Zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Na wniosek wykonawcy, za zgodag Zamawiajacego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamdwienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sa zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiladzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Wykonawca w terminie do dnia 10.11.2020r. nie zrealizowat robdt o wartosci minimum 50% wynagrodzenia okreslonego
w § 11 ust. 2.

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystac¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w par.2
ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢ swoich
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zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwiocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metodg kalkulacji
szczegotowej, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie ..........cccceverenennene. zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w art.148
ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamoéwienia Wykonawca ma obowiazek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.
8. Strony zgodnie ustalaja, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7
nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru korncowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania ujawnionych wad,
usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koficowego stwierdzajgcego ujawnienie wad, usterek lub
brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany nastapi przez spisanie protokotu
potwierdzajacego ich usuniecie.
§19
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust.1 dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

15



§ 20

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec os6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia oraz zawartg
umowg, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamoéwien
publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa budowlanego
oraz inne obowigzujgce przepisy.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony dazy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sadem wytgcznie whasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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