Zatacznik nr 4 do SIWZ

WzZOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawartad W dnil .....oceeeeieeieneee e - pomiedzy :

Administracjg Doméw Miejskich ,ADM" Spotka z 0. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o kapitale zakladowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”".

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 99/PA/2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dekarsko-blacharskie)- obejmujace remont
pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Swietlicowej 8 w Bydgoszczy

na warunkach okreSlonych w :

- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcey z dnia ......c.eeeeeviniciiineneececee e

\ 2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa, - stanowigca

3. Ogdlne warunki realizacji zamoéwienia :

1) przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z SIWZ i zatacznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 2 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze
powierzyc¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Zataczone przedmiary robot okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie witasnych przedmiarow sporzadzonych na podstawie
dokumentacji technicznej, w tym projektowej oraz wizji lokalnej.

W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajacym z przedmiaréw robot a projektem, wigzace sg zapisy projektu.
Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych przedmiarach robot majg charakter wytacznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja przetargowa w tym projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami,



Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zataczniki
do SIWZ i niniejszej umowy, nie mogag by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong
w przedmiarze a wynikajagca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot rozZnic miedzy iloscia robot zatozona w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w
przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji
technicznych, badZz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzZszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowg, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Zamawiajacy informuje, ze dachéwka zamontowana przez wykonawce na catosci dachu musi
pochodzi¢ od jednego producenta, posiadac takg samg barwe, odcien, jakos¢ i wymiary.

7) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatéw lub urzadzen lub rozwigzan znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatdw/urzadzen/ rozwigzan
rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakos$ciowy przedmiotu zamdwienia, a to
oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych (réwnowaznych), tj. nie
gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzadzenia, elementu, rozwigzania i uzna kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

8) Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z p6zn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

9) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia obcigzajg Wykonawce.

10) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany
jest ponadto zabezpieczyé we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpadéw) z
prowadzonych robot budowlanych.

4. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz jej zatgcznikach tj. projektach
budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zostaty wskazane nazwy producentdw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen
stuzacych do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych, jakosciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych
w zafgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢ gorsze od jej
zatozen (rowne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane.

3) Ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzagdzenie (wyrdb) jest rdwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajgcego W postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany
materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw
rownowaznych i wskazac ich rownowazno$¢ w stosunku do materiatdéw i innych elementéw opisanych w dokumentaciji.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan/materiatdw/urzadzen réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajacy
mégt  jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania/materiaty sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rdwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.



6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z cata dokumentacjg przetargowg postepowania, w tym w szczegdlnosci
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatacznikami, w tym dokumentacje projektowg
zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czesé
niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony Srodowiska.

10. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania umowy.

11. Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych (zamieszkatych) budynkach :

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktdrym prowadzone beda roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementdéw zewnetrznych
budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robdt, takich jak np.
drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku itp. (w razie takiej koniecznosci)

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw komunikacyjnych
w budynku (zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do
zabezpieczenia we witasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do
sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych.

4) Zamawiajacy informuje, ze budynek przy ul. Swietlicowej 8 jest zamieszkaty, co wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie
realizacji robét, w tym maksymalne ograniczenie ucigzliwosci robét zwigzanych z remontem dachu, wiasciwe zabezpieczanie
dachu w catym okresie realizacji robdt itp. Majac na uwadze fakt, iz roboty bedg prowadzone przez kilka miesiecy, w tym
uwzgledniajac okres zimowy — to na wykonawcy cigzy obowigzek wiasciwego zabezpieczenia dachu (obiektu) w catym okresie
prowadzenia robdt, chronigc tym samym budynek przed zniszczeniem lub dewastacja.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin realizacji zamoéwienia (wykonania catosci prac): do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru korcowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktory potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robét.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujace kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

2) oSwiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt, ztozone przez kierownika robot Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robdt
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentdw, o ktérych mowa
w ust.l stanowi lezaca po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajagcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
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5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobor wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robot swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajgcy wyznacza:
* inspektora nadzoru ADM ds. budowlanych p. ......cccciiiiicimiisnsssn s

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy€ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robot danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwiazku z
realizacjq niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w miejscu realizacji robot.
W naradach tych oprocz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robot, ktory
posiada wymagane uprawnienia i doSwiadczenie okreSlone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢c wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktdrych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z pdzn. Zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.



2. Wykonawca zrealizuje prace w sposOb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow o0sab trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkow tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawiera¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiagzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume ubezpieczenia minimum 1.000.000 zt
(stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢é termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pozniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamowienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdéw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszg solidarng  odpowiedzialno$¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dlugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czeSci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakreS Prac: .......cccoceevrioniioneniennesieeniennens

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 _dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umdw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez
Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych podwykonawcow wynikajgcych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym
obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowiagzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towarow i ustug
w obowigzujacej stawce VAT 8% WYNOSi :  .covcvcirsransresssmsssimsmmssassssass zt  (stownie ......ccociriniinininaneann, )-

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczna/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztdéw realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytaczony spod
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego, o ktérych mowa w § 12 ust.1 pkt.15) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét
wytaczonych.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na podstawie,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej z zachowaniem takich samych
sktadnikow cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, o ktdrych mowa w § 12
ust.1 pkt.15) niniejszej umowy. Ceny materiatdw i sprzetu zostang ustalone wedtug Srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot (kosztorys nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath oraz .pdf).

7. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktdrych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzgdzajg stosowny aneks do umowy, do ktdrego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

8. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego Swiadczenia, z zastrzezeniem ust.9.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeSciach na podstawie tzw. ,faktur
przejsciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne. Faktury
przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajacej wartosci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym. Rozliczenie
przedmiotu prac nastepuje po odebraniu robot (na podstawie protokotu odbioru robdt oraz protokotu stanu i wartosci robodt
wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywac¢ w nastepujacy sposob:

1) ,faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajgce czeSciowe fakturowanie
wykonanych robdt budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur bedag obustronnie podpisane czesciowe protokoty odbioru
robot z okreSleniem procentowego zaawansowania robdt w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu i wartosci wykonanych
robdt w okresie rozliczeniowym, ktdére Wykonawca przygotowuje wg uktadu wynikajacego z zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego sporzadzonego metody kalkulacji szczegdtowej, o ktorym mowa w §12 ust.1 pkt.15).
taczna wartos$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy (catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto).

UWAGA:
* flaczna wartos¢ wystawionych w 2020 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty
305.000,00 zt (stownie: trzysta piec tysiecy ztotych 00/100)
* ostatnia faktura przejsciowa z ptatnoscia w 2020 roku winna by¢ wystawiona przez wykonawce i
dostarczona Zamawiajgacemu najpoézniej do dnia 27.11.2020r.

* faktura przej$ciowa wystawiona przez wykonawce w grudniu 2020r. bedzie ptatna w miesigcu
styczniu 2021 roku

2) faktura koncowa na pozostatg kwote umowng, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokotu
odbioru robot, protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych, po wykonaniu i odbiorze catosci prac objetych umowa.

10. Faktury przejsciowe i fakture koncowq nalezy wystawiaC na Zamawiajacego tj.: Administracja Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1 (NIP: 554-03-16-382(.

11. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
(przejsciowej/koncowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby podzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.



12. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é osSwiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

13. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do
ust.9.

14. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

15. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

16. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

17. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowiazuje sie do wskazywania do rozliczen wytacznie rachunkéw
widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikdow VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT” dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku, na moment realizacji
ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptatg, zawiadamiajac o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zapfaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie
stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdinosci z winy Zamawiajgcego.

18. W sytuacji, o ktérej mowa w ust.17 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wiasciwym dla zapfaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow
VAT”.

19. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktorym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczefstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow poprzedzone
musi by¢é dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktdérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na
swoj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).



12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robot w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego
— Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca nie jest uprawniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego);

13) wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci) oraz
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie w nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg i warunki
bezpieczenstwa (BHP)

14) po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie
pézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy).

15) w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy
opracowany metoda kalkulacji szczegétowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a
takze z rozbiciem wedle parametréow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktérego taczna wartos¢ catkowita
musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie Wykonawcy.

Kosztorys ofertowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej
na noéniku elektronicznym tj. ptyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf). kaczna warto$¢ kosztorysu ofertowego musi
odpowiadac cenie oferty (kwocie catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

Podstawg odmowy zatwierdzenia kosztoryséw przez Zamawiajgcego moze by¢ ich nierzetelnos¢, przez ktdre w szczegdlnosci

uwazac sie bedzie nieuzasadnione stosowanie réznych cen/stawek w odniesieniu do rodzajowo tych samych pozycji/robot/
materiatdw, nakierowane na podwyzszenie wartosci robdt wezesniej wykonywanych, kosztem wartosci robot pdzniejszych.

2. Zamawiajgcy wymagda zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z pdzn. zm. )

catos¢ prac w branzy dekarsko-blacharskiej, w tym m. in. czynnosci takiej jak: demontaz starych pokry¢ dachowych, wymiana
belek stropowych i deskowania dachu, krycie dachéw papg termozgrzewalng/dachdwka ceramiczng, wymiana i montaz obrdbek
blacharskich, przemurowanie komindw i pozostate roboty towarzyszace/wykonczeniowe branzy dekarskiej.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami obj
zamoOwieniem, a ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzanla kontroI| na miejscu wykonywama Swiadczenia (robot)

zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosSci okreslonych w pkt.1).
W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystapieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w pkt.1)
ww. o$wiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnosci.

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oé$wiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem Zamawiajacego czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umoéw o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

¢) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj. zawierajace
tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)



szczegdlnosci inspektoréw nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub odstgpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowoddw (dokumentdw i oswiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.5) powinny byc
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
200,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu zwioki w ztozeniu kosztorysu ofertowego, o ktorych mowa w par.12 ust.l pkt.15) umowy w wysokoSci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetlnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:

1) z tytutu zwioki w ztozeniu o$wiadczenia dotyczacego ilosci zatrudnionych osdb, o ktdrym mowa w § 12 ust.2 pkt.4)
umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) z tytutu zwtoki w ztozeniu dokumentéw, o ktdrych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.
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5) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zi za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20 % wynagrodzenia catkowitego brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Kary, o ktérych mowa w ust.2 oraz ust.3 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbiér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem §11 ust.9 (odbior i fakturowanie czesciowe tzw. faktury przejéciowe). Zamawiajgcy dopuszcza bowiem
odbidr przedmiotu umowy czesciami, kazdorazowo na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, ktéry obejmowac bedzie
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego roboty budowlane w danym miesigcu. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci
inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy (obecnos¢
obowigzkowa).

2. Kierownik robot wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢é w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokdt korncowego
odbioru robdt. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robdt
wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmédwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajgcy uznat jako nie
nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

8) osSwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koncowego
strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoSci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczeg6towe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
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a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caly wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybodr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie
w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wasciwosci, w
tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Oprécz przypadkdw okreslonych w ustawie, zamawiajgcy zgodnie z treScig art.144 ust.1 pkt.1) ustaw

Zmian_postanowien zawartej umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy , w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone
badZz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez
podatku VAT) jest niezmienne.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i rob6t budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. Warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywa¢ bedg od dnia wejécia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytaczony spod
wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztorysu, o ktérym mowa
w par.12 ust.1 pkt.15) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robdt wytgczonych.
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3) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na podstawie,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego kosztorysow opracowanych metodq kalkulacji szczegdétowej z zachowaniem takich
samych sktadnikdw cenotworczych (R, KP, Kz, Z), jak okreSlone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, o ktdrym mowa w
par.12 ust.1 pkt.15) niniejszej umowy. Ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wedtug $rednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt (kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath oraz .pdf).

4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

4. Termin wykonania zamdwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia
zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a
powodujgce niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powofac sie na zaistnienie
sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia jej zaistnienia

2) wystapienia w trakcie realizacji zamdéwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji zamdwienia,
co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opadéw deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bteddw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc

9) wystapienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia
zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

* w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisesmnym powiadomieniu
zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego w
formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie
przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreSlony w Protokole Koniecznosci, nie
diuzszy jednak niz czas ich trwania.

* jezeli wystgpig wady dokumentaciji, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji a ich
konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a
dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robot — zmianie moze ulec odpowiednio
sposob i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu
Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztdéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1)-3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 4) bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytgcznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;
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7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem Swiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamoéwienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagaja obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiladzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.l umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystac¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w par.2
ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwitocznie, a
najpdézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metodg kalkulacji
szczegbtowej, o ktérym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor miejsca realizacji robdt.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie ..........cccoccveuenen..e. zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
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3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w art.148
ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrdcone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.
8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany w rozumieniu ust.7
nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania ujawnionych wad,
usterek lub brakdéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego ujawnienie wad, usterek lub
brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastapi przez spisanie protokotu
potwierdzajgcego ich usuniecie.
§19
Przeniesienie praw i obowiazkéw

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomochictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sy wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oso6b fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia oraz zawartg
umowg, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamoéwien
publicznych, wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa budowlanego
oraz inne obowigzujace przepisy.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony dazy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wylgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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