Zatacznik nr 4 do SIWZ

WzZOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawartad W dniU .....ooeeieieeiee e e - pomiedzy :

Administracjg Doméw Miejskich ,ADM" Spotka z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA".

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 129/PA/2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowo-budowlane w siedzibie Spdtki ADM przy
ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy (obecnie Dziat Egzekucji ADM). Zakres prac obejmuje roboty w branzy: budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej ;

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ......ccoeeveeinnniciiicceeceeeeeeee e

2. Zakres prac remontowo-budowlanych, o ktérych mowa w ust.1 obejmuje w szczegdlnosci:
1) remont pomieszczen w czesSci parterowej budynku, w tym: korytarz, pokdj nr 1A, pokdj nr 1B, pokdj nr 2, pokdj nr 3,
pokdj nr 4, kantorek z pokoju nr 4, Swietlica, tazienka

2) remont pomieszczen na pietrze budynku, w tym: korytarz, pokdj nr 7, pokdj nr 5, pokdj nr 6, fazienka, klatka schodowa

3. Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia (rodzaj robot objetych zamdwieniem) okresla dokumentacja techniczna stanowigca
zatgcznik nr ....... do SIWZ i niniejszej umowy - obejmujaca:
* przedmiary robdt (branza budowlana, sanitarna i elektryczna)

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

4. 0golne warunki realizacji zamoéwienia:

1) Rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia, okreslajg przedmiary robot stanowigce
zatgcznik do niniejszego postepowania. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter wytacznie
orientacyjny, za$ Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik do
niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkow, gdy réznica miedzy iloscig
jednostek przedmiarowych robdt zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig, ktéra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:



a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186)
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).

4) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wiasne wyrobdw/materiatdw/urzadzern wskazujace na konkretnego
producenta s wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamowienia i $wiadczg o jakosci
wyrobdw/materiatow/urzadzern i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w Zzaden sposob nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatdw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz te, na ktdre wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z p6zn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktdrych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujacych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
specyfikacjg istotnych warunkdw zamdwienia oraz pozostatg dokumentacjg przetargowg i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

10) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzaja Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701 z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢
we wirasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych robdt budowlanych i
rozbidrkowych.

5. Rozwigzania r6wnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz jej zatacznikach tj. opisach
technicznych, przedmiarach robot, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty
wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do
wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materiatdw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrdw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do
SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploataciji.

2) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

3) Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okre$lonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania
oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rOwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatow oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich
rownowazno$¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajagcy mdgt oceni¢ spetnienie
wymagan dotyczacych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygna¢, czy zaproponowane rozwigzania s3 rownowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materialy i inne elementy sg
rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wylacznie przez osoby
posiadajgce stosowne wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (w tym uprawnienia elektroenergetyczne SEP, grupa I).
Zamawiajgcy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby
do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktore powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem
oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w zakresie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.



1) Prace remontowe-budowlane prowadzone bedg w czynnej siedzibie Zamawiajgcego (budynek biurowo-administracyjny), w
zZwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania przedtozenia przez Wykonawce, przed przystgpieniem do
realizacji robdt, wykazu wszystkich oséb (pracownikow wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), ktdrzy beda
uczestniczy¢ w realizacji tego zamodwienia na terenie obiektu przy ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci pracy we wszystkich pomieszczeniach biurowych, w
ktérych bedg prowadzone prace remontowo-budowlane, przy zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy i miejsca
wykonywania robdt (dotyczy m. in. zabezpieczenia wyktadzin, mebli, urzadzen i sprzetu biurowego, komputeréw itp.). Poniewaz
roboty beda prowadzone w czynnym budynku biurowym Zamawiajgcego (obecna siedziba Dziatu Egzekucji ADM), Wykonawca

zobowigzany jest ponadto w okresie realizacji zamoéwienia (w ramach wynagrodzenia ofertowego) do :

a) biezgcego uzgadniania harmonogramu robot z kierownikiem jednostki organizacyjnej, celem sukcesywnego oprdzniania i
przygotowywania poszczegolnych pomieszczen biurowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (zaleca sie przygotowanie
catego harmonogramu prac i przedstawienie do akceptacji kierownika jednostki — jeszcze przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia)

b) zabezpieczania mebli, wyposazenia, urzadzen biurowych i komputerowych oraz stosowania folii ochronnej na znajdujace sie
w nich wyposazenie - stosowania do kucia urzadzen bezpytowych i odkurzacza przemystowego

c) ewentualnego przesuwania mebli i pozostatego wyposazenia pomieszczen

d) sprzatania na biezgco pomieszczen oraz ciggow komunikacyjnych (korytarze, schody klatka schodowa), po zakonczeniu prac
remontowych/montazowych w danym dniu.

3) Prace remontowo-budowlane mogg by¢ prowadzone przez Wykonawce tylko w godzinach funkcjonowania biura tj. od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem weekenddw oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do
15:00 — chyba, ze kierownik jednostki wyrazi zgode na inny godziny pracy lub dopusci mozliwo$¢ pracy w weekendy
(indywidualna decyzja kierownika jednostki) i wéwczas strony ustalg indywidualny harmonogram prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na swéj koszt zabezpieczy¢ w sposdb prawidtowy instalacje klimatyzacji
znajdujacy sie w catym obiekcie biurowym, na czas prowadzenia robdt budowlanych. Informujemy, ze klimatyzacja zostata
wykonana w 2019 roku i jest objeta 5-letnig gwarancjg. Sposob nalezytego zabezpieczenia instalacji klimatyzacji i jej
poszczegdinych elementéw wykonawca zobowigzany jet uzgodni¢ z firma, ktéra wykonata klimatyzacje na zlecenie ADM. Dane
tej firmy zostang udostepnione wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

8. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa .

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 31.03.2021r., z zastrzezeniem, ze w terminie do dnia
30.11.2020r. Wykonawca zobowigzany jest Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kompleksowy remont pomieszczen
nr 3 i nr 4 (plus kantorek) znajdujgcych sie w czesci parterowej budynku oraz pomieszczen nr 5,6,7 na pietrze budynku,
zgodnie z zakresem wynikajgcym z zatgczonych przedmiardw robot.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Swiadczenie bedzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego
robdt, o ile w dniu tym faktycznie i nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robét i prac, w stanie zdatnym do odbioru koricowego,
ktéry potwierdzony bedzie podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru korcowego robét.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robot i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktéry potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru korcowego robét.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

2) o$wiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot, ztozone przez kierownika robot Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robot

wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dluzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdow, o ktdrych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy.



Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktorym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktoérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajagcy wyznacza
nastepujgce osoby:

* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych o J
* inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych p. .c.coiciiiicnmsismsnssn s
* inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych 1

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego.
Do obowiazkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozhczemowym odbidr koncowy przedmlotu umowy oraz ostateczne rozllczenle przedmlotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamoéwienia osoba, ktéra pe}mc bedzie funkcje kierownika
robot danej branzy, o ktorej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierédw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oSwiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwiazku z
realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robot zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w miejscu realizacji robot.
W naradach tych oprdcz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢é Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robot, ktory
posiada wymagane uprawnienia i do$wiadczenie okreSlone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.



6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, Ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701 z pdzn. Zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposOb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw osob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegolnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia minimum 100.000 zi
(stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pozniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamowienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszg solidarng  odpowiedzialnoS¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czeSci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakreS Prac: ......cooeceroiiiionienieenienieesieennes

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

1) dokfadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez
Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym
obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw oraz po$wiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowsg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do umdw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1.



5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towardéw i ustug
w obowigzujacej stawce VAT 23% WYNOSI i  .corcvremsemssmssnsanssnsanmnssnsnnnnns zt  (stownie .....cciireinrenninannnan )

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okrelonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robdt budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, do ktérego zatgcznik stanowi protokoét koniecznosci.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego Swiadczenia przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust.7.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeSciach na podstawie tzw. , faktur
przejsciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne. Faktury
przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajacej wartosci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym. Rozliczenie
przedmiotu prac nastepuje po odebraniu robdt (na podstawie protokotu odbioru robdt oraz protokotu stanu i wartosci robot
wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywa¢ w nastepujacy sposob:

1) faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajgce czeSciowe fakturowanie
wykonanych robdt budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur bedg obustronnie podpisane czeSciowe protokoty odbioru
robdt z okresleniem procentowego zaawansowania robot w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu i wartosci wykonanych
robot w okresie rozliczeniowym. taczna warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy (catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto).

UWAGA:

* lgczna wartos$¢ wystawionych w 2020 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty
137.800,00 zt (stownie: sto trzydziesci siedem tysiecy osiemset ziotych 00/100).
* ostatnia faktura przejsciowa z ptatnoscia w 2020 roku winna by¢ wystawiona przez wykonawce i
dostarczona Zamawiajacemu najpozniej do dnia 28.12.2020r.

2) faktura koncowa na pozostatg kwote umowng, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokotu
odbioru robét, protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych, po wykonaniu i odbiorze catosci prac objetych umowa.

8. Faktury przejsciowe i fakture koricowg nalezy wystawia¢ na Zamawiajacego tj.: Administracja Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1 (NIP: 554-03-16-382)

9. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury
(przejsciowej/koncowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby podzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.



10. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

11. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do
ust.9.

12. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

14. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

15. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowiazuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw
widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku, na moment realizacji
ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptatg, zawiadamiajac o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie
stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.

16. W sytuacji, o ktérej mowa w ust.15 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wiasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikow
VAT".

17. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robodt
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktdérych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wiasnym zakresie i na
swdj koszt ;

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z pdzn. zm.).



a) roboty budowlane w branZy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie scian/sufitow, malowanie scian/sufitow, montaz Scianek
dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gfadzi gipsowych Scian/sufitow, montaz stolarki otworowej (okiennej,
drzwiowej), montaz podtdg, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe i towarzyszace

b) roboty budowlane w branZy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie
Jjak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych, uktadanie przewodow instalacji elektrycznej,
montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszace branzy elektrycznej

¢) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociaggowa,
kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzadzen sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina
prysznicowa, muszla ustepowa, umywalka, zlewozmywak), montaz/podtaczenie  kuchenki  gazowo-elektrycznej,
wykonanie/wymiana wentylacji mechanicznej/grawitacyjnej oraz pozostate roboty towarzyszace i wykoriczeniowe branzy
instalacyjnej sanitarnej.

2.1. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

2.2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujgcych wskazane w ust.2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

2.3. W trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie

krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umow o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania i nie podlegaja anonimizacji.

¢) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajace tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM.

2.5. Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowoddw (dokumentéw i oswiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w ust.2 czynnosci.

2.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2.7. Kopie umow o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt.2.3. powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.



§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowa obowigzujacg je forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktdrej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w teminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w_par.12 ust.2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) nie wypeienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
0dbioér koncowy robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem §11 ust.7 (odbior i fakturowanie czesciowe tzw. faktury przejéciowe). Zamawiajgcy dopuszcza bowiem
odbior przedmiotu umowy czesciami, kazdorazowo na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, ktory obejmowac bedzie
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane w danym miesigcu. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci
inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy (obecnosé
obowigzkowa).

2. Kierownik robot wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokét korcowego
odbioru robét. Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robdt
wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
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4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstaplc od umowy lub zadac wykonanla przedmlotu OdeOI’U po raz drugl

koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokodtu,

2) date rozpoczecia i zakorficzenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie
nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych.

7. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okresla wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

8. Protokét odbioru koncowedo podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na dzied przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia - wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajgc
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktdre ujawnig sie
w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wasciwosci, w
tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
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5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzieh wystawienia faktury (powstania obowigz-
ku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajagcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilosC prac jeszcze nie wykonanych.
Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomniejszeniu o wartoS¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego
do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robdt zaniechanych bedzie okreslana przez Zamawiajgcego
na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na pod-
stawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu  materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFOR-
MACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU.
Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robot zamiennych.

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie wystgpienia przeszko-
dy o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrz-
ne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce
niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej
tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposéb realizacji zamdwienia,
co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych opa-
dow deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy
czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w
formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci
w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia pod-
stawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wyma-
ganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji pan-
stwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamoéwienia dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego
w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do za-
twierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzy -
mania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykona-
nia robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.
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Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu
Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga za-
warcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamowienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow reali-
zacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamo -
wienia lub jego kosztdw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykona-
niem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktorych mowa w pkt.1) — 3) nie moga stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktdre wymagane byto posiadanie okreslonym pra-
wem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze
wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamoéwienia przeznaczo-
nej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okoliczno$ci nie sg zasadne Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17
1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogloszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikédw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Wykonawca w terminie do dnia 30.11.2020r. nie zrealizowat czeSci zamoéwienia obejmujgcej wykonanie kompleksowego
remontu pomieszczen nr 3 i nr 4 (plus kantorek) znajdujgcych sie w czesci parterowej budynku oraz pomieszczen nr 5,6,7
na pietrze budynku.
5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego w par.2
ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robot,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza przyczyna
odstgpienia,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej
w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia
odstapienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej
stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow
posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze
w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo
obnizone o0 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robot.

518

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdb fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postepowaniem.

§19
1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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