Zatacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawarta W dniU .....ooceeiie e - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej treSci umowy ,WYKONAWCA”".

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w postepowaniu nr 130/PA/2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
pod nr A/889 obejmujace budowe w czynnej siedzibie Spotki ADM (budynek biurowy) wentylacji nawiewno-wywiewnej
pomieszczen zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe nr 1135/2019 z dnia 04.11.2019r. wraz z
wykonaniem robdt towarzyszacych branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz $wiadczenie przez wykonawce obstugi
serwisowej/gwarancyjnej (w tym przeglady okresowe zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i warunkami
gwarancyjnymi) w catym okresie udzielonej przez wykonawce gwarancji;

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie WYKONawCy Z dni@ .....c.eeeeeremmmiiiiinieienceniecee e

2. Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje réwniez :

a) wykonanie robot przygotowawczych, towarzyszacych i odbiorowych pozwalajgcych na prawidtowy odbidr, uruchomienie i
oddanie do uzytkowania zakresu robdt oraz wykonanie robot porzadkowych i organizacyjnych w pomieszczeniach przy
zachowaniu ciggtosci ich uzytkowania i mozliwosci pracy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi probami
i pomiarami umozliwiajacymi prawidtowy odbidr, uruchomienie i oddanie do uzytkowania zakresu robot w tym wykonanie
pomiardw elektrycznych i wydajnosci wentylacji, wykonanie opinii kominiarskiej przez mistrza kominiarskiego obstugujgcego
budynek

b) UWAGA: zakres robdt nie obejmuje uktadu wentylacji wywiewnej Ww-6.

e projekt budowlany

o specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

e decyzja pozwolenia na budowe nr 1135/2019 z dnia 04.11.2019r. i Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr
183/2019 z dnia 18.10.2019r.

e  przedmiar robdt (jako materiat pomocniczy dla wykonawcy)

4. Ogdlne warunki realizacji zamdwienia:

1) Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac zgodnie z SIWZ i zatgcznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot
wynikajagcym z przedmiardw robdt a projektem budowlanym, wigzace sg zapisy projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych
podane w zataczonych przedmiarach robdt maja charakter wytacznie orientacyjny (pomocniczy), zaé Wykonawca zobowigzany
jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg przetargowa w tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

3) Jezeli w trakcie realizacji prac powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktdrych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Zataczone przedmiary robot okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w nich
zawarte majg jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow sporzadzonych na podstawie zatgczonej dokumentacji
technicznej/ projektowej i wizji lokalnej.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zataczniki do
niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng
do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

4) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych faktycznie do
wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli koniecznosc¢ ich
wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym
bardziej dla odmowy ich wykonania.

5) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

5.1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami)

5.2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

6) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

7) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatéw lub urzadzen lub rozwigzan znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatdw/urzadzen/ rozwigzan
rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakosSciowy przedmiotu zamdwienia, a to
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych (réwnowaznych), tj. nie
gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzadzenia, elementu, rozwigzania i uzna kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

8) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

9) Wykonawca winien zapoznaC sie z przedmiotem zamowienia celem wiasciwego i rzetelnego przygotowania oferty.
Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng, w celu zapoznania sie z przedmiotem zamoéwienia, weryfikacji
zgodnosci zakresu robot (rodzaju i ilosci prac) ujetych w dokumentacji przetargowej, w tym projektowej ze stanem
rzeczywistym oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztéw za roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia.

10) Rozwigzania rOwnowazne:

10.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatacznikach tj. opisach
technicznych, projektach budowlanych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw
czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosS¢ zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych,
uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych
od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.



10.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

10.3) ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania
oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rbwnowazne.

10.4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rdwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatow oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich
rownowazno$¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt, ktérych dotyczy.

10.5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy przy ocenie oferty
maogt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnac¢, czy zaproponowane rozwigzania
sg rownowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

7

11) Dodatkowe warunki realizacji robét budowlanych w czynnym budynku biuro

11.1) Roboty prowadzone bedg w czynnej siedzibie Zamawiajgcego (budynek biurowo-administracyjny), w zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania przedtozenia przez Wykonawce, przed przystgpieniem do realizacji
robot, wykazu wszystkich osdb (pracownikow wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), ktorzy beda
uczestniczy¢ w realizacji tego zamoéwienia na terenie obiektu przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

11.2) Roboty objete zakresem niniejszego zamowienia mogg by¢ prowadzone przez Wykonawce tylko w godzinach
funkcjonowania siedziby Spdtki ADM tj. od poniedziatku do piatku (z wytgczeniem weekenddéw oraz innych dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 16:00, chyba, Ze kierownik jednostki wyrazi zgode na inny harmonogram prac.

11.3) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci pracy we wszystkich pomieszczeniach biurowych,
w ktorych bedg prowadzone prace budowlane, przy zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy i miejsca wykonywania robot
(dotyczy m. in. zabezpieczenia wyktadzin, mebli, urzadzen biurowych itp.), z uwagi na fakt, iz roboty beda prowadzone w
czynnym budynku biurowym (siedziba Spotki ADM).

11.4) Wykonawca zobowigzany jest ponadto w catym okresie realizacji zamdwienia (w ramach wynagrodzenia ofertowego) do :

11.4.1) biezacego uzgadniania harmonogramu robét z inspektorem nadzoru ADM, celem sukcesywnego oprozniania i
przygotowywania poszczegdlnych pomieszczen biurowych (zaleca sie przygotowanie catego harmonogramu prac i
przedstawienie do akceptacji inspektora nadzoru ADM — jeszcze przed przystapieniem do realizacji zamdwienia)

11.4.2) zabezpieczania wszystkich elementéw wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie
lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robét, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach
wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych itp.

11.4.3) zabezpieczania mebli, wyposazenia i stosowania folii ochronnej na znajdujace sie w nich wyposazenie - stosowania do
kucia urzadzen bezpytowych i odkurzacza przemystowego

11.4.4) ewentualnego przesuwania mebli i pozostatego wyposazenia znajdujacego sie w tych pomieszczeniach, przenoszenie
oraz czasowy demontaz i ponowny montaz mebli w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone bedg roboty.

11.4.5) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggow
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) pojemnikéw na odpady, do
sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robdt budowlanych.

12) Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robdt w branzy elektrycznej :

12.1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) bylty realizowane po stronie wykonawcy wylgcznie przez osoby
posiadajace wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (elektroenergetyczne SEP, I grupa). Zamawiajgcy informuje, ze
protokoty z wykonanych pomiardéw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

12.2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swoj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktdre powinny miec certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem
oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu

12.3) Po zakonczeniu prac branzy elektrycznej wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje
powykonawczg.

13) Zamawiajacy wymaga aby w calym okresie realizacji zaméwienia Wykonawca dysponowat osobami

zdolnymi do wykonania zamdwienia i sprawowania nadzoru nad realizacja robét, ktore petni¢ bedzie funkcje
kierownikéw robét poszczegdlnych branz, zgodnie z ponizszym wykazem:

13.1) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczen) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wilasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa



13.2) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczen) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
13.3) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczen) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
13.4) osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy, zgodnie z art.37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami, posiadajgcg uprawnienia budowlane wykonawcze okreslone przepisami Prawa budowlanego, ktéra przez co najmniej
18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 10.12.2020r.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktéry potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru korcowego robot.

3. Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego zawiadomienia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie 14-dniowy termin na
dokonanie wszystkich czynnosci odbiorowych, w tym przeprowadzenie koniecznych préb.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujace kierownika budowy oraz kierownikéw robdt z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w par.1 ust.3 pkt.13) umowy.

2) oswiadczenia o petnieniu funkcji kierownika budowy i robdt, ztozone przez wszystkich kierownikow Wykonawcy (oryginat)
ztozone na drukach dostepnych w Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy.

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika budowy/robdt
wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

4) dokumenty potwierdzajgce spetnienia przez osobe kierujgcg robotami przy zabytku wpisanym do rejestru wymagan, o
ktorych mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, wraz ze stosownym o$wiadczeniem, zgodnie z
wymogami decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 183/2019.

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentdw, o ktdrych mowa
w ust.1 stanowig lezacg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpic¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskazac¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z whasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobor wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektdow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajagcy wyznacza
nastepujaca osobe:

- inspektor nadzoru ADM (branza budowlana) - p. Krzysztof Nejman kom. 513-000-734
- inspektor nadzoru ADM ( branza sanitarna) - p. Slawomir Jagalta kom. 513-000-996
- inspektor nadzoru ADM ( branza elektryczna) - p. Bogustaw Plotnicki kom. 513-000-877



2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéow ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozhczemowym odbidr koncowy przedm|otu umowy oraz ostateczne rozI|czen|e przedm|otu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra pe’mlc bedzie funkcje kierownika
robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest rowniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu
realizacji robot W naradach tych oprocz klerownlka robot winien réwniez uczestnlczyc Wykonawca.

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

¢) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od Zzadania Zamawiajacego, o ktdérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robdt, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreSlone w postepowaniu przetargowym, ktérego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zzadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatdw.
6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z p6zn. zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkdw tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawiera¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru



§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na sume ubezpieczenia minimum 100.000 zi
(stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkodd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pozniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstapienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamoéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszg solidarng  odpowiedzialno$¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajagcy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw konsorcjum.

*3, Wykonawca wskazat w tresci oferty czesSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakreS Prac: .......ccccceevcerieeiieiiesiesiesiesieesinssens

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.




9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowiern umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnoS¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.
2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto ................. zt (stownie: .....ccoieiiiee )-

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust.2 z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczng/projektowg

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robdt budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.



4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2. Wynagrodzenie to obejmuje rowniez Swiadczenie przez wykonawce obstugi
serwisowej/gwarancyjnej, w tym przeglady okresowe w catym okresie udzielonej gwarancji.

5. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktoérych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastapi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego Swiadczenia.

7. Fakture nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj.: Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w
Bydgoszczy.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze
zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej kwocie istniejacego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do
ust.8.

11. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowiazuje sie do wskazywania do rozliczen wytacznie rachunkow
widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT”, dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku, na moment realizacji
ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z
zaptaty, zawiadamiajac o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub
jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie
stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajacego.

15. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust.14 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wiasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw
VAT".

16. Za prawidtowo$¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamodwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania rob6t wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkgcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robot, ustug i dostaw;



5) zgtaszanie do odbioru wszelkich rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéow robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwiocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swdj koszt ;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdznh. zm.).

2.1. Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci 0séb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (robo

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegolnosci: prace tynkarskie, murarskie, malarskie,
w tym czynnosci takie jak: tynkowanie scian/sufitow, malowanie Scian/sufitow, demontaz/montaz scianek dziatowych z plyt
gipsowo-kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych Scian/sufitow, pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe i towarzyszace

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie
Jjak np. wymiana/montaz instalacji zasilajacej, uktadanie przewodow instalacji elektrycznej, montaz tablic licznikowych, prace
monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszgce branZy elektrycznej

¢) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenr wentylacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie
Jak: wymiana/wykonanie instalacji wentylacji oraz pozostate roboty towarzyszace i wykoriczeniowe branzy instalacyjnej.

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zamdwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.
2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia (robét)

2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —

nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem Zamawiajgcego czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o prace winny byc
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegaja anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych ftj.
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.



Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez niego dowoddw (dokumentdw i
oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegolnosci bez adresow
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu  powinny by¢ moZliwe do
Zidentyfikowania.

§ 13.

Kary umowne

1. Strony uzgadniajg stosowanie kar umownych naliczanych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto ;

1.2) za zwitoke w wykonaniu catosci lub czesci $wiadczenia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za
kazdy dzien zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto ;

1.3) z tytutu zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

1.4) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwioki,

1.5) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

1.6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

11.7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11.8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11.9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2) Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:

2.1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2.2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
2.3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0sdb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia
przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3) Zamawiaj zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

3.1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
3.2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o
ktérym mowa w § 11 ust.2.
4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14

0dbior koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy,
kierownika budowy oraz wszystkich kierownikéw robot wykonawcy (obecno$¢ obowigzkowa).
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2. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu (pisemnie lub poczta elektroniczng) gotowo$¢ do odbioru. Ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcg prawidiowe wykonanie
przedmiotu umowy, w tym m. in.: protokdty z rozruchu urzadzen, prob szczelnosci, pomiardw elektrycznych, niezbedne
certyfikaty na zastosowane wyroby, pisemng gwarancje na wykonane roboty (prace montazowe/instalacyjne i wbudowane
materialy) oraz wszystkie dostarczone i wbudowane urzgdzenia, dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzen i instrukcje
obstugi w jezyku polskim.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciaggu
7-dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie 14-dniowy termin na dokonanie wszystkich czynnosci odbiorowych.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia iloSci i jakosci robot podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajacy uznat jako
nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robot,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru korncowego
strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w_dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich
wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.
§15

Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia - wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpézniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i
usterki, ktdre ujawnia sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sa one wynikiem niewtasciwego wykonania
prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i
zdarzen o charakterze zewnetrznym taklch Jak n|ew+aSC|we uzytkowame

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigz-
ku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢ zakres, iloS¢ prac jeszcze nie wykonanych. Za-
wiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpo-
wiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajacego do
zaniechania okreslonych robot, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp. Ponadto
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdét zamien-
nych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robdt zaniechanych bedzie okreSlana przez Zamawiajgcego na
podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozli-
we, ha podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAW-
KACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu — materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze
stosuje sie odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia prze-
szkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a
powodujgce niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamoéwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposdb realizacji zamé-
wienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
przy czym Wykonawca moze powotfac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poin-
formuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegol -
nosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowa-
dzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wyma-
gaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamowienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
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UWAGA:

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego
w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do za-
twierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzy -
mania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.

4. Jezeli wystapig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykona-
nia robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku
dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwier-
dzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamdwienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztdw, jak rdwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg
zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia
4) powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamdwienia przezna-
czonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktdrych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiladzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego w par.2
ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwiocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII
O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU -
zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér miejsca realizacji robot.

§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczaca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postepowaniem.

8§19
1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytacznie wiasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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