ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,,ADM” Sp. z 0.0.
85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

http://adm.com.pl  http://admwm.pl  infor@wadm.com.pl
Sekretariat: 52-348-16-01/02  Fax: 52-348-16-07
Zargjestrowana pod nr KRS: 0000124375 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszezy XHT Wydzial Gospodaresy Krajowego Rejestru

Sadowego. adzie przechowywana jest dokumentacja Spotki. Wysokosé kapitalu zakladowego Spolki: 59 478 000,00 zt

L. dz. ZZP/....Z..?A.Q.A.!TS/ZOU Bydgoszcz, dnia 16.08.2017 r.
znak sprawy: ZZP-2410-43/17

ZAPROSZENIE
do zlozenia oferty cenowej w postepowaniu nr 43/N/M/2017
- wykonanie schodow wejsciowych i pochylini (podjazdu) dla oséb niepeinosprawnych
w budynku przy ul. Swietlicowa 9 w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez Petnomocnika — Administracje Domow Miejskich ,ADM"
Sp. z 0.0. zaprasza do udziatu w postepowaniu nr 43/N/M/2017 prowadzonym w trybie ,zapytania o cene” |
zlozenia swojej oferty cenowej.

- wykonanie (budowa) schodow wejsciowych i pochylni dla niepetnosprawnych do przychodni w budynku przy
ul. Swietlicowa 9 w Bydgoszczy, zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa. Z uwagi na fakt, iz budynek
przychodni  jest obiektem czynnym, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ,bezpiecznego” |
.bezkolizyjnego” dostepu do tego lokalu zaréwno dla najemcy jak i pacjentdw przychodni w calym okresie
realizacji robot.

2. Szcregdtowy opis przedmiotu zamoéwienia (rodzaj robodt objetych zamdwieniem) okresla dokumentacja
projektowa (projekt budowlany, przedmiar robot, STWIOR) — stanowiaca zalacznik do niniejszeqo zaproszenia.

3. Ogolne warunki realizacji zamowienia:

1) rodzaj prac, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja
projektowa, stanowigca zalacznik do zaproszenia. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot
wynikajacych z przedmiarow robét a dokumentacjg projektowg wigzgce sg zapisy dokumentacji projektowe;.
Przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatacznik do niniejszego postepowania maja
wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji
projektowej i wizji lokalne;.

llosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajacego maja z zatozenia
charakter wytgcznie orientacyjny, za$ Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej
ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robot nie sg
podstawg wyceny robot, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy.

2) jezeli w trakcie realizacji powstanie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych rozmiaru i
przedmiotu Zamawiajgcy nie byl w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajacy moze powierzyC ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je
wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt beda potwierdzone protokétem koniecznosc -
zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez
strony przed ich rozpoczeciem.

Rejony Obslugi Mieszkancow Rejony Wspolnot Mieszkaniowych
ROM-1 ul. lechnikow 3 tel. 52-34-88-870 RWM-1 ul. Torunska 36 tel. 32-34-88-728
ROM-2 ul. Bronicwskicgo 10 tel. 52-34-88-788 RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 el 32-34-88-7-14
ROM-3  ul. Gdanska 9 tel. 52-34-88-920
RONM-4 ul. Fordonska 38 tel. 52-34-88-760



3) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robét
przekazanych przez Zamawiajacego, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieznosci miedzy ich iloscia zalozona w przedmiarze, w dokumentacji projektowej i w koncu z
rzeczywistego obmiaru po ich wykonaniu.

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami regulujacymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdinosc wynikajgcymi
pis

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych

5) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia
ucigzliwosci prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wiasne wyrobéw/materiatow/urzadzen wskazujace na
konkretnego producenta sa wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i swiadcza o
jakosci wyrobow/materiatow/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposcb
nie wigza one wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materialow/urzadzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

7) Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materialy uzyte do wykonania zamdwienia musza
by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

8) Wykonawca winien zapoznac sie z przedmiotem zamoéwienia celem wiasciwego i rzetelnego przygotowania
oferty. Zamawiajgcy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng, w celu zapoznania sie z przedmiotem
zamowienia, weryfikacji zgodnosci zakresu robot (rodzaju i ilosci prac) ujetych w dokumentacji technicznej i
projektowej ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztow za roboty niezbedne do
prawidiowego wykanania przedmiotu zamdwienia.

9) Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia obcigzajg Wykonawce.

10) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn. zmianami)

11) Zamawiajacy, majac na uwadze, ze jezeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji technicznej tj. projekcie
budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wiasne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamowienia — dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materialy i urzadzenia
powinny spetniac parametry okreslone w dokumentacji przetargowe) postepowania i nie powinny by¢ gorsze od
jej zatozen (rowne lub lepsze). Zamawiajacy poszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych
lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rdwnowazny w stosunku do wymogu
okreslonego przez zamawiajgcego spoczywa na wykonawcy skladajgcym oferte. W takim wypadku wykonawca
musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzic, ze
sg one rzeczywiscie rownowazne.,

12) Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie oferty réwnowaznej z zastosowaniem materiatow o rownowaznych
parametrach technicznych. W takim przypadku Wykonawca moze na wiasny koszt | odpowiedzialnosc ztozyc
oferte rownowazng tzn. proponujac wykonanie przedmiotu zamdwienia z zastosowaniem innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej (projekcie, przedmiarach, STWIOR) z pochodzenia, patentu lub znaku towarowego
materiatow, o parametrach réwnowaznych lub przewyzszajacych. Wykonawca ma woéwczas obowiazek, pod
rygorem odrzucenia oferty, zatgczy¢ do oferty nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie, ze zlozyt oferte rownowazng oraz ze zaproponowane zmiany spetniaja wszystkie wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej.

b) wykaz zmian, zawierajgcy dokfadny opis zmian dotyczacy zastosowanych materiatow rownowaznych




13. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, 0so0b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z p6zn. zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegolnosci osob, ktore beda wykonywaty roboty budowlane w branzy
konstrukcyjny-budowlanej, w tym m. in. takie czynnosci jak: prace ogodlnobudowlane (roboty murarskie,
tynkarskie, malarskie, prace ziemne).

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami
objetymi zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) Termin realizacji zamowienia: do dnia 25.10.2017 r.

4) Warunki udziatu w postepowaniu:

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia zostanie spetniony jezeli
Wykonawca wykaze, iz dysponuje co najmniej:

* osobg, ktora petnic bedzie funkcje kierownika robot, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UWAGA:
wykaz osob posiadajacych ww. uprawnienia budowlane — Wykonawca winien ztozy¢ wraz z ofertg — na
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszego zaproszenia

Warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia w realizacji robot stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia - zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz w okresie
ostatnich 3 lat wykonaj co najmniej :

* jedno zamodwienie dotyczace budowy/przebudowy/remontu obiektu budowlanego obejmujgce roboty w
branzy ogolnobudowlanej (np. budowa schoddéw zewnetrznych, budowa pochylni-podjazdu dia
niepetnosprawnych, budowa obiektu budowlanego np. budynku mieszkalnego) o wartosci tych robot brutto na
kwote nie mniejszg niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych)

UWAGA:

wykaz robdt potwierdzajgcych spetnianie ww. warunku — Wykonawca winien ztozy¢ wraz z oferta — na
formularzu stanowigcym zatacznik do niniejszego zaproszenia.

5) Warunki platnosci: zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6) Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium jest CENA = 100%
7) Forma skladania ofert: tylko pisemna zgodna ze wzorami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

8) Na oferte sktadaja sie wypelnione ponizej i podpisane przez osobe uprawniong zalgczniki:
a) oferta ztozona wg formularza ofertowego stanowigcego zatacznik nr 1 do zaproszenia

b) wykaz o0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajgcych wymagane przez
Zamawiajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym

¢) wykaz robot



9) Miejsce itermin skladania ofert:
- oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Dziatu Zamowien Publicznych ,ADM” przy ul. Gdanskiej @ (II pietro,
pokdj nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2017 r. (poniedziatek) do godziny 10:00

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:
- otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Dziatu Zamowien Publicznych ,ADM” przy ul. Gdanskiej 9
(II pietro, pokdj nr 2) w dniu 21.08.2017 r. (poniedzialek) o godzinie 10:05

11) Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami:

* w sprawach proceduralnych /formalnych/:
Kierownik Dziatu Zamowien Publicznych ADM  p. Tomasz Skierecki (tel. 513-000-899)
Glowny Specjalista Dziatu Zamdwien Publicznych ADM p. Arleta Krywiel (tel. 513-000-912)

UWAGA:
1) informacje i wyjasnienia uzyskac mozna od poniedziatku do piatku w godz. 7.00-15.00

2) warunki realizacji zamowienia, wzajemne prawa i obowigzki stron — okresla wzor umowy — stanowigcy
zatacznik do niniejszego zaproszenia

3) Wykonawca wybrany do realizacji zamowienia zobowigzany bedzie ztozy¢:

* oswiadczenie o ilosci 0sob jakg Wykonawca zamierza skierowac do realizacji niniejszego zamowienia

* dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
na sume ubezpieczenia OC min. 100.000 zt (np. polisa) wraz z dowodem optacenia wszystkich wymagalnych
sktadek ubezpieczeniowych.
4) Wymagany przez Zamawiajgcego termin gwarancji i rekojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat od daty
koncowego odbioru robot .

5) Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

6) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji wiedzy i doswiadczenia wykonawcy, ktdrego oferta zostanie
najwyzej oceniona. W takim przypadku Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie potwierdzi¢
nalezyte wykonanie wykazanych robdt budowlanych, potwierdzajacych spetnianie warunku udziat w postepowa-
niu w zakresie wiedzy i do$wiadczenia wykonawcy, przedktadajgc stosowny dokument np. referencje, protokot
bezusterkowego odbioru robdt. W przypadku, gdyz wykonawca nie wykaze sie takim doswiadczeniem |
nie potwierdzi nalezyte wykonanie wykazanych wczesniej robdt, wodwczas jego oferta zostanie odrzucona.

NIK

Piiblicznvch



Postepowanie nr 43/N/M/2017 Zatacznik nr 1 — wzor formularza ofertowego

Wykonanie (budowa) schodow wejsciowych i pochylni (podjazdu) dia osob
niepeinosprawnych w budynku przy ul. Swietlicowa 9 w Bydgoszczy

OFERTA

Wykonawca (nazwa, siedziba):

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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(w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie nalezy podac nazwy firm i dokiadne adresy wszystkich
wspolnikow spotki cywilner lub czionkow konsorcium)

Niniejszym skladam oferte
na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie i na warunkach okreslonych
przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu (zaproszeniu do
ztozenia oferty cenowej)

1. Oferuje wykonanie zamowienia za kwote :

*CENA BRUTTOQ OFERTY (Whym: VAT 23.96) 1 oo mi vives st asmsass massivisns zt

* kwota stownie:

2. Wyrazam zgode na warunki ptatnosci wynikajace z zaproszenia do ztozenia oferty.

3. Na powyzsze roboty udzielam rekojmi i gwarancji na okres 5 lat — od daty koncowego odbioru robot.

4. Zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w
zaproszeniu do ztozenia oferty (ogtoszeniu o zamowieniu) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
wytycznymi Zamawiajgcego.

5. Oswiadczam, ze:

a) otrzymatem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty

b) w przypadku zatrudnienia podwykonawcow, odpowiadam/y za ich prace jak za swojg witasng



6. Oswiadczam, Ze zamowienie zrealizuje (* niepotrzebne skreslic ) :

* samodzielnie bez udziatu podwykonawcdow
* 7 udziatem podwykonawcow w zakresie: (wpisac ponizej zakres prac powierzonych podwykonawcy):

7. Akceptuje istotne warunki umowy (okreslone we wzorze umowy) i w razie wybrania mojej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzuje sie do podpisania umowy, na warunkach zawartych w zaproszeniu do ztozenia
ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Data sporzadzenia oferty: Podpis Wykonawcy:




Zalacznik nr 2

\
|

WYKAZ 0SOB ‘

WYKONAWCA:

Sktadajac oferte w postepowaniu nr 43/N/M/2017

Wykonanie (budowa) schodéw wejsciowych i pochylni (podjazdu) dla oséb
niepeinosprawnych w budynku przy ul. Swietlicowa 9 w Bydgoszczy

Oswiadczam (y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:

L.p Kwalifikacje zawodowe -
e Imie i Nazwisko wpisa¢ numer uprawnien budowlanych
‘ 1 2 4 ]
!
f Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
t specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
1 nr uprawnien:

( podpis Wykonawcy ) B



Wzo6r umowy - na roboty budowlane

zawarta w dniu ...ccoeeviniian, - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez:

Pelnomocnika - Administracje Domoéw Miejskich ,,ADM" Spotke z o.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ulicy
Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest
dokumentacja spolki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/gq w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa dotyczy postepowania Nr 43/N/My/2017 — ktorego wartosc szacunkowa nie przekracza progu
30.000 euro, prowadzonego poza Ustawa Prawo Zamowieri Publicznych (podstawa prawna art.4 ust.8 ustawy).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania | dziatania
na rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwigzku z realizacia niniejszej umowy bedzie Administracia Domow
Miejskich ,ADM" Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegolnosci wszelkie zawiadomienia (wiioski,
wypowiedzenia ftp. oswiadczenia) kierowane do Zamawiajacego, winny byc przesyfane Administracyi Domow
Migjskich ,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

ZrOdlo fiNansowania Pre@amiot UMOWY. .......ire.cerereevesseseseisessssesasssissssssssssssssssessssnsssssssissiseessesins

g1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane cbejmujace:

- wykonanie (budowe) schoddw wejsciowych i pochylni (podjazdu) dla oséb niepetnosprawnych do przychodni
w budynku przy ul. $wietlicowej 9 w Bydgoszczy, zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa. Z uwagi na fakt,
iz budynek przychodni jest obiektem czynnym, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ,bezpiecznego” i
«bezkolizyjnego” dostepu do tego lokalu zardwno dla najemcy jak i pacjentow przychodni w catym okresie realizacji
robot.

na warunkach okreslonych w :
- zaproszeniu do ztozenia oferty cenowej z dnia 16.08.2017r. wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia .......coooevenne...

2. Szczegotowy opis zamowienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robdt, STWIOR)
— stanowiaca zalgcznik do niniejszej umowy.

3. Rodzaj prac, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja
projektowa (techniczna), o ktorej mowa w ust.2. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajacych z
przedmiarow, a dokumentacjg projektowa wigzace sg zapisy dokumentacji projektowe;.



4. Przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajacego wraz z zaproszeniem do ztozenia oferty cenowej, maja
wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacii
projektowej i wizji lokalnej.

5. llosci jednostek przedmiarowych podane przez Zamawiajacego w przedmiarach robot majg z zatozenia charakter
wylacznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowiazany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
to okaze sie rzeczywiscie konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Ani ujawnienie sig w toku realizacji robot réznic miedzy iloscia rob6t zatozona w przedmiarze a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, ktore nastepnie okaza sie konieczne do wykonania, nie moze stanowic¢ podstawy
dla domagania sie od Zamawiajacego podwyiszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy
ich wykonania.

6. Jezeli w trakcie realizacji powstanie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byl w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy
czym zasadnosc wykonania i zakres robot beda potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

Dla uniknigcia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robot stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy , nie mogda by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich
iloscig zatozong w przedmiarze, w dokumentacji projektowej i w koncu z rzeczywistego obmiaru po ich wykonaniu.

7. Przedmiot zamodwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i
obowigzujacych przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wszystko to
co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamowienia.

8. Przyjmuje sig, iz Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowal wtasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

9. Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w niniejszej umowie staja sie przez samo ich przywotanie integralng
czescig niniejszej umowy.

10. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziatac
niezwiocznie przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robodt, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robot, specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, dokumentacjg techniczng (projektowg) i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 25.10.2017 r.

2. Swiadczenie bedzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego robot, o ile w dniu tym faktycznie i nalezycie wykonana bedzie catoé¢ robdt i prac, w stanie zdatnym
do odbioru koncowego, ktory potwierdzony bedzie podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty podpisania umowy zgtosic Zamawiajacemu
(inspektorowi nadzoru ADM) gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robét wraz z aktualnym  zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa — w
ilosci 2 egz.
b) oryginat oswiadczenia o petnieniu funkcji kierownika robot w danej branzy — ziozony osobidcie przez
wskazanego kierownika robot — w ilosci 2 egz.



2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1., Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu
budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,ADM” i wykonawcy, przy udziale kierownika robot po
stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentow, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezaca
po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu
budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zobowiazany jest do zagospodarowania miejsca realizaci
robot zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediow, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z whasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikow
poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robot swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru robot — Zamawiajacy wyznacza
inspektorow nadzoru ADM w osobach:

B o m s s N T G S R ST

2. Inspektor nadzoru ,ADM" dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.
3. Kierownik Dziatu Remontow i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktora petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot, posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynierdow
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu, w
terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM (danej branzy), z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic
sie osobiscie w miejscu realizacji robdt, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia zaawansowania robot.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzgdzen i sprzetu.
2. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacii
udzielania zamowienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo Zzgdac
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajacym ten materiat do obrotu i zastosowania.

P9



5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatdw.

6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane sg z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materialy,
urzadzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w_sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych interesow osob trzecich wystepuigcych w obszarze oddziatywania, a w szczegolnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tgcznoscai,

- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,

- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uciazliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikow/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mnigejsza niz
100.000 zi, w tym z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caly okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia skladek, nie pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienie sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystal z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robdt.

¥2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem diugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegolnych

czescl wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow /
uczestnikow konsorcjum.,



*3. Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dzialania podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrzec umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w
ust.5 ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac regulacje spdine i niekolidujace z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:
1) doktadny zakres Swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorow swiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokosc | podstawe zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin | warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace
realizacje przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych podwykonawcow wynikajacych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowiazek przedkiadania Zamawiajgcemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii
zawartych umow z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umow o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;
2) Wykonawca ponesi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

)



3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowiazujacego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgceqo,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§g11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest ryczatt.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie brutto wyraza sie kwotg ........c..ccccuueent zi
(stownie: ........... )

3. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego swiadczenia, o ktérym mowa w par.1 umowy.

4. Fakture nalezy wystawic na: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i
dostarczy¢ do Administracji Domow Miejskich , ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1

5. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptata czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejacego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przediozenia dowodu
dokonania zaplaty tego wynagrodzenia.

6. Wykonawca do kazdej dorgczane] Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dolaczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci  pisemne oéwiadczenia
podwykonawcow i dalszych  podwykonawcow, potwierdzajace zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja $wiadczen bedacych
przedmiotem ninigjszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego wszystkim  zatrudnionym
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podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjgtkiem kwoty odpowiadajgcej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytulu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaplaty, ktérych platnosc
Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.5.

§12.

1. Niezaleznie od ocbowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyimuie na siebie nastepujace obowiazki
szczegblowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;
2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci
badZ urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5) informowania inspektora nadzoru ADM, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, o kazdej zmianie sktadu

osobowego pracownikow wykonawcy/podwykonawcy uczestniczacych w realizacji robdt objetych niniejsza
umowg.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz.1502, z pozn. zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktore beda wykonywaty takie czynnosci jak: oboty
budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, w tym m. in. czynnosci jak prace ogodlnobudowlane (roboty
murarskie, tynkarskie, malarskie, prace wykonczeniowe)

2.1. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob, ktore bedg kierowatly robotami
objetymi zamowieniem, a ktore mogag byc zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

2.2. Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, we wskazanym przez zamawiajgcego terminie — nie krotszym jednak
niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty (zgodnie z
trescig wezwania Zamawiajgcego) :

a) wykaz wszystkich pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, ktorzy uczestnicza lub beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia. Wykaz winien

zawierac co najmniej nastepujace informacje: imie i nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace
(od dnia - do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych robdt. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie tj. z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem informowac Zamawiajacego (inspektora

nadzoru ADM) o kazdej zmianie tych pracownikéw

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiar
etatu

¢) poswiadczong za zgodnosC z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow 0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony)

d) zaswiadczenie wilasciwego Oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy

e) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia



2.3. Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci oséb (pracownikow) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM, i tym
samym zapewnic¢ mozliwos¢ weryfikacji wypetniania obowiazku okreslonego w ust.1. pkt.5).

2.4. Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktoregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
na usuniecie tych naruszen.

2.5. Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktorych mowa w pkt.2.2.
powinny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion i
nazwisk, adresow, numerdw PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i termin je obowigzywania oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowa obowigzujacy je forma odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,
2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwhoki,
3) z tytutlu zwiloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,
5) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
6) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.
8) z tytutu kazdorazowego naruszenia zobowigzan, o ktdrych mowa w § 12 ust.2. — w wysokosci 100,00 zi
za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki liczage od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajacego
z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM po stronie
Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciagu 7
dni od daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.



4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady sq istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstapi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdw przekazanych Zamawiajacemu
przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegolnosci zgodnosci
ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robat,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,
1) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koricowego strony zgodnie okresla wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy
w dniu zakornczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robot,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bed2|e
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potracic z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartoscé
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat (stownie: piec lat) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru korcowego robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow nalezy
do Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przediozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancii jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2,
chyba ze wykaze, iz nie sa one wynikiem niewlasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci
uzytych materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacie:

1) niezwtocznie - nie pozniej niz w ciggu 3 dni - jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,

zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uplywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosd
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym - Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczyc zakres, ilos¢ prac jeszcze nie wyko-
nanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartos¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego.
W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne rosz-
czenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wyko-
nania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartos$¢ robdt zaniechanych bedzie okresla-
na przez Zamawiajacego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofer-
cie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta
Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACIT O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu ma-
teriatow na poziomie sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORY -
SOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio
do rozliczania robdt zamiennych,

3. Termin wykonania sSwiadczenia ulega wydtuzeniu — m .i. w nastepujacych przypadkach :

1) wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie wysta-
pienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wyste-
pujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwosc realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym
Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zama-
wiajacego w ciagu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa krajowego, co wplynie na realizacje
zamowienia | spowoduje koniecznosc¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegoélnosci: inten-
sywnych opadéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymo-
gami technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkow atmosferycz-
nych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwosc realizacji swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia ble-

dow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagajg;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego
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6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamo-
wienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wilasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych
lub materiatowych) wykonania robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub
istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robét oraz
wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez
Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktorych mowa w ust.3) zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznosc Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

a) dokonac zmiany podwykonawcy
b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze zaistniate okolicznosci stanowiace podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okredlonymi w zaproszeniu do zlozenia
oferty cenowej z dnia 16.08.2017 r. i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy.

§17
1. Oprocz wypadkow wskazanych w _Kodeksie Cywilnym - Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego  lub
innego organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie maogt
spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstapienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
obciaza przyczyna odstapienia,



3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia i odebrane po odstapieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie
ceny (wartosci) czgstkowej przypisanel do wykonanej czesc robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu materialow na poziomie sredniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstapienie nastapito z
przyczyn obciazajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie
od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

1. Wszelkie powiadomienia przewidziane niniejszg umowg (wytgczajac oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, jej
rozwigzaniu i zmianie) moga by¢ miedzy stronami dokonywane pisemnie, jak i przy uzyciu poczty elektronicznej. Za
przestane przez strone uznawac sie bedzie powiadomienia przestane z nastepujacych adresow poczty
elektronicznej kazdej ze stron:

1) 1@ WYKONBWEY: oo e e v s s e sbae e e rbne s eress s e e s srnrea e sares
2) dIa ZAMaAWIQJACERAO! 1vvieiiieeieieiiieesaeeesareteeerie e et eeaes e e e e sasee e e e e e e sneee s

UWAGA: Przestanie korespondencji na wyzej wskazany adres strony rownoznaczne bedzie z doreczeniem stronie w
chwili jej odczytania, najpozniej jednak z uptywem nastepnego dnia roboczego, liczac od jej wystania. Dokumenty
przesytane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny mie¢ forme skanu dokumentu podpisanego przez osobe
uprawniong do reprezentacji tego wykonawcy. Obowigzek ten nie dotyczy wytacznie korespondencji prowadzonej
przez Zamawiajacego z kierownikami robdt Wykonawcy.

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcow
2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,

3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcow,

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie whasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatlego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negogjacji i porozumienia.
2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania
sporow powstatych w zwiazku z niniejsza umowg jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.



§ 22
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)



pochylinia - 6.06

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 Roboty rozbiérkowe 1
1/KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcj: betonowych zbrojonych m3

d 1,0212-03
11,9703 m?3 3,570
RAZEM 3,570
2/KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do m?
d.1,0108-06 1km, grunt kategorii H}
11,9%0.3 m3 3,570
RAZEM 3,570
3|KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny |m3
d 1/0108-08 1km ponad 1km
Krotnosé = 14
11,903 m3 3,570
RAZEM 3,570
2 Schody i pochylinia
4|/KNR 2-02  Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0.6m z recz- |[m?
d.2|0201-01 nym uktadaniem betonu
tawa 1,5"0.5"0,3 m3 0,225
RAZEM 0,225
5/KNR 2-02 |Podkiady na podiozu gruntowym 2z piasku - pod schody m3
d.2(1101-07
| 1,4*1.5%0,75+3,2*1,5°0,75 m?3 6,176
RAZEM 5175
6/KNR 2-02 |Schody betonowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym ukladaniermn m2
d 2(0218-02 betonu
14715 m?2 2,100
B 3.2"1.5 m? 4,800
RAZEM 6,900
7IKNR 2-02 | Schody zelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm |m2
d.2/0218-06 réznicy grubosci plyty schodowe|
Krotnosé = 12
| 1.4*15 me ! 2,100
{ 2.2"1.5 m2 | 4 800
|RAZEM 6,900
BIKNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monoli-jt
d.2/0290-04 tycznych
6,9*0,2*60/1000 t 0,083
RAZEM 0,083
9 KNR 0-39  |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne powierzchni poziomych podda- m2
d.2 0117-01 nych dziataniu wilgoci gruntowej za pomocg mikrozapraw uszczelnigjacych
3,2"1,5+1,4"1,5+1,5%0,15"5 m? 8,025
RAZEM 8,025
10|KNR 2-02 |Oktadziny schodow z plytek 30x30cm ukladanych na klej - gres mrozod- m?
d.2{1121-05 porny
3,2°1,5+1,4*1,5+1,50,15"5 m2 8,025
S RAZEM 8.025
11[KNR 2-02  |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z ukladaniem|m2
d.2{0206-01 betonu za pomocg pompy
8,98+11,12 m? 20,100
9,16 me 9,160
RAZEM 29,260
12/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych be- jm?
d.2{1505-11 tonu
8,98+11,12 m2 20,100
9,16 m2 9,160
RAZEM 28.260
13/KNR 2-02 |Podkiady na podiozu gruntowym z piasku - pod pochyinie m3
d.211101-07
8%1,4+49,22*14 m?3 24,108
RAZEM 24 108
14|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego gr. 20cm  im3
d.211101-01
18/cos(5)*0.2 m3 3614
RAZEM 3614
| 15|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonewe] grubosci 60mm na podsypce piaskowe] gru- |[m<
d.2|0320-01 bosci 40mm
18/cos(5) m2 18,069
RAZEM | 18,069
16 Dostawa i montaz: pochwyt ze stali nierdzewnej m
d2 |
4,5+0,2 m .. 4,700 :
RAZEM | 4,700
17 Dostawa | montaz:balustrada ze stali nierdzewnej m |
d.2
6,2+9 748 m 23,900,

s Bls
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pochyinia - 6.06

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 23,900
18 Dostawa | montaz:balustrada schodowa ze stali nierdzewne;j m
dz2
\ 3,2°1.4+0.15 m 4,630
RAZEM 4.630
18 Dostawa | montaz; wyprowadzenie rury spustowej kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 podarowanie terenu
20{KNR 2-21 Zebranie i zloZzenie zanieczyszczen w pryzmy m3
d.3;0101-01
L 1 m3 1.000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-21 Reczne rozicielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie plaskim m3
d.3/0218-01
750,05 m3 3,750
RAZEM 3,750
22/KNR 2-21  |Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem w grun- |m2
d.3/0401-05 cie kategorii 1l
75 mé 75,000
RAZEM 75,000

W

-3

Norma PRO Wersja 4 57 Nr seryjny’ 23320 Usytkowruk Admunistraca Domdw Miessiuch "ADM" Sp z o0

Gy [meeeatorakicego




PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.IL.6743.199.2017.CW
nrrejestru 4207

ZASWIADCZENIE
Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. | pkt I, ar. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

Budowlane (Dz, U. z 2016, poz. 290, j.t. ze zm.) oraz art. $2 ust. I pkt 2 ustawy z dria 5 czerwea 1998r.
0 samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 20161, poz. 8§14, itozezm)

Prezydent Miasta Bydgoszezy zaswiadeza, ze:

30 03.2017r., uzupeinionego po
ystapicina do robot budowlanych obejmujacych

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zg
postanowieniu dnia 5.05.2017r., dotyczacego zamiaru pr
cyt: ,dostosowanie istnieigcych schoddw wejsciawveh | opochylei dla NPS przy  budynku
przychodni lekarskiej do obowizzujgcych norm | pis spiciw budowlanyeh™ ne deialkach nroew.
4/111, 4/112 i 4/358 w obrebie nr 0137 przy ul. $w ietlicows) 5 w Bydgoszezy, w czedei dotyczacej
remontu schodéw.

Informuje sig, 2¢ budowa pochylni dla niepeinossrawnych nie wymaga  zgloszenia,
ani pozwolenia na roboty budowlane, jednak inwestor w celu wykazania obshugi  o0séb
nieoeinosprawnych zawart w opracowaniu projekrewvr karmoictae rerwidzanie adapiacii schoddw
I pochylni dla niepelmosprawnych. Przedstawicrs i Wiszanie g z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,,Czersko Polskie Bydgoszezy, objetego uchwala

7a maerhwiosd wrijesienia

Jednoczesnie informuije sig, iz wvdaniz ninjejsveo s
sprzeciwy, o kiérym mowa w art. 30 ust. 6 § 7 psawy ¢ do 2r. - Prawo hudowlane.
Powyzsze roboty mozna rozpoczac w terminie okreslonvm w zgtoszeniu, ¢ od 1 07.2017r

by

Wykonanie zamierzenia wymaga zachowaznia nastepujgcyeh v

przapizami 1w gnnssh pwa

* budowa winna byé prowadzona zgodnie z obowiaz
zachowanie bezpieczenstwa ludz i mienia,
* budowe prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionel, «

uzasadnionych interesow 0sdb troecich:

enns b raneeiy

zvp, TRUZVDENTA MLASTA

] i e

BDaiiuta Jelinska
Zastepca Dyvrektorn
Wiydzialu Admipistracii Budewlane]

Zalaczniki: opracowanie projekiowe - 2 egzemplarzs

Otrzymuje:

1. Miasto Bydgoszez reprezentowane przez petoomocniios;
" Panig Joanne Ciszewsks
adres do korespondencii:
ul. Atolowa 3/12 835-435 Oséwiec
2. ala CW

Do wiadomosci:
I.  PINB dla Miasta Bydgoszezy — wim
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Zatgeznik Jo warty ustug nr WAB.1-0143-2/15

Firma wnioskodawcy

HEEEEREEERERER
Imie wnioskodawcy
WJIOAWINIAL T T [ 1
Nazwisko wnioskodawcy
ICl1 s]z[elWls[Klal [ [ [ 1
Adres wnioskodawcy
wllArloltlolulp] 21/ 12 i

lfls]-ft.laﬁlo{sléw[dfl

b

tel: 432200 480 . . ... Prezydent Miasta Bydgoszczy

Urzad Miasta Bydgoszezy
lydziai ﬁ.dmmstracp Budowlanej

a?. Grudziadzka 8- 15

85 ~ 130 Bydgoszcz

ZGLOSZENIE BUDOWY*/RORBOT BUDOWLANYGHY

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj.: Dz.U. z 2016r., poz. 290), zgtaszam zamiar ;‘.WA:&:‘(BpremQa do robot budowlanych

na dziatce nr Yud:4liE 5088, obr. nr ... BFiiiiiaiians., PTZY ul.
.54—:.:.«:’-.4..1.‘.@.-,» B e A 8 i s s mrmaae w Bydgoszczy, na kiore - zgodnie z

art. 29 ww. ustawy — nie jest wymagane pozwolanie na Hurows,
Zakres wykonwanych robst obajmuje ... desTesowantz | EENC Bty e,

Sthad el , voqéun-«u)w . ?w««‘w ale ..r-,;.'r.-i..;'-;.e?;;. Vo J\k..#-f. .
‘Pﬂdmodna Jr,lf.nr.sb":‘fj da. doohe 2ujvis th. Ootan. D mReR S ’hudwf

R s e S Wit YL

{okresli¢ nalezy. 'odza; zak.rey spasub 10bol ‘»nﬁow\aﬂycm
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Bo zgioszenia dolaczam:
1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nigruchomassia na cela budowiane,
2. szkKice lub rysunki (w zzleznasci od potrzeb),
3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane od-eonymi preepisami,
4, peinomocnictwo - jezeli zostalo udzislone osobie rjriaﬂa-ﬂcnj w imieniu {nwestora™
5. dowod uiszezenia oplaty skarbowej od peinomocnictwe (jszell isst wymagana ™

‘mlepotrzebne skresli¢

Ponadto, do zgtoszenia budowy, o ktérym mowa w art. 28 pr. bud, nalezy dolaczyd
e art. 29 ust. 1 pkt 18 | pkt 20 pr.bud.

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, wraz z opisem (echnicznym instzlacji, wykonany
przez projektanta posiadajacege wymagane uprswnienia budewlzne. P ¢ ragospodarowania
dziatki lub terenu, w przypadku  budowy insiziacy gazowe] o kidre] mowa
w art 29 ust. 1 pkt 19, powinien byé¢ uzgodniony z poominlem wiascwym do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

s art, 30 ust. 1 pkt 4 pr.hud.

- projekt zagospodarowaniz - lup  terenu, wykonany prez  prejokisnta posiadajgcego
wymagane uprawnienia bu
s art. 29 ust. 1 pkt 2b, p. d.
- dokumenty, o ktérych mowa w . Y pkt1 -4 pr bud.

“varta.




Inwestycja
DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH SCHODOW WEISCIOWYCH | POCHYLNI DLA NPS
PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI! LEKARSKIE}
DO OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW BUDOWLANYCH

Adres inwestycji
ul. Swietlicowa 9, Bydgoszcz, dz. nrew. 4/111; 4/112; 4/358, obreb 137

Kategoria obiektu budowlanego

Xi (budynek stuzby zdrowia)

Inwestor
MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 B:ydgoszg;___
o SPECYFIKACIA TECHNICZNA
tadium -
WYKONANIA | COBIORU ROBOT
Opracowata:
megr inz. Joanna Ciszewska
Data: 21 marzec 2017 r.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania pn.

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH SCHODOW WEISCIOWYCH | POCHYLNI DLA NPS PRZY
BUDYNKU PRZYCHODNI! LEKARSKIEJ
DO OBOWIAZUIACYCH NORM | PRZEPISOW BUDOWLANYCH,
ul. Swietiicowa 9, Bydgoszcz, dz. nrew. 4/111; 4/112; 4/358, obreb 137”

Kod CPV:

45200000-2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii igdowej i wodnej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

marzec 2017 r.
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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczice wykenania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowanie istniejgcych schoddw wejsciowych i pochyini do obowigzujacych norm i przepisow
budowlanych usytuowanych przy budynku przychodni lekarskiej, przy uiicy Swietlicowej 9 w Bydgoszczy, dz. nr ew.
4/111; 4/112; 4/358, obreb 137",

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogclne dlz robot we wszystkich branzach.

Spis dziatow specyfikacji

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nale?y je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST.

SST - 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
SST - 01.02.00 ROBOTY ZIEMINE

SST - 01.03.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELRETOWE
SST - 01.04.00 ZBROJENIE, KONSTRUKCIE STALOWE

SST - 01.05.00 PODKEADY | WARSTWY WYROWNAWCZE
SST — 01.06.00 IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

SST - 01.07.00 ROBOTY MALARSKIE

SST — 01.08.00 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH

SST —01.09.00 CHODNIKI, OPASKI BETONOWE

SST - 01.10.00 ZIELEN

1.3. Opis planowanej inwestycji:

Zamiarem Inwestora jest rozbidrka istniejacych schoddw i pochvini oraz wykonanie nowych schodow
betonowych i pochylni dla 0séb niepetnosprawnych na zewngtrz hudynku przychodni lekarskiej przy ul.
Swietlicowej 9 w Bydgoszczy w celu likwidacji barier architektonicznych.

Rozbidrka istniejgcych schodow i pochyini.
Aktualnie wykonane schody i pochyinia nie spetniaja norm i wymagan. Nalezy jerrozebrac.

Wykonanie schodow i pochylni

Zgodnie z §70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietria 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w/w projektowana pochylnia dl osdb
niepetnosprawnych posiada spadek 6%.

Réznica poziomow od terenu do wejsicia do budynku wynosi 0,75 m. Diugesc pechylni 12,5 m, podzielona
na dwa odcinki o dtugosci 4,5 m oraz 8,0 m. Dtugosc poziomych piaszczyzn ruchu wynosi 1,5 m. Pochylnia
posiada powierzchnie manewrowa na spoczniku 1,50m x 1,50m przed wejsciem do budynku, co umozliwia
manewrowanie wozkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi.

Szerokos¢ ptaszczyzny pochylni wynosi 1,20 m, po bokach posiada odbojnice betonowe wystajace 7 cm
powyiej powierzchni pochyini.



SPECYFIRIC L4 TFLIAL 20 4 10K )

AYCH BTN POCHY N 1) | NP

Posadzka pochyini wykonana 2 kostiki betonowej gr. 6 cm na podsypce 2 piasku gr. 4,0 cm. Murki oporowe
szer. 20 cm wylewane z betonu ki, C16/20, zabezpieczone ponad terenem farbg akrylowo — silikonows -
wodorozcienczzing farby ochrorno — dekoracyjna o bardzo duzej odpornosci na $cieranie i przyczepnosci
do podtoia betonowego, kolor ustali¢ z inwestorem.

Schedy zawngtrine - felbetowe wykonane z betonu kl. C16/20, zbrojone pretami fi 12 co 15 cm ze stali A-
M, prety rozdzielcze 4 6 co 25cm, zaizolowane folig w plynie i obfozone gresem antypoélizgowym i
mrozeodpornym. Zaprawa klejowa elgstyczna i mrozoodporna.

Wzdiuz cate] pochyini wykona¢ porecze ze stali nierdzewnej ©38/3. Wysokos¢ poreczy od poziomu pomostu

N7

na wysokosci 0,75 1 9,90m. Przeswit miedzy pochwytami 1,10 m.
Schody wyposazyd w poracze ze stali nierdzewnej ©38/3, wysokoéé poreczy 1,10 m.

istniejaca rurg spustowag nalezy wymieni¢ — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa, przeprowadzi¢ pod
projekrowana poechylnig i wyprowadzié na teren nieutwardzony.
Rura spustowa fl 150 mm, ze staii nierdzewnej gr. 0,55mm.

Wykonanie nowierzchni utwardzonych

W celu pofaczenia komunikacyjnego orojektowanych schoddw i pochylni nalezy wykonac chodnik szer. 1,5m
z kostki betonowej gr. 6,0 m. zabezpieczony obustronnie kraweznikami betonowymi.

Kostkz w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa
naturzlnego stabiizowanego mechanicznie 0/31 mm gr. 21 cm. Wymagane jest wykonanie podsypki
piaskowe] gr. 15 cm. Rzgdne chodnika dostosowac do istniejgcych rzednych nawierzchni utwardzone;.

Zotozenie trawnilcow

Teren nieutwardzony pried przychodnig nalezy uporzadkowad i obsiaé trawa.

Podioze pod trawniii przygoctowac zgodnie z ogdlnymi zasadami opisanymi powyzej. Przed posianiem trawy
naleiy pozbyc sie chwastow w sposéb mechaniczny.

Trawniki wykonuie sig siewem, stosujgc mieszankg nasion traw sportowych w ilosci 3,0 - 3,5 kg/ 100 m? .
Nasiona zagrabic ns giebokosc okoto 1 cm. Po zasianiu nalezy zastosowad watowanie lub ubicie deska. Po
wysiewie trawy do czasu vkorzenia nalezy utrzymaé powierzchnie gleby w stanie wilgotnym czesto
2raszajac.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z cbowigzujgcymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa
budowianego

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa Powiatowego, zeszyt z
ponumerowanymi stropami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecenn i innej technicznej
korespondencji pomiedzy inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie
samodzielnej funkcji technicznej okreélonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego
zamowienia.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg cbmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigdze obmiarow podiegaja potwierdzeniu przez Iniyniera. Ksigga obmiaréw jest dokumentem fakultatywnym,
ktory stuzy do okreslenia zzaawansowania procentowego robét i nie stanowi podstawy do rozliczen finansowych.

3
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Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawizjacege, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych oceng jakaosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera. 2

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe].

Rysunki — czesé Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuie lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robat.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykeonania oraz za zgodnosé 2 dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykanawca powinien utrzymywaé roboty dc czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéh, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonaweas w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie podiniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego poleceniz W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty z winy Wykonawecy.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczgce robot.

Transport materiatéw budowlanych, pracownikdw Wykcnawcey oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego
musi odbywac sie poza strefa nieprzekazang zgodnie z zaawansowaniem robot, za co Wykonawca musi uwzglednic
stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie.

W trakcie realizacji poszczegélnych etapow Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosc Korzystania przez
pracownikdow z ogdlnodostepnych elementdw zagospodarowania terenu oraz nie moze vtrudniac lub ograniczad
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w budynkach. Koniecznosc okresowego wytaczenia czesci
instalacji musi zostac kazdorazowo zgtoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowang realizacjg.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaie Wykonawcy plac budowy,
dziennik budowy oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zuzyte media nastepowad bedzie na
podstawie odrebnej umowy.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie dokumentacji projektowei. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej
powinny by¢ wprowadzone na pismie za zgodg Zamawiajacego i autoryzowane przez Iniyniera i Projektanta.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgadne 2 dakumentagja projektowg oraz z ST. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnose ich waznodci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstaws do optacania robot
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Cechy materiatow i elementdw realizowanego projektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi ckreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
okredla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen og wartosc docelowych, ktére sg nieuniknione
ze wzgleddw praktycznych. lezeli okreslona zostata wartosé minimalna lub warto$é maksymaina albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementdw roboét
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznvch,

W przypadku, gdy materiaty lub rohoty nie beda w peini zgodne 2 dokumentacia projektows lub specyfikacjami i
wptynie to na niezadowalajaca jakosc robot, to takie materiaty | rohnty heda odrzucone i wykenane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.9. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i wszelkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy — jakiekolwiek wymaganie
wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgiedem wainoéci, wg kolejnosci
wskazanej jak wyzej.

Wykonawea nie moie wykorzystac na swoig korzyée jakichkolwiek niescistosci, btedédw lub brakéw w dokumentacii
projektowe] albo w specyfikaciach technicznego wykonania i odbioru robét. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryie takie biedy lub braki, cowinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne
zmiany lub uzupetnienia. '

1.10. Przestrzeganie prawe | odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wiadz lokalnych
oraz inne przepisy, Instrukcje, ktore w jakikolwiek soosob s3 zwigzane z realizacja robét lub moga wptywac na
sposdb przeprowedzenia robot. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegad i stosowac
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Cchrona wtasnosci pubiicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz
prywatne).

Jezeli w zwigziu z zaniechaniern, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony
Wykonawey nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publiczne] lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi |ub odtworzy uszkodzong wiasnose. Stan uszkodzone] lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Zaktada sie, 7ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionym w dokumentacji projektowe,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, i uwzglednit ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym
planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacjl | urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot. W przypadku przvpadkewego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonaweca bedzie wspdipracowat w usunieciu powstate] awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instaiacji | urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajagcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

1.12. Ochrona srodowiska.

Wykonawea ma cbowigzek znad | stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturainego.

W szczegdinosci Wykonawca powinien zapewni€ spefnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca nia bazy. skiadowiska powinny byc tak wybrane, aby nie powodowa¢d zniszczen w $rodowisku
naturalnym;

- powinny zostac pocjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami zbiornikow i
ciekow wodnych pvtami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia
powstania pazaru;

- praca sprzet budowianego uiywanego podczas realizacji robdt nie moie powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzanych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcizzajg Wykonawce.

1.14. Wymagania dotyczgce bezpieczedistwa i higieny pracy.
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Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadhac aby persone! nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zveia | zdrowia osob
zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zepewnienia bezoieczenstwa publicznego

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzqdzenia socjaine dla personelu prowadzacego roboty
budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych wyiej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe].

2. Materiaty:

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze 7rédet przez niego wybranych, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrddtach materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié
kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze irodef zaakceptowznveh przez Inzyniers,

2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta 33 niejednoradne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodfo zaopatrzenia w materiaty.

2.3. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem dc robdt podlegaé
inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dvskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uiyto nie badanych materiaiow, bez zgody Inzyniera, heag traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostena usuniete | wymienione na wlasciwe
na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyfacze do norm, specyiikacl, instrukeji | wytycznych zawarte w umowie
dotycza ich wydania aktualnego w dniu cgtoszenia przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzen zaakceptowanych przez
Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwosdcig jak ckrediono w ST,

2.4. Przechowywanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w spostb zapewniajacy zachowanie jakasci | przydatnodci do robot.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogez by¢ powtérnie
badane przed witgczeniem do robdt. Sktadowanie powinno byc prowadzans w spasch umnzliwiajgey inspekcje
materiatéw. ’

Sktadowanie materiatébw moze sie odbywad w miejscach zaasrobowanyech przez Inzyniera. Dodatkowe
powierzchnie , jesli okazg sie konieczne, powinny byc uzyskane przez Wyxonawce na jego koszt. Tereny prywatne
moga by¢ uzywane do skiadowania materialéow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwerni powinny byé po zakonczeniu rohot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.5. Sprzet.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w ST

Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien odpowiadad wskazaniom zawartym w 5T | powinien by¢ uzgodniony, i
zaakceptowany przez Iniyniera. Sprzet powinien by¢ stale uvtrzymywany w dohrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien dysponowac takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozilwiaiacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuigce zachowania wymagan jzkosciowych robdt
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat. Wykonawca powinien dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu marteriatow na drogach publicznych poza
granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na  uzycie pojazdéw o
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ponadnoimatywnvch obcizzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie
zwalniajz Wykonawcy od cdpowiedzialnodc za uszkodzenia drég, ktére mogg byé spowodowane ruchem
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywad pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstruiccjach nawierzchri w chrebie granic terenu budowy.

Wykonaweca bedzie odpowiedziziny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawic lub wymienié wszystkie uszkodzone ele'menty na vwésnv koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie rohot.
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac z naleiyta starannoscig | zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda robota, ktéra
ulega zakryciu nodiega odbiorowi przez inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie
robot b=z akceplac]i Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslane w szcregdtnwych specyfikaciach technicznych poszezegdlnych rodzajéw robét.

3.2. Tablice informacyine | ostrzegawcze,
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica
informacyjna begdzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny byl zatwierdzene przez iniyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach w szczegélnodci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caty czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza Wykonawce.

4. Kontrola jaknsc: rebot
4.1. Ogoélne zasady kontrofi jakosdci rabét

W czasie wykonanis robot Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i badania kontrolne, i
dostarczyc ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w cdpowiednich
punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na osadzie
inzynierskim. Iniynier uwzgicdni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji | padaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badad naukowych
wigczajac wszelkie uwaruniowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takie normy i wytyczne paristwowe.
Inzynier jest upowazriony doaspekcii wszelkich robdt | kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakesciowych okredlonyeh w dokumentacji | ST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej i iloéciowej — na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badan oraz wnikliwe] ocenie wizualnej wykonanych robét.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce,

Wykonawea jest odpowiedzialny ca petng kontrole robdt i jakosé materiatéow. Wykonawca powinien zapewnid
odpowiedni system koniroli, wijczajgc versonel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do npobierania probek i badan materiatéw oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien hyc zatwierdzony przez inzyniera. Wykonawea powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow
oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST. Wykonawca powinien dostarczy? odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet
badawczy sa prawidlowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okresiajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byc utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczeny dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji.
Intynier bedzie przekazywac Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, spizetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te s3 tak powaine, ze moga wplynac ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiafow | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostana usuniete | stwierdzona zastanie odpowiedniz jakos¢ tych materiatéw.
Minimalne wymaganie co do zakresu badar | ich czestotliwasci zostaly o

slone w specvfikacjach.
4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaieca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznyeh w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien miec zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzic dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane marterialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany orzez Inzyniera.

4 4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie
obejmujg badania wymaganego w ST stosowad mozna wytyczre krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac !niynierowi kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badad powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywad kompletne raporty ze wszystkich badard i inspekcii, + udostepniac je na
zyczenie Zamawiajgcemu.

4.6, Optata za bhadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systermu kontrol materiatow | robét, wiaczajgc w
to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowe] poszczegélnych
robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego priez Wykonawcee, ocenia zgodnoéé
materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do
robot.

Jezeli przeprowadzona przez Iniyniera weryfikacja systemu kontroli rcbot prowadzorego przez Wykonawce
wykaze, e system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier mcze polecié Wykonawcy przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albc moie opieraé sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci robot ze specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez Zamawiajacego, ale beda
traktowane jako wypetnienie przez Wykonawece warunkdw kentraktu,

lezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez Iniyniera badan materialow,, w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za niewaine, to catkowitym kosztem tvch bacad tych badad zostanie obcigzony
Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z hiezgcych ptatnosci za okreslone roboty hedace przedmiotem badan.
Niezalezne badania prowadzone przez Iniyniera poza systemem kontroil Wykonawey, wvkonywane w ramach
biezgcej kontroli robdt, do jakosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, beds cpfacane w catoéci przez
Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewnicno zgodnosc z krylteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiaériwvch przepisow " dokumentdw technicznych.
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- Deklarecie zgodnoscl lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw dla
ktdrych nie ustanowiono PN, jeieli nie 53 objete certyfikacja i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorvch w/w dokumenty sg wymagane w ST kaida partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okieslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie

spetniajg tych wymagarn beda adrzucone.

4.9. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnvim obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey terenu budowy do zakonczenia umowy.
Odpowiedzialnost 2z prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy
Do dziennika budowy wpisuije sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zarnawiajacego planu organizacgji rohot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia inzyniera,

- datyrerpoczeca | zakenczenia poszezegdinych elementdéw robdt,

- daty zarzadzenia wstrzymania rohot z podaniem powodu,

- wyjasnienta, uwagl | propozycje Wykonawcey,

- dane dotyczace pobierania probek,

E wnioski i zalecenia projektanta,

- 2gtoszenie zakoticzenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyine] robot,

- nneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycie, uwazi i wyjasnienia Wykanawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przeditozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Iniyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega comiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilodci wykonywanych robét. Ksiega obmiaru
robat jest dokumentem kontrolnym, ktory moze byé dokumentem pomocnym do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawowe zasady obmiaru pogano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

- numerem kolejnym karty

- podstawa wyceny i opisem robot

- iloscia przedmiarowa robot

- data obmiaru .
Ksigga obmiaru 1obdt jest prowasdzona przez Wykonaweg | musi byé przedstawiana Inzynierowi na jego zadanie do
sprawdzenia po wykonznu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostaie dokumenty budowy.

Do dokurnentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét, nastepujace dokumenty:
- protokotly przekazania terenu budowy,
- umowy administracyjne z osohami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokaly odbioru robét,
- wyniki badan i pomiardw,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna
- szkice wytyczenia geadezyineso
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- dowody przekazania materiatdw z demontaiu
- dowody utylizacji materiatow z demontazu
- korespondencia
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4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowoedowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowadow, mdwigeych o przyczynach zaistniatych
wypadkow albo zagroienia zycia lub mienia powinno spowodowaé rnatychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.

5. Obmiar robot.
5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w jednostkach kosztorysawych elementéw rozliczeniowych. llosci
robot okreslone w élepym kosztorysie (przedmiarze) majg charakter szacunkowyv | nie heda przyjmowane jako
wtasciwe | prawidtowe ilosci robot podlegajace zaptacie. Ewentualne biedy wystepujice w slepyin kosztorysie nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania calosci niezbednych prac na zasadach okredlonych w umowie.

5.2. Urzgdzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru roBiét powinny byc zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonow - tat
wykorzystywanych do sprawdzenia prawidiowosci ksztalu korpusu ziemnego. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
powinny byc przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania chmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne cbliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byvi uzupelnione odpowiednimi  szkicami,
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w ohecnosci Inzyniera.
W przypadku robodt nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotacn,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmizgr robot podlegajgeych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. ‘

6. Odbidr robot.
6.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosc i ilos¢ robot nz podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W przypadku, gdy wediug oceny dokonujacege odbioru, wykonane robety pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest pnrotokdt sporzadzony wedtug wzoru okreslonego przez
Zamawiajgcego, a w przypadku roboét ulegajgeyeh zakryciu zapis do dziennika budowy

6.2. Odbidr robot zanikajgcych Iub ulegajacych zakrveiu.
Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszyvm nrocesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru.
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W przypadiu stwierdzenie nriekroczenia tolerancji inzynier zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt
Wykonawey lub tez uznale odchylenia jako wady trwale | dokonuje potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych
ST.

Decyzjg odwioru, oceng jzkoscl orzz zgode na xontynuowanie robdt Inzynier dokonuje wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Odbior czescrowy.

Odbior czasciowv polega na ocenie floscl | jakosci wykonywanych czesci robét przewidzianych do wykonania w
danym etapie realizacii, na podstawie harmonogramu przebiegu robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rohot.

6.4. Odbior ostateczny

Polega on na ocenie iloid | jakosc wykonywanych robdt. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko
catkowicie zrezlizowany obieks (zakanczone roboty). Catkowite zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé
do odbioru ostatecinego mus! bye stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest po vzyskaniu wszystkich badan i pomiardw zgtosi¢ na pismie do Inzyniera gotowosé
obiektu do odbicru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekazaé Zamawiajacemu.
Odbierajacy doxona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiory ostatecznego robodt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznege Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacie projektowa z naniesionymi zmianami,

m

zezegciowe specyiikacie techniczne,
- uwagl zalecenia  Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze zanikajgeych i ulegajacych  zakryciu, i
uvdokurmentowanie wykonama jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiegi ocbmiaru,
- wyniki pomiardw kontrolnych orzz badari i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanvech materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbiary,
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wyimagane przez Zamawlajacego.
W przypadku stwierdzenia orrez dokonujacego odhioru, ze jako$é wykonania robdt budowlanych odbiega od
wymagan ustzicnych w kontrakcie odbierajaey przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i
Inzynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwiocznie przystapi do wykonanis robot poprawkowych na wlasny koszt.
Cdbior ostateczny dokumentowany jest protokoiem odbioru ostatecznego.

6.5. Odhior koncowy.

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanvch robot zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznyim,

Odbior koncowy polepa na finzgineg| orenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy rocbot nastap! w terminie usialenym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenis robot | przyjecia dekumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odhierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizuaine] oraz 2godnosci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami.

W toku odbicru Kencowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgoyen zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Il
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W przypadkach niewykonania wyznaczcnych robot poprawkowych fub robkdt uzupeiniajzocych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakesé wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z vwzgiednieniem tcleranci i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczensiwo ruchu, komisia dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyietych w timowie.

6.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rokét zwigzanych z usunieciern wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwigrazonych w czasie przegladéw gwarancyjnych).
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuaine] opisktu z uwzelednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczaitowa za opisany przedmiot zamowienia. Cene ryczaltowg ustalono

poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz cbiiczone przez Wykonawce iiosci | rodzaje robot

konieczne do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i

ilosci robdt obliczonych przez Wykonawce | podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena obejmujgcymi

wszystkie koszty wykonania robdt oraz zysk i ryzyko.

Cena obejmuje:

- robocizne

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z Kosztami jednorazowyrm (sorowsdzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) ;

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place kierownictwa zakiaou, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegolnosci obstuga geodezyjna oraz
geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsicbiorstwa wykonawey, koszty organizacji i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robdt | zwigzanego z tym wtarnego organizowania miejsc
pracy, koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy reaiizacji etapdw zadania, koszty inflacji i inne
potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy 2 tytutu wydatkow, ktore moga wystapié w
czasie realizacji robdt

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami inne nii VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykeonzwee wymienione powyze] | jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawzansowania wykonanych | cuebranych robot okreslonych

szczegotowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robot jest ksiega

obmiaru robét.

UWAGI ;
Roboty budowlano-montazowe wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania ~chét budoewlanych /Dz U. nr 47 poz. 401/.

ST —01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykenania | odbioru rcbot zwigzanych z rozbiérkg i
demontazem schoddw zewnetrznych oraz pochyini w zakresie niezbednym dia planowanych rondt.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dolvezgee robdt zwigzanych z rozbidrka lub
demontazem nastepujacych elementdéw :

- odtaczenie i demontaz instalacji

- rozebranie balustrady

- rozbidrka konstrukeji schodéw i pochy!ni

12
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Materialy
Materiaty nie wystepuja

Sprzet
Do wykorania robot rozbiorkowych | demontazowych moze byé uzywany sprzet podany ponizej lub inny

zaakceptowany przez Inzyniera
mictki 2 masiz do 5 kg
s przecinaki

- elektryczne pity katowe do stali i do drewna
mtoty udarowe elektryczne

- palniki gazowe

- reczny sprzet do robot rozbidrkowych

- samochody samowyiadowcze

Transport
Zaladunek i transport wewngatrz buaynku reczny.

Wykonanie robot

Roboty rozbiarkowe nalezy wykenaé 7 pelnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu. W zwigzku z tym zalece sie. aby Wykonawca robét opracowat dla wiasnych potrzeb projekt
organizacji rohot rozhiorkewych | demontazowych, za co Wykonawca musi uwzglednic stosowne wynagrodzenie w
swojej ofercie. Roboty wykonywaé z rusztowas lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtornego
wykorzystania powinny by¢ demontowans bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostate eiementy powinny byé pocigte na mniejsze elementy i
wywiezione w miejsce utylizacii. Roboty wykonaé narzedziami i maszynami gwarantujagcymi bezpieczenstwo
konstrukcii budynku, fak i ocsoh wykonujacych prace rozbidrkowe, takie oséb trzecich. Przed rozpoczeciem robét
sprawdzic czv w demontowanych elementach nie znajduja sie czynne instalagje.

Kontrola jakosdci robdt
Sprawdzenie jaknsci robot polega na sprawdzeniu kompletnosdci wykonywanych robot rozbidrkowych oraz stopnia
uszkedzeniz elementow przewidzianych do penownego wbudowania.

Obmiar robét
Jednostka oomiarowa robot zwiazanyeh z rozbidrky elementdw jest :

a) odigczenie i demontaz instalacji — komplet [kpi]
b) dla schodow | pachylni - metr kwadratowy [kpl]
Odbidr robot

Roboty rozbiorkowe i demantazowe podlegaja odbiorowi robét zanikajacych
Sprawdzeniu | odbicrowi podlega:
- wyKkonanie robot
- dokumenty utyiizacji gruzu
- dekumenty przekazania materiatow z demontazu
- stan techniczny elementdw konstrukeyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore sasiadujg z
rozbieranymi elementami
W wyniku odbioru nalezy :
- sporzadzi¢ protokot stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementow
- sporzgdzic protokol odbioru robot

Podstawa ptatnodci
Cena jednostkowa obejmuje
- wyznaczenie powierzchni do rozbicrki lub demontazu
- wykonanie rozbiorki lub demontazu
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia
- zaladunek | odwiezienie na miejsce skiadowania materialdw przeznaczonych do pozniejszego
wykorzystania
- zatadunek | wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbidrki
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- zabezpieczenie terenu robét
- uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych

STT-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykconania i adbioru robdt swiazanych z realizacjg robot
ziemnych dla catosci zadania.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z realizacjg robét
ziemnych dla catosci zadania tzn. m.in.:
- oczyszczanie terenu
- wykopy
- zasypy obiektow
Materiaty
Materiat do budowy nasypow: ttuczen, zwir, piasek, glina, gline zapiaszczona, piasek gliniasty lub kompozycja
powyzszych materiatéw, ktdra uzyska aprobate Inwestora.

~

Sprzet
Do wykonania robodt ziemnych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
- samochod samowytadowczy
- mechaniczny sprzet do robdt rozbiorkowych
- mioty udarowe hydrauliczne i elektryczne
- elektryczne pity katowe do stali i do drewna
- nozyce hydrauliczne
- palniki gazowe
- reczny sprzet do ziemnych
- diwig samochodowy

Transport )
Zatadunek i transport reczny oraz mechaniczny.

Wykonanie robot

Roboty ziemne w gruncie kat. |l wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 , Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” czesé | — roboty ogolinobudowlane.

Oczyszczenie terenu. :
Materiat nadajacy sie do rozdrobnienia whudowad w nasypy. Materiat nie nads
Rozplantowanie gruntu kat. Il wykonac warstwami gr. 15 cm.

jacy sie wywieié na zwatke.

Wykopy cbwodowe.
Wykopy nalezy wykona¢ do rzednych, pokazanych na rysunkach. Giunt w dnie wykopu winien by¢ zbadany pod
wzgledem przydatnosci budowlanej.

Zasypy obiektéow.

Zasypanie wykopow wykonac zgodnie z norma PN-68/B-06050 ubijajgc warstwami gr. 20 cm.

Zasypy mozna wykona¢ po zakoriczeniu prac izolacyjnych.

Materiat do zasypdw winien generalnie pochodzié z wykopodw, jesli nadzje sie do tego celu. lezeli nie jest przydatny
nalezy uzy¢ materiatow okreslonych wyzej. Zasypy winny byc zageszczane warstwami.

Kontrola jakosci robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosc (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie jego parametrow i cech fizyko-chemicznych

W czasie wykonywania robot nalezy:
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- dokonac oceny cgadnoic lokalizac)i wykopow z dokumentacjg techniczna

dokaot achowania dopuszczalnych cdchytek wymiaréw

Obmiar robol
Jednostka obmiarows jest metr szescienny urcbku [m?]

Odbidr robat
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST lub wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badenia z zachcwaniem tolerangji daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosc
Ogoalne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogélne

Przepisy iwiazane
PN-62/B-06050 Roboty ziemne budowlare. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-33/8836-02 Pizewody podziemne, roboty ziemne — wymagania | badania przy odbiorze.

STT - 01.03.00 KONSTRUKCIE BETONOWE | ZELBETOWE

Przedmiot 557
Przedmiotem niniejszel ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru realizacji konstrukeji betonowych i
zelbetowych.

Zakres robot objetych 857

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfixaci stanowia wymagania przy wykonywaniu i odbiorze;
- podtozz pod tundamenty
- zelbetowych schodow,
- betonowych scian fundamentowych

Materiaty
- beton w z2ale?nosci nd elementow o kiasie i wiasciwosciach wg PT Konstrukeja — stosowaé tylko beton
wytwarzany w wytadrniach atestowany;
- podto?a - beton B-10
- tawy fundamentowe - beton C16/20, stal A-lil
- Sciany fundamentcwe - blorzki betonowe gr. 25 crn beton C16/20 na zaprawie cementowej kl. 5
- elementy ze/betowe hadziemia - beton C20/25 i stal A-I1IN
- dopuszcza sie uzupeinienia elementow niskonstrukeyjnych betonem wytworzony na budowie; nalezy wykonac go
zgodnie z PN-88/B-06250
- cement do wykonywania betondw stosowac portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
- zaprawa cementowa ki. 10 MPa wytwarzana na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501
- obowigzkiem Inzyniera jest zgdarie nowtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi podejrzenie
obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyng.
- kentrota cementu powinna obejmowat:

- oznaczenie wigzania wg PN-g-19701

oznaczenie zmiany objetcsci we PN-B-19701
- sprawdzenie zawartosd grudek cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie, cement nalezy przechowywac zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08

- kruszywo powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-06712
- woda powinna spetniac wymagania PN-88/B-32250
- pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251
- alternatywnie: uniwersalna mieszanka betonowa B20 — zgodna z wymaganiami w PN-88/8-06250
- deski iglaste obrzynane gr, 19-25 mm kLI,
- deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.If1,
- drewno na stemple budowliane iglaste,
- gwozdzie budovriane.
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Sprzet
Do wykonania robot betonowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponize] (uh inny zaakceptowany przez
Inzyniera
- betenowozy
- pompy do betonu
- betoniarki
- poziomice
- repery przenosne
- deskowanie systemowe lub tradycyjne
- podpory montazowe systemowe iub tradycyjne
- samochody samowytadowcze
- rusztowania,

Transport
Zatadunek i transport mechaniczny oraz reczny.

Wykonanie robot

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikow odpowiadaigcych polskim normom
lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka dostarczana gotowa 7 wytworni. Przy wykonywaniu
mieszanki na budowie - uzupetnienia elementow niekonstrukcyjnych - nalezy stosowzd sie do wymagan normy PN-
88/B-06250.

Wszystkie prace powinny odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania | odbioru robdt budowlano-
montazowych” czesé | .

Przed betonowaniem dokonat sprawdzenia ustawienia deskowania. Betonowad po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Pielgegnacje wykonanych robdt prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontrola jakosci roboét
Kontrole jakosci robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” cz. | oraz odnosnymi normami.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest metr szescienny [m °] , metr kwadratowy [m
sztuka[szt.]

2

| oraz metr biezgcy [mb] i

Odbiodr robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodnosc wykonania robot zgodnie 7 projektem
- jakos¢ wykonanych robét
W wyniku odbioru poszczegélnych elementdw nalezy kaidorazown dokonaé wnisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokdt odbioru robot z zapisem, ie wykonane roboty naleiy uznad za zgodne z wymaganiami PB i ST.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania cgoine

Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

PN-63/B-06251 Roboty budow!ane i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/8-03264 Stal zbrojeniowa.

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wtasciwoscl i gatunki stali zbrojeniowej.
PN-82/H-93215 Wymagania jakosciowe stali.

SST-01.04.00 ZBROJENIE, KONSTRUKCIE STALOWE

16
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Przedmiot S5T

Przedmiotem ninejsze] ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia elementow zelbetowych oraz
wykonania nadprozy stalowych.

Zakres robot objetych 55T
- Ustalenia zawaris w ninjeisze| spacyfikac)i stanowia wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:

- montaiu zareojenia taw, schodow, itp.

Materiaty
- 5tal zbrojeniowa wg PN-30/B-03264
- Zaprawa cementowa k! 10 MPa zgodnie 2 wymaogami PN-30/B-14501
- Siatka Rebitza, Leddchowskiego. Siatke stalowa do siatkowania elementéw stalowych stosowad cieto
ciggniong gr. 0,5 mm o oczkach 6x30 cm
- Siatka zgrzewana z pretow @ 10 mm oczko 12 c¢m stal STOS
- Ksztzftowniki walcowane. Stalowe ceowniki i plaskowniki (bednarka), stosowaé wykonane zgodnie z
wymogami PN-38/H-93407.
a'owe do montazu, sruby rezporowe itp
- Obowiazkizm Inzyniera jest zadanie przedstawienia cartyfikatdw i atestéw na stosowane materialy.

Sprzet

Do wykonania konstrukcji moze by¢ uzywany sprzet podany penizej lub inny zazkceptowany przez Inzyniera
- gietarka do pretéw, nozvee do pretéw, prosciarka do pretow
- palnik
- pity mechaniczne do ciecie zelbetu

mioty udarowe, wiertnice

- spawarki

sprzet reczny typu szlifierki katowe , wkretarki , wiertarki itp.

betoniarii

[l

kielnie, miotki murarskie, picny murarskie, poziomice
2 '
Samoc %CG\; Edl ‘f_‘\".!"y‘{u& cw(Cze

-rusztowanta

Transport

Zatadurek | transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy przyécienng winda towarowo-osobowa |,
weciagarkami i zurawikami okiernymi.

Wykonanie roboét
Montaz zhrojeniza
Stosowac rodzaj i przekroje stali zgodnie z PT.

Konstrukcje staiowe

Nie woino stosowac ksziaftownikow | prefaprvkatow o zmienione] geometrii. Nie wolno stosowac elementdw,
ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztattownik i prefabrykat przed zamontowaniem nalezy oczyscié¢ z tuszczacej sie
rdzy, zabrugzen, zattuszczen | innvch zanieczyszczer mogacych powodowad brak przyczepnosci lub korozje
elementdw staiowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnodcl materiatu 2 wymaganiami normowymi bad? uszkodzenia Wykonawca ma
obowigzek wymienic material na peinowartosciowy.

Elementy mocowane zgodnie z PT za pomoca kotkdw metalowych rozpreinych lub dybli stalowych osadzonych w
nawierconych otworach. Profile stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez malowanie jednokrotnie
farba miniowa oraz dwukrotnie farba chlorckauczukowa.

Kontrola jakosci robat
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarew
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadaé:
- zgodrosc wykanania zbrojenia lub konstruke]i stalowej z dokumentacjg techniczna
- zachowania dopuszczainych odchyiek wymiarow
- stan wyczyszczenia zhrojenia lub konstrukcji stalowej
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- poprawnosé ustawienia zbrojenia lub konstrukeji

- prawidiowosé montazu elementow zgodnie z dokumentacja techniczng

- stan techniczny, jakos¢, ciggtosé | szczeinosé spawdw na montazu — ztacza o wadach wiekszych niz
dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym spawaniem

Obmiar robot
Jednostka obmiarowag jest :
- dla stali zbrojeniowej — tona (1]
- dla profili stalowych — metr biezgcy [m]

Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymaganiz cgdlne

Przepisy zwigzane

PN-90/B-03264 Stal zbrojeniowa.

PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06 Wiasciwosci i gatunki stali zorojeniows].

PN-82/H-93215 Wymagania jakosciowe stali.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukciach spawanych. Podziat i wymagania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygctowanie powierzchni stali do malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Cgdlre wytyczne

SST - 01.05.00 PODKtADY | WARSTWY WYROWNAWCZE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykeonania i odbioru podkiadow | warstw wyréwnawezych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania przy wykonywaniu | odbiorze podkiaddw i warstw
wyréwnawczych cementowych zatartych na ostro i gtadko.

Materiaty
- Beton wg normy PN-88-06250 Beton zwykty — hetony zwykie wytwarzane na budowie
- Cement do wykonywania betonow stosowad portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-

19701.
- Obowiagzkiem Inzyniera jest Zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jezeli zachodzi
podejrzenie obnizenia jakosci cementu s pom,clowane akakolwiek przyczvng

- Kontrola cementu powinna chejmowac:
= oznaczenie wigzania wg PN-B-19701
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-18701
- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgniesc w paicach i nie rozpadajgcych sie

w wodzie, cement nalezy przechowywa< zgodnle 2z postanowieniami BN-88/6731-08

- Kruszywo powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-06712

- Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

- Beton nalezy wykonac zgodnie z PN-88/8-06250

- Pielegnacja betonu wg PN-63/B-06251

- Alternatywnie:

- uniwersalna mieszanka betonowa B20 do przygotowania betanu na nudowie mrozoodporna, minimalna
grubos¢ warstwy 30 mm, zgodna z wymaganiami w PN-88/E-05220

Sprzet

18
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Do wvionania rooct posadikowych moze byc uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera
- betopiarki
- poziorice
repery przenosne
- samochoedy samowyiadowcze

Transport
Zatadunek i transport reczny.

Wykonanie robot

Sprawdzic cigglosc fzolac)l w warstwach odkrytych, Podlozz wyla¢ z betonu wykonanego na budowie. Przed
betonowanmem wykonac wszystkie niezhedne warstwy izolacyjne wg zasad okreélonych w ST i PB. Podfoza musza
byc wolne od «urzu | gruzu. Przed wylaniem warstwy wyrdwnawcze] sprawdzi¢ poziomy oraz mozliwosé
zachowania imin. gruoosci wylewane] warstwy, Pielggnacje wykonanych robdt prowadzi¢ przez 14 dni.

Kontroia jakosci robét

Wylkaonanie robot musi by¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |

Cbmiar robdt
lednostka obmizrows robot jest metr kwadratowy [m?]

Odbior ropot
Sprawdzeniu i odbiorowi podiega:
zgodnosdc wykonania robdt zgodnie z projektem
- iakesé wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokonac wpist w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot odbioru robét z zapisem , ze
wykonane roboty nalezy uznac za zgodine z wymaganiami P8 i ST

Podstawa platnosci .
Ogolne ustaienia dotyczace ptatriodcl podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogélne

Przepisy 1wigzane
PN-88/B-06250 Beton zwykiv
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu | z2prawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ST~ 01.06.00 IZOLACIE PRIECIWWILGOCIOWE

Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejsze| ST sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych poziomych i
pionowych scieit fundamentowych oraz izolacja pozioma posadzek.

Zakres robdt objztych 557

- Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze izolacji
przeciwwilgociowych poziemych i pienowych scian fundamentowych poprzez natozenie folii w ptynie.

Materialy
- foliz w ptynie

Sprzet
Do wykonania roaot izolacyjnych moie byc uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
smolowce

Transport
Zatadunek i transport re
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