
 Załącznik  do zaproszenie z dnia  16.10.2018r.

WZÓR  UMOWY  
na roboty  budowlane 

zawarta w dniu …................................ - pomiędzy :  

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółkę z  o.  o.  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.  Śniadeckich 1,  wpisaną do
Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym
59.478.000 zł, w imieniu której działają:
-  .................................. –  ........................….……......,
-  .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………..
……………………………...........................................................................................................…………………………………...
zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

 Niniejsza  umowa jest konsekwencją  zamówienia  realizowanego poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wyboru
przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu  nr 56/N/A/2018  na zadanie nr …….  prowadzonym w trybie
„zapytania ofertowego”  (o wartości szacunkowej poniżej progu 30.000 euro).

§ 1
Przedmiot  umowy 

(treść par. 1 zostanie dostosowana do zadania, którego dotyczyć będzie umowa) 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do   realizacji:  

Zadanie nr 1: 
-  roboty budowlane obejmujące wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie nieruchomości
przy  ul. Ks. I. Skorupki 24 w Bydgoszczy (działka nr 106 oraz 253, obręb 95). Roboty budowlane należy wykonać
zgodnie z załączonym projektem rozbiórki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzją pozwolenia na
rozbiórkę Nr 558/2018 z dnia 13.06.2018r., przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Zakres zamówienia obejmuje również: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków
wraz z wykonaną mapką.
UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót, wykonawca winien przygotować
projekt organizacji  ruchu, uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i  ponosić wszelkie
związane z tym opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie oferty.

Zadanie nr 2:
- roboty budowlane obejmujące wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy
ul.  Św. Trójcy 28 w Bydgoszczy (działka nr 93/2,  obręb 82).  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z  załączonym
projektem rozbiórki (wraz z zawartymi w nim uzgodnieniami, warunkami) i decyzją pozwolenia na rozbiórkę Nr 655/2018 z dnia
09.07.2018r., przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.   

Zakres zamówienia  obejmuje również: wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  oraz  złożenie  w imieniu
Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z
wykonaną mapką.

UWAGA: w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót, wykonawca winien przygotować projekt
organizacji ruchu, uzgodnić go z zarządcą drogi oraz uzyskać wszystkie niezbędne zgody i ponosić wszelkie związane z tym
opłaty (koszty), co winien uwzględnić w cenie oferty.
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na warunkach określonych w :

- zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  wraz z załącznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia …..............…

2. Zakres  zamówienia obejmuje w szczególności :

1) wykonanie całego zakresu prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na wykonanie
prac rozbiórkowych oraz pozostałą dokumentacją techniczną
2)  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu,  uzyskanie  zgody  zarządcy  drogi  na  zajęcie  pasa  drogowego  na  czas
niezbędny do bezpiecznej rozbiórki budynku, poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego (w przypadku wystąpienia
takiej konieczności), 
3)  wykonanie  przez  geodetę  działającego  w  imieniu  Wykonawcy  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  i
dostarczenie jej Zamawiającemu w  4 egzemplarzach  (dla każdej nieruchomości objętej zakresem zamówienia)
4)  złożenie  do  Miejskiej  Pracowni  Geodezyjnej,  przez  geodetę  działającego  w  imieniu  Wykonawcy,  wniosku
przygotowanego przez Zamawiającego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z załączoną do
niego dokumentacją geodezyjną powykonawczą przygotowaną przez geodetę.
5) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia przez geodetę (wykonawcę) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku  o  wprowadzenie  zmiany  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  opracowanej  przez  niego  dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

3.  Przedmiot   zamówienia  opisują  następujące  załączniki  do  umowy  (załącznik  nr  …….  do  ogłoszenia/
zaproszenia do złożenia oferty cenowej):
Zadanie nr 1: 
* projekt budowlany   
* decyzja pozwolenia na rozbiórkę Nr 558/2018 z dnia 13.06.2018r. 
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
* przedmiary robót
Zadanie nr 2: 
* projekt budowlany   
* decyzja pozwolenia na rozbiórkę Nr 655/2018 z dnia 09.07.2018r
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
* przedmiary robót

4.  Rodzaj  prac,  które  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  w  ramach  niniejszej  umowy określa  dokumentacja
techniczna,   w tym projekt  budowlany,  o której  mowa w pkt.3.  W przypadku rozbieżności  między zakresem robót
wynikających z przedmiarów robót a projektem wiążące są zapisy projektu.
5. Przedmiary robót przekazane przez Zamawiającego, stanowiące załącznik do zaproszenia do złożenia oferty cenowej i
niniejszej  umowy,  mają wyłącznie pomocniczy charakter i  nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności  za uważne
skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia,  na  podstawie  własnych  przedmiarów  sporządzonych  na  podstawie
dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. Załączone przedmiary robót określają ustalony przez Zamawiającego rodzaj
robót do wykonania a wielkości w nich zawarte, określone na podstawie projektu, mają jedynie charakter pomocniczy.
6.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  powstanie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  których  rozmiaru  i  przedmiotu
Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może  powierzyć  ich  wykonanie  Wykonawcy,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  je  wykonać,  przy  czym  zasadność
wykonania  i  zakres  robót  będą  potwierdzone  protokółem konieczności  -  zaakceptowanym i  podpisanym przez  obie
Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.
Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących
załączniki do niniejszej umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe ze względu na rozbieżności między
ich  ilością  założoną  w  przedmiarze  a  wynikającą  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót, to jest konieczną do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną”.

7.  Wykonawca  nie  może  przystąpić  do  realizacji  robót  dodatkowych  bez  uprzedniego  zgłoszenia  Zamawiającemu
konieczności ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania
przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji
robót dodatkowych.
8.  Ilości  jednostek  przedmiarowych  podane  w  przedmiarach  przekazanych  przez  Zamawiającego  mają  z  założenia
charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w
jakiej  to  okaże  się  rzeczywiście  konieczne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  bez  prawa  do  dodatkowego
wynagrodzenia.
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9.  Ani  ujawnienie  się  w  toku  realizacji  robót  różnic  między  ilością  robót  założoną  w przedmiarze  robót  a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w
przedmiarze,  jeśli  konieczność  ich  wykonania  można  było  przewidzieć  na  podstawie  projektu,  specyfikacji
technicznych,  bądź  wizji  lokalnej,  nie  może  stanowić  podstawy  dla  domagania  się  od  Zamawiającego
podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

10.    Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  dokumentacją  projektową,  zasadami  wiedzy  
technicznej oraz przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
a)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z późn. zm.)
b)  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bhp  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).5) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów
BHP oraz ograniczenia uciążliwości  prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie
placu budowy.
11.  Wymienione  w  komplecie  dokumentacji  przetargowej/technicznej  nazwy  własne  wyrobów/materiałów/urządzeń
wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji  przedmiotu zamówienia i
świadczą o jakości  wyrobów/materiałów/urządzeń i  nie  należy ich traktować  jako zobowiązujących,  gdyż w żaden
sposób  nie  wiążą  one  wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  wyrobów/materiałów/urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
12. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne
atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia  muszą być dopuszczone
do obrotu  w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  budowlanych (Dz. U. z 2014r.,
poz.883 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania  w budownictwie.
13. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają  Wykonawcę.
14.  Wykonawca  w razie  wytworzenia  odpadów jest  zobowiązany  do  postępowania  określonego  przepisami  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. Zmianami) i ponosi pełną odpowiedzialność za
stosowanie i przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
15. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz jej
załącznikach  tj.  projektach,  opisach  technicznych,  przedmiarach  robót,  rysunkach  oraz  specyfikacjach  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty
lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń  służących  do  wykonania  robót  budowlanych  będących  przedmiotem
zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych.
Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia
powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od
jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych
lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie  dokumenty  opisujące  parametry  techniczne,  wymagane  prawem certyfikaty  i  inne dokumenty
dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one
rzeczywiście równoważne.

16. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących
przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.
17. Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadził  wizję  lokalną  miejsca  realizacji  przedmiotu  umowy i  skalkulował  własne  wynagrodzenie  ryczałtowe z
uwzględnieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robót.
18. Wszystkie dokumenty (zaproszenie do złożenia oferty cenowej z załącznikami, w tym w szczególności dokumentacja
projektowa oraz oferta wykonawcy) o których mowa w niniejszej umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną
częścią niniejszej umowy.
19. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie
przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem
robót,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  zaproszeniu  do  złożenia  oferty  cenowej, dokumentacją
techniczną i projektową oraz pozostałą dokumentacją przetargową i  uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

20.  Dodatkowe warunki realizacji zamówienia :

1)  z  uwagi  na  możliwość  występowania  jeży  na  terenie  działki,  na  której  prowadzone  będą  roboty  rozbiórkowe,
Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  sprawdzenia  terenu  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  pod  kątem
występowania osobników jeży i powiadomić o tym Zamawiającego. Ponadto wykonawca zobowiązany jest powiadomić
każdorazowo Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia obecności jeża/y  już w trakcie prowadzenia robót rozbiórko-
wych. 
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2) roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z  dokumentacją  projektową,  wytycznymi  inspektora nadzoru ADM,
decyzją pozwolenia na rozbiórkę, zachowując przepisy Prawa budowlanego, bezpieczeństwa  i  higieny pracy, ustawy o
ochronie środowiska i utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie ze sztuką budowlaną.
3) Wykonawca jako „wytwórca odpadów” zobowiązany jest do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. „o odpadach” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przysługiwać będzie własność tychże odpadów i będzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzyści z odzysku tychże odpadów, dokonywanego zgodnie z przepisami obowiązującego w tym
zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiałów z odzysku ww. odpadów, co winien uwzględnić  w cenie oferty.
4) materiały i odpady z rozbiórki oraz z realizacji pozostałych robót, stanowią własność Wykonawcy i mają zostać przez
Wykonawcę wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań odnośnie robót związanych z powstawaniem odpadów zawierających azbest.
5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywania robót budowla -
nych.
6)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonywanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowiązek opracować plan BIOZ.
7) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usunięcia i wywiezienia zalegają-
cych na terenie nieruchomości, na którym usytuowaną są rozbierane budynki: śmieci i innych nieczystości –  po wykona-
nych pracach rozbiórkowych. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania gruzu, drewna i pozostałych odpadów z
rozbiórki.
8) Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, zobowiązany jest również do wykonania mapki
geodezyjnej  powykonawczej  (w ilości 4 szt.) przez uprawnionego geodetę oraz złożenia w imieniu Zamawiającego
wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków  (wraz z wykonaną
mapką). Stosowne pełnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiającego) zostaną  przekazane Wykonawcy
w dniu  protokolarnego odbioru robót rozbiórkowych. Zamawiający informuje, że dokumentacja geodezyjna powykonaw-
cza winna być sporządzona przez uprawnionego geodetę – działającego na zlecenie wykonawcy,  w imieniu  Zamawiają -
cego.

§ 2
Termin realizacji umowy 

Termin  wykonania  całego  zakresu  zamówienia  (obejmującego  zarówno  wykonanie  całości  robót  rozbiórkowych  i
pozostałych robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie do MPG wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków: do dnia  10  grudnia 2018r.

§ 3
Przekazanie  placu budowy

1.  Wykonawca  zobowiązany jest  w terminie  2 dni od  daty  zawarcia  umowy zgłosić  Zamawiającemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowość przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty:

a) kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień budowlanych kierownika 
robót  wskazanego  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  o  
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – w ilości  2 egzemplarzy.
b)  oświadczenie  o  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  złożony  przez  kierownika  robót  wskazanego  przez  
wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia -  w ilości 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż  3 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do  ust.1.,  Zamawiający  dokona  stosownego  zgłoszenia  do  organu  nadzoru  budowlanego  i  przekaże  protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.  Formalne przekazanie placu budowy odbywa się w obecności  inspektora nadzoru „ADM” i
wykonawcy, przy udziale kierownika robót  po stronie Wykonawcy.
3. Niestawiennictwo kierownika robót wykonawcy lub brak dokumentów, o których mowa w ust.1 - stanowi leżącą po
stronie Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.
4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie
uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót
zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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6. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii.
Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.
7.  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  uzgodni  z  właściwym  Rejonem  Obsługi  Mieszkańców  ADM  przy  udziale
inspektora nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i  energii  elektrycznej zużytej  przez
Wykonawcę w okresie  wykonywania  roboty  oraz  w razie  potrzeby wskaże  konieczność  zamontowania  podliczników
poboru mediów.
8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu  robót swoje zaplecze, jak również
uporządkuje miejsce realizacji robót oraz będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urządzeń, obiektów
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4
1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru końcowego robót– Zamawiający wyznacza
następującą osobę:
a) inspektor nadzoru ADM p. .................................................................
2. Inspektor nadzoru „ADM” działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.
3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyznaczona  przez  niego do realizacji  zamówienia  osoba,  która  pełnić  będzie  funkcję
kierownika  robót,  o  której  powiadomił  Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia  budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba
ta  jest  również  upoważniona  przez  Wykonawcę  do  odbierania  zawiadomień  i  innych  oświadczeń  kierowanych  do
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy.
5. Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót – zobowiązany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu (na żądanie
Zamawiającego), w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawić
się osobiście w miejscu realizacji robót, celem dokonania oględzin i określenia stopnia zaawansowania robót.

§ 5

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z:  zasadami  wiedzy  technicznej,  przepisami
regulującymi  przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z późn. zm.)
2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.
2011.237.1419),
3) ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U.2004.92.880 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 z późn. zm. ),
5) rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i  późniejszymi
zmianami ogłoszonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),
6) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005.216.1824),
7)  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia   6  lutego  2003  r.   w  sprawie  bhp  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym występowaniu
gatunków chronionych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011.237.1419) i  nie doprowadzania do sytuacji w, których giną, są płoszone oraz
niepokojone ptaki i nietoperze a także niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i  przy użyciu własnych narzędzi,
urządzeń  i  sprzętu.  Wykonawca  zapewnia  materiały  i  urządzenia  niezbędnego  do  wykonania  przedmiotu  umowy,
posiadające aktualne atesty i  certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.  Materiały  użyte do wykonania  zamówienia
muszą być  dopuszczone  do obrotu  w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z póżn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania
w budownictwie.
4. Materiały, o których mowa w ust.3 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach i zatwierdzonej dokumentacji.
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5.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do
wskazanych  materiałów  stosowny  i  prawem  wymagany  dokument  (np.  aprobatę  techniczną,  europejską  aprobatę
techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania
użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczającym ten materiał
do obrotu i zastosowania.
6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i
ilości zużytych materiałów.

§ 6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r.  ,  poz.  21)  a  w  szczególności  jest  odpowiedzialny  i  zobowiązany  do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych
interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:
-  przed  pozbawieniem  możliwości  korzystania  z  kanalizacji,  gazowej,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz  środków
łączności,
- istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
-  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  –  roboty
budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
użytkowników/mieszkańców  o  planowanych  robotach  związanych  z  przedmiotem  umowy.  Informacja  pisemna
Wykonawcy  musi  być  poddana  weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej  stosowną  pieczątką
właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru.

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej  w
zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  nie  mniejszą  niż
100.000 zł  (słownie:  sto tysięcy złotych),  w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z  wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do
czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek, nie
później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
3.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  obowiązku  wynikającego  z  ust.2   Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  do naliczenia kary
umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie

siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.
*2.  Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców,  uczestników  konsorcjum  związanych  umową
konsorcjalną. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  są  solidarnymi  wierzycielami  Zamawiającego,  w  konsekwencji  czego  zapłata
wynagrodzenia na rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych. Zamawiający związany
jest  wszakże  wskazaniem rachunku  właściwego  dla  zapłaty  całości,  lub  poszczególnych  części  wynagrodzenia,  jeśli
wskazanie takie dokonane zostało zgodnie przez wszystkich wykonawców / uczestników konsorcjum.   
*3.  Wykonawca wykona zakres robót: .............…  przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca  odpowiada za działania
podwykonawcy, jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647  § 2 k.c.

6



§ 9
Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  obowiązany dołączyć  zgodę wykonawcy na zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem
umowy.
2.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o
podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:
a) niespełniającej wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 
4.  Niezgłoszenie  przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
5.  Wykonawca jest  obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni   od daty jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5
ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
7.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnego  sprzeciwu  do  otrzymanej  umowy  na  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  6,  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty
cenowej, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż  50.000 zł.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać regulacje spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz
określać w szczególności:

1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
5)  tryb i  zasady zawierania oraz wymagania  dotyczące treści  umów z dalszymi  podwykonawcami,  zapewniające
realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11
niniejszej  umowy,  w tym obowiązek przedkładania  Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych  kopii
zawartych umów z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.

10.  Wykonawca  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  spójność  postanowień  umowy  zawartej  z  podwykonawcą  z
niniejszą  umową  i  ponosi  ryzyko  zaistniałych  niezgodności.  Strony  stwierdzają,  że  brak  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu
Zamawiającego  co  do  umowy  z  podwykonawcą  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  powyższej  odpowiedzialności  wobec
Zamawiającego.
11.  Przepisy ust.  1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty
budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

1)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  i  przepisami
obowiązującego prawa.
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§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  pod  wykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę   o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
dostawy lub usługi.
3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.
   Wynagrodzenie 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 K.c.).

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wyraża się kwotą netto …………......... zł,
(słownie: ……………………………). Całkowite wynagrodzenie brutto, powiększone o podatek od towarów i usług
w obowiązującej stawce  23%,  stanowi zatem kwotę ………………… zł    (słownie …………).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość   zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2 w dwóch częściach (dwiema fakturami:  

a) fakturą częściową w wysokości 90% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust.2. - po wykonaniu całości 
robót budowlanych (rozbiórkowych) objętych zamówieniem, uporządkowaniu terenu po rozbiórce i odbiorze robót  
przez Zamawiającego

b) fakturą końcowa w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust.2 –  po dostarczeniu  
Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (mapy 4 szt.) wraz z kopią złożonego wniosku do MPG, 
celem wprowadzenia  zmian w ewidencji gruntów i budynków

4.  Podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w ust.3 pkt.1a) stanowi podpisany przez obie strony „protokół
odbioru robót”. Podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w ust.3 pkt.1b) stanowi podpisany przez obie strony
„protokół odbioru dokumentacji powykonawczej” .

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, z powodu:
a)  wykonania  robót  zamiennych  (w  tym  związanych  ze  zmianą  materiału  budowlanego)  w  stosunku  do
przewidzianych dokumentacją projektową
b) wykonania robót dodatkowych
c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie  3  0 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu  
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli jednak termin zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przypadałby  później  niż  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy
wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest  wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

8



7. Wykonawca do każdej doręczanej Zamawiającemu faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia
należnego  podwykonawcom i  dalszym  podwykonawcom,  w  szczególności  pisemne  oświadczenia  podwykonawców  i
dalszych  podwykonawców,  potwierdzające  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcom i
dalszym  podwykonawcom  w  związku  z  realizacją  świadczeń  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy.  Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności
wynagrodzenia  należnego  wszystkim  zatrudnionym  podwykonawcom  oraz  dalszym  podwykonawcom.  Zapłata
wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu  do których Wykonawca nie  przedłożył  dowodów ich
zapłaty,  których  płatność  Zamawiający  uprawniony  jest  dokonać  bezpośrednio  stosownie  do  §  10  lub  wstrzymać
stosownie do ust.6.

§ 12.

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki
szczegółowe:

1)  zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych;
2)  stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór ;
3)  informowania  inspektora nadzoru ADM (danej  branży),  z  co  najmniej  2-dniowym wyprzedzeniem,  o  terminie
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;
4)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź
urządzeń w toku realizacji umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z późń.
zm.).

2.1.  Przedmiotowy  obowiązek  dotyczy  w  szczególności  osób,  które  będą  wykonywały    roboty  rozbiórkowe  i  roboty  
ziemne,  w  tym  czynności  takie  jak:  demontaż  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  roboty  ziemne  (wykopy,
plantowanie  ręczne  gruntu),  rozbiórka  elementów  konstrukcyjnych  obiektów  (ściany,  stropy,  dach,  fundamenty),
demontaż stolarki otworowej, demontaż muru oporowego, demontaż ogrodzenia, wykonanie i montaż ogrodzenia oraz
pozostałe  roboty  demontażowe  i  wyburzeniowe  oraz  roboty  towarzyszące  itp.  -   które    winny  być  zatrudnione  na  
podstawie umów o pracę.

UWAGA: 

dopuszcza się zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo
zastępstwo  w  zakresie  i  na  zasadach,  w  jakich  stosowanie  takich  umów  dopuszcza  kodeks  pracy,  w  pełnym  lub
częściowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowiązany jest ponadto zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują
prace w sposób określony w art.22  par.1 Kodeksu pracy. 

2.2) O  bowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kiero  wały robotami objętymi  
zamówieniem,  a  które  mogą  być  zatrudnione  przez  Wykonawcę  w  także  ramach  innych  stosunków  prawnych
dopuszczonych przez prawo.

2.3)  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w pkt.2.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

2.4)  W trakcie  realizacji  zamówienia,  każdorazowo na  wezwanie  Zamawiającego,  we wskazanym w tym wezwaniu
terminie – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej
wskazane dowody, zgodnie z treścią wezwania Zamawiającego:

a)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności,  których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  żądaniem
Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby  uprawnionej  do  złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób
wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę
winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez adresów,  nr
PESEL pracowników).  Informacje takie  jak:  nazwa pracodawcy,  imię i  nazwisko pracownika,  data zawarcia  umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.
c)  druki  RCA dotyczące każdego pracownika  (zanonimizowane zgodnie z  ustawą o ochronie  danych  osobowych tj.
zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia)
2.5)  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  możliwość  weryfikacji  tożsamości  osób  (pracowników)  faktycznie
wykonujących pracę, przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę któregoś z powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy),  po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych
naruszeń. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów
(dokumentów  i  oświadczeń),  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.2.1) czynności.

2.7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.8)  Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt.2.4) powinny
być zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  20% wynagrodzenia
całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
2) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w
wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  11  ust.2,  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
4)  z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa  w § 11 ust.2 , za każdy
taki stwierdzony przypadek,
5)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11
ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
6)   z  tytułu nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo lub  jej
zmiany,  w wysokości  0,2% wynagrodzenia  całkowitego brutto,   o  którym mowa w §  11 ust.2,  za  każdy taki
stwierdzony przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia
całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości  50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc  od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego
brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 14
Odbiór końcowy robót 

1.  Strony  postanawiają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  całość  wykonanych  robót  budowlanych
(rozbiórkowych  i  pozostałych  robót  towarzyszących)  objętych  zakresem  przedmiotowym  niniejszej  umowy  wraz  z
dokumentacją  geodezyjną  powykonawczą.  Procedura  odbioru odbywa się  w obecności  inspektora  nadzoru ADM po
stronie  Zamawiającego  oraz  wykonawcy i  kierownika  robót  po  stronie  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem par.11  ust.3-4
umowy.

2.  Wykonawca (kierownik robót) stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3. Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)   jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to  jeżeli  umożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z
przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego  zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

a)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
b)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
c)  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
d)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy 
odbiorze,
e)   wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich 
wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
g)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które 
Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
h)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
i)   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do
wstrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  do  czasu  usunięcia  wady  lub  usterki,   przy  czym  jeżeli  w  protokole  odbioru
końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

7. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności
odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.
8.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1)  do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym
terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

a)  protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b)  niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)
c)  mapę geodezyjną powykonawczą w ilości 4 sztuki

2)  Wykonawca  zobowiązany jest  do zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o  usunięciu  wad  oraz  do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie
takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia
tych wad.
4)  W  wypadku  nie  usunięcia  wad  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  protokole  odbioru  robót,
Zamawiającemu  służy  prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  będzie
uprawniony  obciążyć  Wykonawcę  stosowną  nota  księgową  i  potrącić  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  równowartość
wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.
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§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1.  Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy  zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin rękojmi i gwarancji  wynosi  3 lata licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru robót
będących przedmiotem niniejszej umowy.
3.  Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do
Zamawiającego.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji
jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady
wyznaczając  termin  na  jej  usuniecie.  W ramach udzielonej  rękojmi/gwarancji  jakości  Wykonawca zobowiązany jest
usuwać wszelkie wady i  usterki,  które ujawnią się w terminie określonym w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one
wynikiem  niewłaściwego  wykonania  prac  lub  ich  właściwości,  w  tym  wadliwości  użytych  materiałów,  technologii,
urządzeń itp., lecz powstały na skutek działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
1) niezwłocznie – jednak nie później niż w ciągu 3 dni – jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia,
zdrowia, mienia,
2)  w innych przypadkach w ciągu 7 dni  od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6. Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.5 terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z
żądaniem Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione  w terminie przez niego wyznaczonym
– Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustala-
na jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (po-
wstania obowiązku podatkowego).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w
stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest
niezmienne.
2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykona -
nych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem
Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, od-
szkodowania itp.
Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Za-
mawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a
jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej kra-
jowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych.

3.  Termin  wykonania zamówienia  ulega wydłużeniu  m. in. w następujących przypadkach :

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia
przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wyda-
rzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu
umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać
się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej
zaistnienia,
2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji za-
mówienia, co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
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3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych
opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technolo-
gii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;
4) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szcze-
gólności  w przypadku wstrzymania  robót  budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności  usunięcia  błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa
tego wymagają;
5)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
6) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
8) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
UWAGA: 
W przypadkach, o których mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamówienia  dokonuje się  po pisemnym powiado-
mieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Za-
mawiającego w formie spisanego na tę  okoliczność Protokołu Konieczności  podpisanego przez inspektora nadzoru i
przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ule-
gnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Koniecz-
ności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

4. Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień
dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiało -
wych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realiza-
cję robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana
umowy w takim przypadku dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu
powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność
Protokołu  Konieczności  podpisanego  przez  inspektora  nadzoru  i  przedkładanego  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu.
Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5.  Zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności :

1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie -
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lib materiałowych, ze względu na
zmiany obowiązującego prawa;
5) zmiany, o których mowa w pkt.1) – 3)  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6) zmiany, o których mowa w pkt.4)  będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umo-
wy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie w
kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;
7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym
prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia
będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie
8) każda ze wskazanych w pkt.1) – 4) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6.  Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:

1) dokonać zmiany podwykonawcy
2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
4) powierzyć  wykonanie części  zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części  zamówienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
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7. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie
każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca zo-
bowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i za-
wartej przez strony umowie.
8. Zmiany, o których mowa niniejszym dziale, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane będą
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§ 17
1. Oprócz wypadków wskazanych   w    Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu  
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego
organu władzy publicznej,
3)  opóźnienia  w  rozpoczęciu  realizacji  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn,  jeżeli  stan  ten  istnieje  pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić
swoich  zobowiązań  umownych wobec  Wykonawcy –  odstąpienie  od  umowy w tym wypadku  może  nastąpić  w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża
przyczyna odstąpienia,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,
jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  odpowiedzialności  nie  ponosi  oraz
niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  14  dni  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  jego  zaplecza  przez  niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia
odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na podstawie ceny
(wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na
podstawie  minimalnej  stawki  roboczogodziny  netto  dla  miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej  INFORMACJI  O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU  BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU
oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych
w  ostatniej  INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn
obciążających  Wykonawcę,  tak  określone  wynagrodzenie  będzie  dodatkowo  obniżone  o  10%  (niezależnie  od
naliczenia  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia );

     2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

     § 19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego,
a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 20

1.  W wypadku  powstania  sporu  powstałego  w  związku  z  niniejszą  umową  strony  dążyć  będą  do  ugodowego
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadki niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów
powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
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                        § 21     

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  1  egzemplarz  dla
Wykonawcy i  2 egzemplarze dla Zamawiającego.     

    WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY

    ................................................                                                  .................................................      
           (data i podpis)                                               
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