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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu omoéwiono wymagania ogolne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem podtogi drewnianej na legarach

KOD CPYV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zamdowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Kroétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich.
Cato$¢ prac polega na wykonaniu podlogi drewnianej na legarach
Lokalizacja: Torunska 240/4 — Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
robo6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
54-1 Roboty ciesielskie
454-2 Roboty posadzkowe

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot
og6lnobudowlanych ,
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogélnobudowlanych , wentylacyjnych i
$lusarskich.

Wykaz robot:

1. Roboty ogolnobudowlane, ciesielskie 1 posadzkowe — wykonanie podtogi drewnianej na
legarach, utozenie wyktadziny oraz montaz listew przys$ciennych, wykonanie izolacji i
i podbudowy,

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jakos$ci materialéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.



1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mieé¢
swobodny dostep do gldéwnego wejscia , dojazdu samochoddéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatdéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciggarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementow z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiarow z natury, ktore Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robédt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
warto$ci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robdt i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , btedow lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.



1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnos$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robot lub moga wptywac na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze
wojewodzki roboty do dalszej decyz;ji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajag Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot



2.1.

budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktdrej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okre§lonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrbédha zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zzrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach
materiatdow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowac zrodla materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczes$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodel bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i Zze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzucic czes$¢ zrodla jako nie



2.2.

2.3.

nadajgca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie 1 dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji zrodla materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw, ilo$¢ i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlgczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zroédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobierac¢ probki materialow do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodta, jak 1 w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materialow i z zapewnieniem nowego zrodla materiatow o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatlow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robot podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwos$cia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnos$ci do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed, wigczeniem do robot.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materialow.
Sktadowanie materialdéw moze si¢ odbywac¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.
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Sprzet.

sprawnym sprze¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajag Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktoére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannos$cig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystagpieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

4. 4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakos$ci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.



4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzgt badawcezy sg prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6ot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakie$ nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedur¢ zagraniczng, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robot.



4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkoéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore speiniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
4.10. Ksigega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo§ci wykonywanych
robot. Ksiega obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem
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pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i1 opisem robot

iloscig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawcg 1 musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonoéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,
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- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robdt.
Ogodlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru rob6t ocenia jakos¢ i ilos¢ robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwalte i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia rob6t oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce 1 uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robdt poprawkowych na
whasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilo$ci i rodzaje robdt konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wchodzg : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtoérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szczegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezci§nieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i



projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialtdow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem podtogi drewniane]j - prace ogdélnobudowlane

ROBOTY BUDOWLANE, POSADZKARSKIE

- zerwanie podtog i legaréw

- wykonanie podbudowy i izolacji

- wykonanie podtogi drewnianej z desek na legarach
- ulozenie wyktadziny

- utozenie listew przysciennych
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