
Załącznik nr 3 do SWZ

 WZÓR  UMOWY -  na roboty  budowlane 

zawarta w dniu …………………………………………………………  - pomiędzy :  

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółką z  o.  o. z  siedzibą w Bydgoszczy przy ul.  Śniadeckich 1,  wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu której działają:

-  .................................. –  ........................….……......,

-  .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/ą  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  wyboru  przez  Zamawiającego  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  nr 22/NA/2023,
prowadzonym poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, o wartości szacunkowej poniżej progu  130 000,00 zł.

Zgodnie z treścią art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  /dalej ustawy Pzp/ do udzielenia
zamówienia nie zastosowano przepisów ustawy Pzp.

§ 1

Przedmiot  umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane instalacyjne branży gazowej (Roboty) obejmujące
budowę  wewnętrznej  instalacji  gazowej  dla  lokalu  mieszkalnego  nr  3A  przy  ul.  Piotra  Skargi  14  w  Bydgoszczy  wraz  z
wykonaniem nowego podejścia gazowego z nowym stanowiskiem pod gazomierz oraz instalacją zalicznikową ,

na warunkach określonych w :

 Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 ofercie Wykonawcy

UWAGA: 

demontaż  istniejącego  źródła  ciepła  i  ciepłej  wody  użytkowej  należy  wykonać  dopiero  po  uruchomieniu
nowego źródła ciepła

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna  stanowiąca załącznik  nr 2     do SWZ  i niniejszej  
umowy, obejmująca :

 przedmiary robót 
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
 projekt budowlany z załącznikami
 zaświadczenie WAB.II.6743.873.2022.Mch z dnia  03.11.2022r.

3.   Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji Robót:  

1) Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ, w tym: dokumentacją techniczną, w szczególności projektową,
decyzjami  administracyjnymi,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przedmiarami  robót  a  także
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2021. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2)  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikające z  dokumentacji  projektowej i
pozostałej  dokumentacji  technicznej,  niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia,  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności między poszczególnymi składnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robót wynikającym z
przedmiaru robót i  projektu budowlanego lub specyfikacji  technicznej,  dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się
uzupełniające.  Oznacza to w szczególności, iż zakres Robót obejmuje wykonanie robót wskazanych w przedmiarach, choćby ich
wykonanie nie wynikało wyraźnie z projektu, jak również wykonanie robót, których potrzeba wykonania wynika z projektu, choćby
nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane w przedmiarach.
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3) Ilości jednostek przedmiarowych podane w załączonych do SWZ przedmiarach robót mają charakter wyłącznie orientacyjny
(pomocniczy), zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej okaże się to konieczne do
wykonania  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  dokumentacją  techniczną  postępowania,  w  tym  projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4)  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  Robót  powstanie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  których  rozmiaru  i  przedmiotu
Zamawiający  nie  był  w  stanie  określić  w  momencie  rozpoczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może
powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres
robót będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych
robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.

5) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących załączniki do
niniejszej SWZ, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe ze względu na rozbieżności między ich ilością założoną w przedmiarze
a  wynikającą  z  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  to  jest  konieczną  do
wykonania prac  zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.

6) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, pod
rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.

7) Ani ujawnienie się w toku realizacji Robót różnic między ilością robót założoną w przedmiarze robót lub wynikająca z projektu
a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w przedmiarze,
jeśli konieczność ich wykonania można było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji
technicznych, bądź wizji lokalnej obiektu, nie może stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego podwyższenia
wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8)  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Roboty  zgodnie  dokumentacją  postępowania,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności  wynikającymi z  ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robót budowlanych

9)  W  trakcie  realizacji  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  przepisów  BHP  oraz  ograniczenia  uciążliwości
prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta
są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie
należy  ich  traktować  jako  zobowiązujących,  gdyż  w  żaden  sposób  nie  wiążą  one  wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza
zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane
nazwy.

11)  Wykonawca  zapewnia  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  Robót,  posiadające  aktualne  atesty  i  certyfikaty
pozwalające na ich stosowanie.  Materiały użyte do wykonania  zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach  UE
zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z póżn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania
zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają
Wykonawcę.

12)  Wykonawca  w  razie  wytworzenia  odpadów  jest  zobowiązany  do  postępowania  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia
14  grudnia  2012 r.  o  odpadach  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2022 r.,  poz.  699 z  póżn.  zm.).  Wykonawca  zobowiązany jest  ponadto
zabezpieczyć we własnym zakresie i  na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót
budowlanych.

4.  Rozwiązania równoważne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej załącznikach tj. dokumentacji technicznej, a w szczególności opisach
technicznych,  projektach budowlanych,  przedmiarach  robót,  rysunkach  oraz  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów
czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem  parametrów  technicznych,  jakościowych,  użytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w
załącznikach do SWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.

2)  Zamawiający  informuje,  że  wskazanie  marki,  znaku  towarowego,  producenta  lub  dostawcy  w  dokumentacji  technicznej
postępowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR – ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania
materiałów/urządzeń równoważnych.

3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji Robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry
określone w dokumentacji  postępowania i  nie powinny być gorsze od jej  założeń (równe lub lepsze).  Zamawiający dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy składającym
ofertę.  W takim wypadku wykonawca  musi  przedłożyć  odpowiednie  dokumenty  opisujące  parametry  techniczne,  wymagane
prawem certyfikaty  i  inne  dokumenty  dopuszczające  dany  materiał  (wyrób)  do  użytkowania  oraz  pozwalające  jednoznacznie
stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
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4)  W  przypadku,  gdy  wykonawca  zaproponuje  materiały  i  inne  elementy  równoważne,  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty
zestawienie  wszystkich  zaproponowanych  materiałów oraz  innych  elementów równoważnych  i  wskazać  ich  równoważność  w
stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem
nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

5)  Opis  zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być  dołączony do oferty  i  musi  być  na tyle  szczegółowy,  żeby
Zamawiający przy badaniu oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć,
czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane
przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

5.   Dodatkowe warunki realizacji robót budowlanych w czynnych (zamieszkałych) budynkach i lokalach :  
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót  zachowania ciągłości i nieuciążliwości w komunikacji
do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót, wszystkich elementów zewnętrznych budynku,
które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robót, takich jak np. drzwi wejściowe
do budynku, okna w częściach wspólnych budynku itp. - w razie zaistnienia takiej konieczności ;

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów komunikacyjnych w
budynku  (zamiatanie  i  zmywanie),  w  razie  zaistnienia  takiej  konieczności.  Ponadto  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do
zabezpieczenia  we własnym zakresie  i  na własny  koszt  (w ramach wynagrodzenia  ofertowego)  –  pojemników na odpady,  do
składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

4)  Wykonawca  w  ofercie  musi  uwzględnić  konieczność  zachowania  ciągłości  użytkowania  lokalu  mieszkalnego  przez  ich
najemców oraz lokali użytkowych przez osoby z nich korzystające, przy zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy, organizację
na terenie budowy tj.  przenoszenie istniejących elementów wyposażenia lokali  oraz czasowy demontaż i ponowny montaż
mebli  w lokalach,  zabezpieczenie  wyposażenia  przed zniszczeniem i  zabrudzeniem,  sprzątanie  powstałych  w trakcie  robót
zanieczyszczeń.

5) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowiązany jest ponadto do:
 zabezpieczania  mebli  i  wyposażenia  znajdującego  się  w  tych  lokalu  przed  zniszczeniem  lub  zabrudzeniem

(obowiązek stosowania folii ochronnej),
 stosowania do kucia  urządzeń bezpyłowych i odkurzacza przemysłowego
 ewentualnego przesuwania/przenoszenia mebli i wyposażenia oraz ich czasowy demontaż i ponowny montaż,  w

przypadku prowadzenia za nimi instalacji elektrycznych
 sprzątania na bieżąco pomieszczeń po zakończeniu prac remontowych (w szczególności zamiatanie i mycie podłóg

ciągów komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowej).
 uzgadniania na bieżąco z najemcami/użytkownikami lokalu terminów wykonywania prac (ponieważ jest to lokal

czynny zamieszkały należy również uwzględniać godziny popołudniowe oraz dni wolne od pracy) 
 pisemnego  informowania  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru  ADM),  o  każdorazowej  odmowie

najemcy/użytkownika lokalu na wpuszczenie wykonawcy do lokalu lub braku dostępu do lokalu z innych powodów,
celem realizacji robót.

6. Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował :

1) osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  wykonawcze  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, która pełnić będzie funkcję
kierownika robót podczas realizacji niniejszego zamówienia.

2) osobą  posiadającą  kwalifikacje  do  wykonywania  prac  na  stanowisku  dozoru w  zakresie  urządzeń,  instalacji  i  sieci
gazowych (Grupa3)   tzw.  świadectwo kwalifikacyjne G3d

3) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku ekspoloatacji  w zakresie urządzeń, instalacji i sieci
gazowych (Grupa3)   tzw.  świadectwo kwalifikacyjne G3e

 § 2
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania umowy (zakończenia Robót) :  60 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.1, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi (w
formie pisemnej  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)  roboty do odbioru Zamawiającemu i  w wyniku tego zgłoszenia
zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu
bezusterkowego odbioru końcowego robót

3. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem
robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór
końcowy robót.

§ 3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM)
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gotowość przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :

1) oświadczenie Wykonawcy wskazujące:

a) osobę posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych  i
gazowych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, która pełnić
będzie funkcję kierownika robót podczas realizacji niniejszego zamówienia.

b) osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci
gazowych (Grupa3)   tzw.  świadectwo kwalifikacyjne G3d

c) osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku ekspoloatacji w zakresie urządzeń, instalacji i
sieci gazowych (Grupa3)  tzw.  świadectwo kwalifikacyjne G3e

2) kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień/kwalifikacji zawodowych wskazanych
w pkt 1) osób realizujących zamówienie.

2.  W  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  nie  dłuższym  niż  5  dni  od  daty  zawarcia  umowy  (pod  warunkiem  terminowego
dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy.  Formalne
przekazanie placu budowy odbywa się w obecności inspektorów nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentów, o których mowa w
ust.1 stanowi leżącą po stronie Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy
placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli  i  w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót zgodnie z
rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii. Koszty zużycia
przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora nadzoru
„ADM”  w  formie  pisemnej  sposób  rozliczenia  za  pobór  wody  i  energii  elektrycznej  zużytej  przez  Wykonawcę  w  okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze, jak również uporządkuje
miejsce realizacji robót oraz będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg
dojazdowych i montażowych.

§ 4

1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru końcowego robót – Zamawiający wyznacza :

* inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych p.  …………………………………………….. tel. …………………………...

2. Inspektor nadzoru ADM działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę przez Zamawiającego. Do obowiązków
ww. inspektora nadzoru należy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i  wartości robót w okresie rozliczeniowym, odbiór
końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inną osobę, niż wskazaną w ust.1.

 § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i
sprzętu.

2.  Materiały,  o  których  mowa w  ust.1  powinny  odpowiadać  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest
przeprowadzić te badania.

4.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych
materiałów  stosowny  i  prawem  wymagany  dokument  (np.  aprobatę  techniczną,  europejską  aprobatę  techniczną,  krajową
deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do
czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania. 

5.  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  do  zbadania  na  żądanie
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości
zużytych materiałów.

6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7. Jeżeli  Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
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8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.7 okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny
bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą,
że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6

1.  Wykonawca  w  razie  wytworzenia  odpadów  jest  zobowiązany  do  postępowania  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia
14.12.2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  699  z  póżn.  zm.), a  w szczególności  jest  odpowiedzialny  i  zobowiązany  do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów
osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

 przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

 istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,

 przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  
–  roboty  budowlane  prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  uciążliwości  wywołanych  przez   ww.  czynniki,
 a także nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  użytkowników/
mieszkańców o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi być poddana
weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej  stosowną  pieczątką  właściwego  Rejonu  Obsługi  Mieszkańców,  a
ponadto  powinna  zawierać:  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  prac,  nazwę  Wykonawcy,  numery  telefonu  kierownika  robót  i
inspektora nadzoru ADM.

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem zamówienia  na  sumę  ubezpieczenia  minimum 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia
umowy  i  natychmiast  przedłożyć  Zamawiającemu  do  wglądu  wraz  z  dowodem  opłacenia  składek,  nie  później  niż  w  dniu
wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  do naliczenia kary umownej za odstąpienie od
umowy, zgodnie z  par.13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi,

konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

* Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres zamówienia, bez udziału podwykonawcy.

*Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców/uczestników  konsorcjum  związanych  umową  konsorcjalną.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego, w konsekwencji czego zapłata wynagrodzenia na
rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych.  Zamawiający związany jest wszakże wskazaniem
rachunku właściwego dla zapłaty całości, lub poszczególnych części wynagrodzenia, jeśli wskazanie takie dokonane zostało zgodnie
przez wszystkich wykonawców/uczestników konsorcjum.   

* Wykonawca wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy następujący zakres prac ………………………………………………….

§ 9.
   Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia  jest wynagrodzenie ryczałtowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2.Całkowite wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania całości Robót i wszelkich świadczeń
wynikających z niniejszej Umowy, uwzględniające obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, wynosi …………………………..……… zł
słownie ………………., z zastrzeżeniem § 13 ust.7.

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:  
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zmianą materiału budowlanego) w stosunku do przewidzianych

dokumentacją techniczną ,
2) wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o których mowa w ust.3 wydawane są przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pod
rygorem braku prawa domagania się przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymóg ten zostaje spełniony także
w  przypadku  sporządzenia  przez  strony  tzw.  Protokołu  Konieczności. Jeżeli  wskutek  wydania  takiego  polecenia  następuje
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zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny  udokumentować zmianę sporządzając w oparciu o protokół
konieczności stosowny aneks do umowy. Szczegółowy tryb i warunki zmiany umowy określa § 16.

5. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie
lub  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy,  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego
ustalonego w ust.2.

6. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę
po wykonaniu i odbiorze całości umówionego świadczenia przez Zamawiającego. Fakturę  należy wystawić na Zamawiającego tj.:
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1,  NIP: 554-03-16-382.

8.  Strony  postanawiają,  że  wynagrodzenie  płatne  będzie  w  terminie  30  dni licząc  od  daty  odbioru  robót  i  doręczenia
Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zależnie co nastąpi później).

9. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i
dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, 

11.  Wykonawca oświadcza,  że   *jest/  *nie jest  zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie  zawiesił  i  nie
zaprzestał  wykonywania  działalności  gospodarczej  oraz  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia
Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.

12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o
tym  fakcie  Zamawiającego  i  z  tytułu  świadczonych  usług  będzie  wystawiał  rachunki.  W  przypadku  naruszenia  powyższego
zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w
stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o stosowne odsetki.  Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia.

13.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  przypadku  ponownego  wpisania  go  do  rejestru  podatników  VAT  czynnych,  niezwłocznie
zawiadomić  o  tym fakcie  Zamawiającego,  pod  rygorem odpowiedzialności  za  szkody  (utracone  korzyści)  powstałe  w  wyniku
zaniedbania tego obowiązku.

14.  Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany
w tym zakresie –na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przesłanym Zamawiającemu. Część
wynagrodzenia odpowiadającą kwocie naliczonego podatku od towarów i usług Za-mawiający uprawniony jest uiścić na rachunek
VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej płatności, także gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej
płatności nie było obligatoryjne stosownie do obowiązujących przepisów.

15. W przypadku,  gdyby  rachunek  bankowy  Wykonawcy  objętego wykazem podmiotów  prowadzonym przez  Szefa  Krajowej
Administracji  Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie,  Zamawiający może wstrzymać się z  zapłatą, zawiadamiając o tym
Wykonawcę. W takim wypadku termin zapłaty wydłuża się do upływu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o rachunku
właściwym dla zapłaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16.  Za  prawidłowość  wystawienia  dokumentów  finansowo-księgowych  odpowiedzialnym  czyni  się  Wykonawcę.  Wykonawca
odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  wszelkie  szkody  wynikające  z  tytułu  naruszenia  przepisów  prawa  podatkowego  przez
Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do
powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.

§ 10.

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1)  zapewnienia specjalistycznego kierownictwa (nadzór)  robót  budowlanych w całym okresie realizacji  zamówienia,  zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2)  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  wykonywania  robót  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywania  na  terenie
prowadzonych robót oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, których
potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych;

3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);

4)  pełnienia  funkcji  koordynacyjnej  w  stosunku  do  realizowanego  zakresu  rzeczowego  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców robót, usług i dostaw;

5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone musi
być  dokonaniem odbioru  przez  Kierownika  robót  wykonawcy,  potwierdzonym stosownym protokółem odbioru  przedłożonym
Inspektorowi Nadzoru ADM

6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoż.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robót
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających

9) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i  zewnętrznych), z
których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;
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10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w
toku realizacji umowy – niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we własnym zakresie i na swój
koszt.

§ 11.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości  20% całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 9 ust.2,

2) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2,  w wysokości
0,3%  całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.2, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20%
całkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie
więcej niż  20% całkowitego wynagrodzenia brutto.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc  od następnego dnia
po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;

2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości  20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 9  ust.2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, nie może przekroczyć
50% wartości   całkowitego wynagrodzenia   brutto określonego w §   9   ust.2 umowy.  

6.  Jeżeli  zaistnieje  obowiązek  zapłaty  kar  umownych  przez  Wykonawcę  należność  z  tego  tytułu  może  zostać  potrącona  z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie całkowite brutto Wykonawcy ulega obniżeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robót o 0,2%
za każdy dzień zwłoki, co do którego Wykonawca nie wykaże, iż powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub
kwalifikowanych jako „siła wyższa” (zdarzeń nadzwyczajnych uniemożliwiających realizacje Robót, o charakterze zewnętrznym i
będących poza kontrolą Wykonawcy), jednak nie więcej niż o 20%. Obniżka wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie pomniejsza
(nie wpływa na) wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustępów
poprzedzających.

8. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opóźniającemu się z wykonaniem zobowiązania,
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku karę za zwłokę, bądź
odpowiednio obniżkę wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo naliczać do momentu wykonania świadczenia przez wykonawcę
zastępczego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12
Odbiór końcowy robót 

1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego z  niniejszej
umowy.

3. Wykonawca  zgłosi (lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM)  gotowość do odbioru.

4. Zamawiający  (inspektor nadzoru)  wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy  w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając  o tym terminie Wykonawcę.

5  . Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady   istotne  ,  

1)  które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  które nie nadają się do usunięcia - Zamawiający:

 może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – jeśli  wady nie uniemożliwiają lub nie ograniczają istotnie korzystania z
efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

 może odstąpić od umowy w lub żądać ponownego wykonania Robót - jeżeli wady uniemożliwiają lub istotnie ograniczają
korzystanie z efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone braki lub wady   nieistotne     Zamawiający może dokonać odbioru określając
jednocześnie (w treści protokołu odbioru) termin ich usunięcia. Jednocześnie (w treści protokołu), bądź odrębnie, powiadamiając
Wykonawcę  w  ciągu  kolejnych  7  dni,  Zamawiający  może  określić  przewidywany  (szacowany)  przez  siebie  koszt  usunięcia
braków/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

7.  Strony postanawiają,  że  z  czynności  odbioru końcowego będzie  spisany protokół  odbioru końcowego zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
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2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy 
odbiorze,

5) wynik  dokonanego  sprawdzenia  ilości  i  jakości  robót  podlegających  odbiorowi,  a  w  szczególności  zgodności  ich
wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do

terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako
nie  nadające  się  do  usunięcia  lub  co  do  powtórnego  wykonania  robót,  ewentualnie  szacunkowy  koszt  usunięcia
braków/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiającego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do 
czasu ich usunięcia, zapłaty części wynagrodzenia: 

1) w  wysokości  określonej  zgodnie  przez  obie  Strony  w  protokole  odbioru,  a  w  przypadku  braku  takiego  zgodnego
określenia,

2) w wysokości równej dwukrotności oszacowanego przez Zamawiającego kosztu usunięcia tychże wad.

9.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowiązków Wykonawcy należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym

terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczególności:

2) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
3) niezbędne świadectwa kontroli jakości (atesty, certyfikaty)
4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
5) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie

takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych
wad.

6) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu
służy  prawo  do  usunięcia  wad na  koszt  Wykonawcy.  W takim przypadku Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć
Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy,
któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 13
Rękojmia, gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakości.

2. Termin  gwarancji  i  rękojmi  wynosi  36  miesięcy  na  wykonane  roboty  budowlane,  prace  instalacyjne  i  montażowe,
wbudowane i zamontowane urządzenia, w tym okablowanie, licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru
końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

3.  Wybór  przysługujących  Zamawiającemu  uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych  tytułów  należy  do
Zamawiającego.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości
obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady wyznaczając termin
na jej usuniecie. W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki,
które ujawnią się w terminie określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich
właściwości,  w  tym  wadliwości  użytych  materiałów,  technologii,  urządzeń  itp.,  lecz  powstały  na  skutek  działań  i  zdarzeń  o
charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.

5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie,  nie  później  niż  w ciągu 3  dni,  jeżeli  skutki  ujawnionej  wady zagrażają  bezpieczeństwu życia,  zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

6. Po bezskutecznym upływie ustalonych w ust.5 terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem
Zamawiającego,  a  jeżeli  żądanie  Zamawiającego nie  zostanie  spełnione w terminie  przez  niego wyznaczonym – Zamawiający
uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 14
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazo-
wo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatko -
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wego).  W przypadku zmiany stawki  podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w
stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo:

1) ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane), 
2) polecić  wykonanie  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  przedmiarami  robót  lub  dokumentacją

techniczną,
3) polecić  wykonanie  robót  dodatkowych,  jeśli  potrzeba  ich  wykonania  ujawniła  się  w  toku  wykonywania  prac,  

a  powierzenie ich wykonania nie wpływa na ogólny charakter umowy 

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia zaniechania  robót lub
wykonania robót dodatkowych i zamiennych, dokonywana będzie przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1) z zastrzeżeniem pkt.2, wynagrodzenie wyliczane będzie  w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i  zweryfikowane przez
Zamawiającego kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynni-
ków cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich wartości dla danego
okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany
okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu. 

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud,
przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników
producentów zawartych w przywołanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do któ-
rych przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów za-
kupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określo-
ny na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena oferty lub faktury jest ceną
ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itp.), a jedynie o zysk
kalkulacyjny na poziomie nie wyższym niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego
możliwości uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości
ustalone przez Zamawiającego

2) w przypadku ograniczenia zakresu robót (tzw. roboty zaniechane), wysokość obniżenia wynagrodzenia ustalona (w  artość ro  -  
bót zaniechanych) będzie określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej
części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe,   w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane  
przez Zamawiającego kosztorysy, według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynni-
ków cenotwórczych (tj.  kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego
okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany
okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu. 

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników produ -
centów zawartych w przywołanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cenni kach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których przysłu -
guje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg  Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przy -
padku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określo-
ny na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną osta-
teczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie niższym niż średni dla danego okresu wg Seko-
cenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.

e) w związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne  roszczenia z
tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez zastosowanie
własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pra-
cy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzających winny być dokumentowane Protokołami Konieczności i stosownymi anek-
sami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy, w szczególności w następujących przypadkach :

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania
świadczenia albo jego części w dotychczas ustalonym terminie; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodu-
jące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie
siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;
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2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (odmiennych od warunków typowych dla danego
miejscai  czasu),  co  spowodowało  zakłócenia  w realizacji  świadczenia  lub brak  możliwości  wykonywania świadczenia
(wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji  wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich specyfikacją tech-
niczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a także uniemożliwia -
jących przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów (np. niskie temperatury, intensywne opary desz-
czu),  przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

3) braku możliwość  realizacji  świadczenia  wskutek  okoliczności  i  przyczyn nie  leżących  po stronie  Wykonawcy,  a  w
szczególności:

1) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych za-
mawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia
Wykonawcy  terminowe wykonanie umowy;

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień
lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ;

4) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie
powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu
umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nie-
leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w do-
tychczas ustalonym terminie;

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecz-
nością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

7) konieczności usunięcia błędów, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostałej do-
kumentacji technicznej;  

8) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;

9) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realiza-
cji umowy,  co spowodowało konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;

10) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robót), z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy;

11) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności
surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj.
powoduje w szczególności opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staran-
ności nie mógł temu  zapobiec;

12) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których wykonanie
stało się konieczne, a wykonanie umowy (zamówienia podstawowego) jest uzależnione od tych robót;

13) wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia             epide -
miologicznego, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postępowania (SWZ) warunkami geologicznymi, ar-
cheologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególno-
ści:

 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, warun-

ków terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

UWAGA:
 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po powiado -

mieniu  Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez
Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność  Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu
stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia
Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód),
określonych w Protokole Konieczności, a niezbędny do zakończenia wykonywania umowy w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż okres trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamówienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiałowe) w następujących przy -
padkach:

1) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyższenie jakości wy-
konanych robót;

2) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realiza -
cji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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3) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi -
łoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu
na zmiany obowiązującego prawa;

5) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności su-
rowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy;

6) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień
dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materia-
łowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma
realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
 W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym

prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia
będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie Wykonawcy.

 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje się po powiadomieniu Zamawiającego
przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie
spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 Zmiany, o których mowa w pkt 4-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umo -

wy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w
kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

 Każda ze wskazanych w pkt 1-5  zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemną zgodą Zamawiającego - zmiana podwykonawstwa lub osób skierowanych do  realizacji umowy
w  następujących przypadkach:

1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na za -
stąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach
kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry Wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co oso-
by wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje już ta -
kimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeśli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodziel -
nie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu;

3) innych zmian dotyczących podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie Wykonawcy,
c) rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia,
d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy części

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w składzie wyko-
nawców wspólnie realizujących umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów
lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób
skład dotychczasowego /nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wy -
kluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów usta-
wy Prawo zamówień publicznych. Zmiana wymaga  zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy dotyczących odbiorów robót oraz uzyskiwania stosownych  pozwoleń, uzgod-
nień,  decyzji itp. - w następujących przypadkach : 

1) zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sy -
tuacji, gdy zmiana taka okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę, a w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczególnych robót lub rodzaj zastoso -
wanych urządzeń;

2) zmiany obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub
zmianę sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, po-
zwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inżynier Kontraktu) lub Zamawiający takich obowiązków
nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może wiązać się z utrud-
nieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę lub zmiana taka wynika ze zmian pra -
wa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdorazowo
ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realiza -
cji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.
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9. Zmiany, o których mowa niniejszym paragrafie, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogą modyfiko-
wać ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygo-
rem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy np. zmiana źródła finansowania umowy, danych teleadresowych    (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail
itp.).

§ 15

1.  Oprócz  wypadków  wskazanych   w     Kodeksie  Cywilnym  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  
następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu
władzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny mimo upływu 14 dni od dnia zawarcia umowy,  z przyczyn
nie leżących po stronie Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu

2.Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w par.2 ust.1
umowy.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,

2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  prace  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt  tej  strony,  którą  obciąża
przyczyna odstąpienia,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a
najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1) dokonania  odbioru  robót  przerwanych oraz  do zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane   do  dnia
odstąpienia i  odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na  podstawie  ceny
(wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na
podstawie  minimalnej  stawki  roboczogodziny  netto  dla  miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej  INFORMACJI  O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na
podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej
INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU  BUDOWLANEGO  IRS
SEKOCENBUDU.  Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających Wykonawcę,
tak określone wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10% (niezależnie od naliczenia kary  umownej z  tytułu
odstąpienia );

2) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 16

1.  Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz niniejszego postępowania (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od
których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał,  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w
niniejszym postępowaniu.  Jednocześnie Wykonawca upoważnia  Zamawiającego do przetwarzania  danych osobowych objętych
składaną ofertą, jej załącznikami i dokumentami składanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postępowaniem.

3. Wykonawca zobowiązuje się informować wszelkie osoby, działające na jego rzecz lub w jego imieniu w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz o treści klauzuli informacyjnej,
znajdującej się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.
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§ 17

1.  W czasie  trwania  umowy oraz w okresie  gwarancji  i  rękojmi    Wykonawca   zobowiązany jest  do  pisemnego zawiadomienia  
Zamawiającego   w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2.  Oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy,  jak  i  wszelkie  bieżące  uzgodnienia,  dyspozycje,  notyfikacje,  zawiadomienia  itp.
oświadczenia mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy stron:

1) dla Zamawiającego:  ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz;    e-mail: .........................................

2) dla Wykonawcy:  ……………………………………...…………………………….……..…   e-mail: .....................................…..

- a w przypadku powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oświadczeń w sprawie zmiany umowy; czynność ta wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oświadczenia i zawiadomienia przesyłane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bądź odpowiednio w
ostatnim  powiadomieniu  o  nowym  adresie  dla  korespondencji  będą  uważane  za  skutecznie  doręczone  adresatowi  także  w
przypadku,  gdyby  do  doręczenia  tego  fizycznie  nie  doszło  wskutek  odmowy  przyjęcia  lub  zaniechania  poinformowania  o
nieaktualności adresu. W takim przypadku za chwilę doręczenia uważać się będzie chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki przez
doręczyciela.

§ 18

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, a  w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu,
tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych
w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze
dla Zamawiającego.

    

                 WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

   ……………………................................................                                                             ......................................................  

                  (data i podpis)           

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że  administratorem
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu
jest Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.adm.com.pl  w zakładce „Dla mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek
informacyjny”.
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