Zatacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY - na roboty budowlane

ZAWAIta W ANIU oot - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XlII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie
przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/a w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 41/NA/2023, prowadzonym
poza ustawqg Prawo Zamowieri Publicznych, o wartosci szacunkowej nie przekraczajqcej progu 130.000 zt.

Zgodnie z trescig art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych /dalej ustawy Pzp/ do udzielenia
zamdowienia nie zastosowano przepiséw ustawy Pzp.

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane instalacyjne branzy sanitarnej (zwane dalej Robotami)
obejmujgce wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej w czesciach wspélnych budynku mieszkalnego przy ul. Zeglarskiej 96 w Bydgoszczy —
budynek nr 1 (dziatka nr 69/33, obreb 24),

na warunkach okreslonych w :
e Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
e  ofercie Wykonawcy

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr .... do SWZ i niniejszej umowy,
obejmujaca :

e  przedmiary robot

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:
1) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz przedmiarami robot, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek
przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ roboty danego
rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia.
2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarze robot stanowigcym zatacznik do niniejszego
postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkdw, gdy réznica miedzy iloscig jednostek przedmiarowych
robét zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig, ktéra okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%
3) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy nie
byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich wykonanie
Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnos¢ wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokotem
koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdét bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

4) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci ich wykonania
i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa
domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.




przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz. 2351 z pdzn. zm.),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003.47.401).

6) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia uciazliwosci prowadzenia robét.
Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

7) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobow/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego producenta s3
wytacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadcza o jakosci wyrobdw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich
traktowaé¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w Zzaden sposéb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
wyrobdw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

8) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

9) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatacznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

10) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

11) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz pozostata dokumentacjg przetargowsq i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzagdzen niezbednych
do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢é we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadoéw) z prowadzonych robét budowlanych i prac rozbiérkowych (demontazowych).

4. Rozwigzania réwnowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz jej zatacznikach tj. przedmiarach robdt,
STWIOR itp. zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzgcych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do zaproszenia
do ztozenia oferty i nie powoduja wyzszych kosztéw eksploataciji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy przedmiarach robdt — ma charakter
przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzgdzern réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robét materiaty i urzadzenia powinny spetniaé¢ parametry okreslone
w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe
odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do
wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyc
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat
(wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rGwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢ zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiatdw oraz innych elementdéw réwnowaznych i wskazac ich rdwnowaznos¢ w stosunku do materiatdéw i innych
elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét,
ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt jednoznacznie ocenié
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnac, czy zaproponowane rozwigzania sa rownowazne. Oznacza
to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy s3 réwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajacego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt — zachowania ciggtosci i nieuciazliwosci w komunikacji do
wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdot wszystkich elementéw wewnetrznych/ zewnetrznych
budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w czasie robdt budowlanych — w razie zaistnienia takiej
koniecznosci, na wniosek inspektora nadzoru ADM.

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw komunikacyjnych w budynku
(zamiatanie, zmywanie na mokro itp.),w razie zaistnienia takiej koniecznosci w szczegdélnosci na wniosek inspektora nadzoru ADM. Ponadto
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) —
pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatow (odpaddw) z prowadzonych robot budowlanych.

§2



Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (zakoriczenia Robét) : do ...... dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakoriczenia robét, o ktérym mowa w ust.1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi (w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
odbior koricowy w trybie okreslonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru
koricowego robot

3. W przypadku, gdy nie nastapi odbior robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z zakoriczeniem robét do
czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér koncowy robét.

§3
Przekazanie placu budowy

1. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy.

2. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

3. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z rozdziatem 3
i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce
wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora nadzoru ,ADM”
w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikdw poboru mediow.

6. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robot swoje zaplecze, jak réwniez uporzadkuje miejsce
realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i
montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robét — Zamawiajacy wyznacza :
* inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych p. .......eeeeeereeccrnnenessesessesssenessssseenes

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw ww.
inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, odbiér korcowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzagdzen i sprzetu.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce
stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowag, a zwigzane sg z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robét s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu,
utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.



2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
e  przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,

e istniejace uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,

e  przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/ mieszkancéw o
planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu)
Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka witasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraé: termin
rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia minimum 20 000,00 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzagdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin ubezpieczenia do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdiniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).

§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie sitami wtasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami  wykonawcéw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy
konsorcjum s3 solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich,
skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci,
lub poszczegdinych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw
konsorcjum.

* Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy NAstE€PUJICY ZaKIES Prac ...cciccicriceeieririeririeesierissee st e et esssveses s e ste st ssssssesessssessesaseesessssesensans

§9.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich $wiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT, WYNOSi ......cccevveereercrrcesereenennnen. 28 StOWnie
reveeeeeenn, 2 ZAStrzezeniem § 13 ust.6.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o ktdrych mowa w ust.3 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymodg ten zostaje spetniony takie w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane sporzadzajgc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

5. Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamdéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.



6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego $wiadczenia przez Zamawiajacego.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj.: Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy,
NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia Zamawiajacemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pozniej).

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddéw ich zaptaty, ktérych ptatnosé Zamawiajgcy
uprawniony jest dokona¢ bezposrednio lub wstrzymac.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach
powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy
utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi¢ o
tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w tym
zakresie —na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia
odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Za-mawiajgcy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto
obligatoryjne stosownie do obowigzujacych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajac o tym Wykonawce. W takim
wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a
ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowosé wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z
pomoca ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie
Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa (nadzoér) robot budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) zapewnienia bezpieczenistwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych
robot oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor po stronie Zamawiajacego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia  funkcji  koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢
dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi
Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie

z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggédw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych
korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatow robdt budowlanych, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

§11.
Kary umowne



1. Strony postanawiajg, ze podstawowa obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust.2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w wysokosci 0,3%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.2, za kazdy dzier zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz
20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokos$ci 50,00 zt za kazdy dziern zwtoki liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktédrym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢ 30%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosc z tego tytutu moze zostaé potrgcona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2% za kazdy
dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako
»Sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robot, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg
Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci
catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepéw poprzedzajacych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
§12
Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy.
2. Wykonawca zgtosi (pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng) Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowosc¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiaggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktére nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowicé odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktore nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:
e moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

e moze odstgpi¢ od umowy w lub zgdaé ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokonaé¢ odbioru okreslajac
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badZ odrebnie, powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni, Zamawiajagcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakdéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

6. Strony postanawiajg, Ze z czynnosci odbioru koicowego bedzie spisany protokdt odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie



do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robot, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

7. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich
usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okre$lenia,

2)  w wysokosci réwnej dwukrotno$ci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzieA przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

2) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

5) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

6) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajagcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§13
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane, prace instalacyjne i montazowe, wbudowane i
zamontowane urzadzenia, liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybadr przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany
jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W
ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie
okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych
materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe
uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
e niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
e winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony
jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.
§14
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany staw-
ki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badZ zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:

1) ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),
2) poleci¢ wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) poleci¢ wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykona -
nia nie wptywa na ogdélny charakter umowy

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) z zastrzezeniem pkt. 2, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajg -
cego kosztorysy robdt zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:
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a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow cenotwor-
czych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz roboci-
zny na poziomie $rednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztory-
su.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy czym pierw -
szefstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producentéw zawartych w przywota -
nych publikacjach.

¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow
i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych
narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie okreslony na podstawie
ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczna i nie podlega zwiekszeniu o
zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego
okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzy-
skania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2w grzygadku ogranlczenla zakresu robot (tzw roboty zanlechanel, wysokosc obnizenia wynagrodzenla ustalona lwartosc robot zanie-

ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego

kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwor-
czych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz roboci-
zny na poziomie $rednim obowiazujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztory-
su.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud, przy czym pierw -
szenstwo majq ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywota -
nych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cenni kach, koszt materia-
téw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktdrych przystuguje doliczenie wtasciwych narzu -
toéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztdw posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie okreslony na podstawie
ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlega¢ zwiekszeniu o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
zafaczonych ofert.

g) W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepne -
go, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie witasnych
wspdtczynnikdw zwiekszajacych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktaddéw pracy sprzetu i roboci-
zny przewidzianych w uzytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksami do
umowy.

3. Termin wykonania zamdwienia ulega wydtuzeniu — m. in. w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia
zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace
niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

2) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére powodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdélnosci w sytu-
acji wystapienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze specy-
fikacja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajacych
przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgce-
go w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty nie -
zawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

b) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkdw geologicznych, warunkéw terenowych w szczegdlnosci ist-
nienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
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infrastrukturalnych,

4) wystgpienia w trakcie realizacji zamdéwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji zamdwienia, co spowo -
duje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

5) braku mozliwos$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wstrzymania rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego;

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR ;

c) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg ;

d) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci (miejsca wykonywania robét) do celdw realizacji inwestycji
6) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

7) koniecznosci wykonania robét dodatkowych na wniosek Zamawiajacego, ktérych wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwie-
nia podstawowego jest uzaleznione od wykonania robdt dodatkowych;

8) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

9) gdy wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji parnstwowej, ktére
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ ;

10) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wyko-
nywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

11) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie;
UWAGA:

e we wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamoéwienia dokonuje sie po pisemnym powia-
domieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zama-
wiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego
do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

®  zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin wykonania umowy ulegnie przedfuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej
wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposOb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdéd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdéw
tych okolicznosci.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji pro-
jektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elemen -
tu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i ter -
min realizacji rob6t oraz wynagrodzenie wykonawcy.

® zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos$é Protokotu
Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmio-
tu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub
jego kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumen -
tacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykona-
niem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzu -
jacego prawa;
5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowié podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego po -
wodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem $wia -
dectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec
urzadzen lub materiatow, zastepujgcych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego moze:
1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia
4) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia przeznaczonej do wykona-
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nia w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie s zasadne Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogdlne -
go jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inaczej.

9. Zamawiajgcy przewiduje rdwniez mozliwos$¢ dokonywania innych nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy:
e  zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
e  zmiana danych teleadresowych ;
e  zmiana oséb wskazanych w umowie, z zastrzezeniem, ze zmiana wskazanych przez wykonawce oséb realizujgcych zamowienie
moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ i umowie, po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb
przez Zamawiajgcego.

§15
1. Oprécz wypadkéw wskazanych w_Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w_nastepujacych
sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
2. Z powyzszych uprawnied Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okredlonego w par.2 ust.1
umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji

robdt w toku wg stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z
terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do
wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie Sredniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU. Zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia);

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér miejsca realizacji robét.
§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczaca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
niniejszej umowy oraz niniejszego postepowania (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej
zatagcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej
sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§17
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1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, jak i wszelkie biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia
moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy stron:
1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: .....cccvovvevevereervererrereeeeeeennns

2) dIa WYKONAWEY: ettt et r e s s st r st sea et e e e €-Mail: eviiiiieee e
-a w przypadku powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany umowy; czynnos¢ ta wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz odpowiednio w ostatnim
powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do
doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim
przypadku za chwile doreczenia uwazad sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§18

1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowa strony dgzy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw powstatych w
zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sagd powszechny w Bydgoszczy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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