Zatacznik nr 3 do SWZ

WzOR UMOWY na roboty budowlane

ZAWArtA W dNiU c.oeeeececececcce sttt eev et e naennes - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
nr 62/NA/2024 w czesci dotyczqcej zadania nr ..., prowadzonym poza ustawqg Prawo Zamowieri Publicznych,
o wartosci szacunkowej nie przekraczajqcej progu 130.000 zt.

Zgodnie z trescig art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych /dalej ustawy Pzp/
do udzielenia zamdwienia nie zastosowano przepisow ustawy Pzp.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawnionq do reprezentowania i dziatania na
rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwiqgzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow Miejskich
,ADM” Sp. z 0.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia
itp. oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z
0.0. na jej adres.

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym potozonym w Bydgoszczy przy ul. ........eeveeeecernencsnseesecsescnssnsnssennns

na warunkach okreslonych w :

1) Specyfikacji Warunkow Zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegdtowy opis przedmiotu i sposobu realizacji_zamodwienia okresla kazdorazowo dokumentacja techniczna
stanowigca zatgcznik nr .... do SWZ obejmujgca:

1) przedmiary robot
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Roboét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przedmiarami robét, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zmianami) oraz
zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter wytgcznie
orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonaé¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie
rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamédwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik
do niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjagtkiem przypadkéw, gdy réznica miedzy
iloscig jednostek przedmiarowych robét zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig, ktdra okazata sie konieczna
do wykonania przekracza 30%. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego
przedmiary robot nie sg podstawg wyceny robdt dla wykonawcy, a stanowia jedynie materiat pomocniczy dla
wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowe;j.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:



1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).
4) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wiasne wyrobdw/materiatow/urzgdzen wskazujgce na konkretnego
producenta sg wyfacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i Swiadczg o jakosci
wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatdéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz.1213 z
poin. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatacznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie
przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia oraz pozostatg dokumentacjg postepowania i uznaje je za podstawe do
realizacji Robét.

10) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamoéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych
robét budowlanych i rozbiérkowych.

4. Rozwigzania rownowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu umowy oraz dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci projekcie
budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem zaméwienia
— Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania materiatow i urzgdzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one
uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w tych zatgcznikach i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna
jest zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robét materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okre$lone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb)
do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rGwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowaine, zobowigzany jest przedtozy¢
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé ich
rownowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementow opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien byé na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét :

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonywanie robot, zapewnienie warunkow
bezpieczerstwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowaé plan
BIOZ.



2) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robét zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

3) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementéw
zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia
robodt, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku itp. (w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie
inspektora nadzoru ADM)

4) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzgtania po wykonanych robotach wszystkich ciggéow
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie
inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia umownego) - pojemnikow na odpady, do sktadowania materiatéw (odpadow) z
prowadzonych robdt budowlanych.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania Robot (zakoriczenia Robét): do dnia 15.11.2024r.

2. Termin zakonczenia Robét uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi (w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany odbidr koncowy w trybie okreslonym w par. 14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony
protokotu bezusterkowego odbioru korncowego robot. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia Roboty nie zostang odebrane
wskutek stwierdzenia brakow lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg
usuniecia brakow i wad istotnych Robot.

3. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidér robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z
zakonczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia ich do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajacego odbidr koricowy robét
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Przekazanie placu budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robdt wraz z aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze
wstrzymad sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.11 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ADM w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru mediéw.

7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robét oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robét — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby:

e inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p........ccccvvevnniunnnnnccnenans tel. o



2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdéw ww. inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.
§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania
zamodwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten
materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowsa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot s3 zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdin. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw osdb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie - roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow/
mieszkancdw nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢c w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow wyrzadzone osobom
trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia
do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek,
nie pdézniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.11 ust.2 pkt.1).
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§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres zamdwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s3 solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy
zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia,
jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw konsorcjum.

* Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 §
2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres
6] oS PP

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé regulacje spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja
prace w sposdb okresSlony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy
wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowier sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wyfgcza¢ takg mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za
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akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdznic¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust.7 ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do
otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umdw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamodwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt. Obowigzek przedktadania umow dotyczy réwniez umow, ktdrych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt
(dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za spdjnos¢ postanowienn umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejsza umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umodw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

4) Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow

5) Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujacego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét,
ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi
odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy
podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzagdzonych przez strony umow
podwykonawczych.

8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia
faktury za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzalezniaé
odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania odbioru przedmiotu
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.



2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okresSlonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego o
bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia
doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegblnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i wszelkich
Swiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug w stawce VAT 8% wynosi:
........................................................... zt, stownie ....cocveeeeeeiieieeee e, Z ZaStrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto
zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast
wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymog ten zostaje
spetniony takze w przypadku sporzgdzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego
polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane
sporzadzajac w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy
okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu Robdét, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robot.

8. Fakture nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj. Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-011
Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382. i dostarczy¢ do siedziby Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM przy
ul. Sniadeckich 1 (oficyna).



9. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robét i doreczenia
Zamawiajacemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastapi pdzniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie
istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia dowodu dokonania zapfaty tego wynagrodzenia.

10. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

11. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjgtkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie
przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatnosé Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do
§ 10 lub wstrzymac stosownie do ust.7.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit
i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

13. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikédw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

14. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

15. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych
przepisow

16. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé sie z zaptatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wfasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

17. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktéorym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenistwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzoér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi byé dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) witasciwego zabezpieczenia wykonywanych robodt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajgcych ;




9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéow komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wtasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego;

UWAGA:

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony
do uzyskiwania uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) 1z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwitoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

4) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym rowniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzief zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, 7e tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50 % wartosSci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosé z tego tytutu moze zostaé potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét
0 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robédt, o
charakterze zewnetrznym i bedgcych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia,
o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy
naliczenia kar umownych stosownie do ustepdéw poprzedzajagcych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy
(wystarczajace jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub droga
elektroniczna za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, badz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo naliczaé do momentu
wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



8§14
Odbior robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korcowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umoéwionych Robét.
Czynnosci odbiorowe odbywaja sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
kierownika robét Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownik robdét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokot
koncowego odbioru Robdt. Zamawiajgcy moze odmodwié odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktdére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jedli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajac Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

3) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

4) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

5) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

6) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,

7) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

8) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajacych charakteru wad istotnych,

9) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robét, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

10) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

11) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,
2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowag i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,
réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
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§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane, prace montazowe, zastosowane
materialy i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzadzenia, liczagc od daty odbioru koricowego ustalonej w
protokole odbioru koricowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich witasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatow, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:

1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

1. Do _czasu zakoriczenia wykonywania robdét Zamawiajgcy ma prawo zmienié zakresu i ilosci robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robdt dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie oko-
licznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartos$¢ robét zaniechanych nie moze przewyzszy¢é 50% pierwotnej
wartosci umowy;

2) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robdt lub dokumentacja technicz-
ny,

3) wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powie-
rzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umo-
wy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania
robét lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warun-
kéw:

1) wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone
przez Zamawiajacego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego) kosztorysy robdt zamiennych
lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $red-
nie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych
dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszeristwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypad-
ku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wyko-
nawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutdw na poziomie srednim dla
danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zy-
sku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posred-
nie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okre-
su wg Sekocenbud.
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2)

3)

4)

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez
Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wyko -
nawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (wartos¢ robot zaniechanych) ustalona zostanie w_oparciu o sporzadzone

przez Zamawiajgcego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $red-
nie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych
dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypad-
ku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie
analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie sred-
nim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posred-
nich i zysku w przypadku sprzetu;

d) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych po-
przez zastosowanie wtasnych wspédtczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach
katalogowych oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i
stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy — m. in. w nastepujgcych przypadkach :
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wy-
konania swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarze -
nia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po pod-
pisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonaw-
ca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajace-
go w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla
danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania
Swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia
klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgod-
nie z ich specyfikacjg techniczna, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu tech-
nologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréow (np.
niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu
3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a
w szczegolnosci:

a) opodzinienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub in-
nych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

b) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw po-
wszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opodinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykony-
wania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy ;

d) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wy-
konywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czeSci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przy-
czyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;



g) koniecznosci usuniecia btedéw, brakdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozo-
statej dokumentacji technicznej;
h) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

i) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb
realizacji umowy, co spowodowato koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepi-
SOwW;

i) opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomi-
mo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

I) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wy-
konanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamoéwienia podstawowego) jest uzaleznione od
tych robdt;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epide-
miologicznego, ktdre spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geolo-
gicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicz-
nych, warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiek-
tow infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego
przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonaw-
cy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w spo-
séb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkéd) oraz o czas niezbedny do usunie-
cia skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypad -
k

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub pod-
wyzszenie jakoSci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie cza-
su realizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umo-
wy;

3) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegol-
nosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technolo-
gicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentac;ji unie-
mozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposoéb i termin realizacji
robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
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W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie
okreslonym prawem swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty
lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w
ofercie Wykonawcy.



e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zama-
wiajgcego przez Wykonawece o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zama-
wiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli
obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e  Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktorych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przed-
miotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wyftacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do reali-
zacji umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany osdb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy
bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac¢ kwalifikacje po-
twierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowa-
niu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wyko-
nawcy czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajacego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w skta-
dzie wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jed-
nego z ww. podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego pod-
miotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowa-
niu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a tak-
ze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczgcych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwo-
len, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub te-
stéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdl-
nych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograni-
czenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji ad-
ministracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Za-
mawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktore mogg wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania umowy
przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg
modyfikowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana
zrédta finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17
1. Oprécz wypadkdw wskazanych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,
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3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 10 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewainosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow
posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie s$redniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze
w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie
dodatkowo obnizone o0 10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacy przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdéb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

15



§22

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacije, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega
wyraZznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty
elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajgcego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; €-Mail: .....c.cceveerrreeeereireeseesnessesnessessessenee
2) dla WYKONAWCY: .....cccervereceececccnennnenneseesessessssnssnesessenassnss €-MAIL 1eiiiieeeeiiiiiiiiiieccccccsrrnnneeneeeeeeeeeessescssessssssssnnnneesssanneens

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bgdz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji beda uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie
chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA 0SOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu
jest Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricdw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek
informacyjny”.
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