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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszKkalnych

Adres inwestycji: | . Marcinkowskiego 7¢/5
- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

M.Tomaszewska
A.Partyka, G.Fiebrandt
H.Bernacki



Wymagania ogoélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robo6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich.

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Sowinskiego 2/1A; Marcinkowskiego 7¢/5 Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbiérkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 . Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogoélnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne , konstrukcja

stropéw drewniana ,Sciany zewnetrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogolnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza
2. Roboty posadzkarskie - utozenie paneli podtogowych | wymiana wyk}adzin
podiogowych, utozenie plytek gresowych
3. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, pieca dwufunkcyjnego,
wodomierzy
renowacja wanny, oczyszczenie grzejnikow stalowych
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.
wykonanie opinii kominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.




Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakosci materiatéw oraz roboét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InZynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

b

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mieé
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywaé sie przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcey oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwoéé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czesei instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.



Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspéinoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych
dokument6éw obowiazuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ Jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostala warto$¢ minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé robét, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami rob6t i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegblne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupehienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robot lub moga wplywac na sposéb.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié InZyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie terenu budowy w



mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé
zniszezen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawceg.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru roboét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu Jjednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ 0sab z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebne;j zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

I.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych wyzZej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i §3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédla zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢é pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrédel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédia sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédio zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédta materialéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédla materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.

Zrédia materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilodci i typow Sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédfa nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapic¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci zrodta oraz moze odrzucié czg$¢ zrodia jako nie
nadajaca, sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawea nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodet spetniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robat gwarantuja wyprodukowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrédta materiatow,
wiaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozjg
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodia.

Zaaprobowanie zrodia wybranego przez Wykonawce Jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrodia w przesziosci,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilo$ci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
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niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodla materialéw i z zapewnieniem nowego Zrédta materialéw o wiasciwej
Jjakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podezas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcii, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawecy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacii, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez InZyniera, pod nadzorem InZyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skfadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtérnie badane przed, wiaczeniem do roboét.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Sktadowanie materiatéw moze si¢ odbywac¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow i lokalizacji wytwérni powinny by¢
po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagai jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowa¢ sig do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi. o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na whasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie robét.
Ogodlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczeg6lnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczeg6lnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

9. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagar jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pena kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekcje materialéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy s prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. | nzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium., pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang



usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badarn. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robét, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe;j poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcee wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.



Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. Jezeli nie s objete certyfikacja i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoniczenia
umowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoriczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania iloéci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawcg i musi byé przedstawiana
InZynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowag jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okrelone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablondw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidiowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- W przypadku zakoriczenia danego etapu robét,

- W przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i iloéé robét na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokét sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawey lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos$¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. InZynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wilasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie InZyniera.

Odbior konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacj ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny Jjednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i iloéci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wchodza : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ;
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwiazanego z tym wtdrnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegélowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospoika.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcignieniowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 ObciaZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace og6lnobudowlane, hydrauliczne i

elektryczne
ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- przygotowanie podloza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjna Scian i sufitéw w kolorze bialym

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej ,rur

- roboty posadzkarskie - ulozenie paneli podiogowych , wymiana wykladzin podtogowych,
utozenie plytek gresowych

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wykonanie pomiardéw i sporzadzenie protokétu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

demontaz + montaz urzadzer :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowe;j, zlewozmywakowej , wannowe;j),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, pieca dwufunkcyjnego,
wodomierzy,renowacja wanny, oczyszczenie grzejnikéw stalowych



