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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: Sowiniskiego 2/1A;
- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

M.Tomaszewska
A Partyka, G.Fiebrandt
H.Bernacki



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania og6lne
i szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
zremontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Do'méw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich.

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Sowinskiego 2/1A; Marcinkowskiego 7¢/5 Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbiérkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podtoza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



I.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 . Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich rob6t
ogdlnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne , ,konstrukcja

stropéw drewniana ,Sciany zewnetrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogéInobudowlanych | hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
Scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podfoza
2. Roboty posadzkarskie - utozenie paneli podiogowych , wymiana wyktadzin
podiogowych, utozenie plytek gresowych
3. Demontaz + montaz urzadzei :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, pieca dwufunkcyjnego,
wodomierzy
renowacja wanny, oczyszczenie grzejnikow stalowych
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem
wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.
wykonanie opinii kominiarskich

© N v A

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami shizacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.




Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.
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1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materialtéw budowlanych musi odbywa¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznogé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.



Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
element6w realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sq nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokument6éw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokument6w jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczeg6lne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysé jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupekienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja robot lub moga wplywaé na Sposab.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie terenu budowy w



mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robdt.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usuni¢ciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawey przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawecy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosei Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszezen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

I.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawee na biezaco. Wykonawca Jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢é skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
Wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu Jjednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia iloé¢ osob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢. Ze jest wiaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznogci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

[.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.



2.1

Podczas realizacji Robt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i hi gieny pracy. W szczegdlnosei Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédia sq niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédla materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédla materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okreslic
granic zalegania materiatu i ze moga wystapic¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci zrédla oraz moze odrzucié czgs¢ zrédta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opfaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrodel spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilogé materialdw, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia rob6t gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrédta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodia, badania. eksploatacje, ochrone przed erozjg
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przeszlosci,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw do niezaleznych badar
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
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niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodla materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodla materialéw o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegac inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem InZyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga byé¢ powtérnie badane przed, wiaczeniem do robot.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materialéw moze sie odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na Jjego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow i lokalizacji wytwérni powinny by¢
po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do rob6t. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonaweg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji InZyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szezeg6lowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszezegélnych rodzajéw robdt.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robst Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
InZyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

9. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatdw
budowlanych , do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie. wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robét i jako§é materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywacé
Wykonawcy pisemne informacje o Jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te sq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy. gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana



usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakog¢ tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badar i ich czestotliwosci zostaty okre$lone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny byé odpowiednio opisane, w sposb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robét, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszezegdInych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonaweca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.



Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawecy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do Jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezef, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonaweg i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robat,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiardw.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowoddéw, méwigeych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w Jjednostkach kosztorysowych
element6w rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablondw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidiowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- W przypadku zakoriczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbidr robét.
Ogdlne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilosé robét na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych roboét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoriczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, Jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jjego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow.,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i
pomiar6éw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonaweg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wlasny koszt. Odbi6r ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczattows ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilodci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zam6wienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen Jjednostkowych i ilogci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wehodza : place kierownictwa zakladu - pracownikéw nadzoru i laboratorium "
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét j zwiazanego z tym wtérnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
Wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospolka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukeje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlane, hydrauliczne i

elektryczne
ROBOTY MALARSKIE | BUDOWLANE

- przygotowanie podtoza pod malowanie — zeskrobanie zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podioza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjna Scian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej ,rur

- roboty posadzkarskie - utozenie paneli podogowych , wymiana wykladzin podlogowych,
ulozenie plytek gresowych

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, pieca dwufunkcyjnego,
wodomierzy,renowacja wanny, oczyszczenie grzejnikow stalowych



