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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokalu mieszkalnego

Adres inwestycji: Zakole 6/38 Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:
T. Kalas



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Do’méw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokalu mieszkalnego - pustostanu
Lokalizacja: Zakole 6/38 - Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
452. Stolarka budowlana
453. Instalacje

453-1 Instalacje sanitarne
453-2 Instalacje elektryczne
453-3 Instalacje c.o. i gazowe
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t
og6lnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robot
ogllnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sq stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjnag w kolorze bialym tynkow
$cian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podloza,

2. Roboty posadzkarskie —wymiana wykladziny podlogowej z PCV warstwy
wyréwnawcze, cyklinowanie i lakierowanie parkietu

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

Remont instalacji elektrycznej

Montaz zabezpieczenn S301 i wylacznika réznicowopradowego

Wykonanie pomiaréw ,skroconej dokumentacji powykonawczej.

Montaz urzadzen wod-kan.i gaz, proba cisnieniowa , wymiana grzejnikéw

Instalacja c.o. i gazowa

g
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okre$lonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacija
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.




Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub Jjego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywa¢ sie przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
osfony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych weziow sanitarnych (zabrania sig¢ korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé¢ lub ograniczaé¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznoéé¢ okresowego wylaczenia czeéci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wilasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,



dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i
element6w realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub warto$é maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw Jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznogci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupekhienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja rob6t lub moga wptywaé na sposéb.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada sig. ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspélpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.



1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé
zniszezen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru roboét.

Ruch publiczny moze byé skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cze$é jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$é 0s6b z choragiewkami lub tymczasowq sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.



2.

2.1.

2.2.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materialéw przed
rozpoczgciom robot. :

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o
nieza’dowalajqcej Jjakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zr6dla materialow miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodla zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédel materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zr6dla materialéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta oraz moze odrzucic czg$¢ zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hald
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodet spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw, ilosé i typ sprzgtu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrédla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrédta.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce Jjest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodla w przesztosci,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrdle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materialéw do niezaleznych badan
zar6wno przed zaakceptowaniem danego zrodta, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédta materialow i z zapewnieniem nowego zrédta materialéw o wiasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.



2.3,

2.4.

3.1.

3.2,

Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Skladowane materiaty, Jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robot.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materialéw moze sie odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skltadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwo6rni powinny byé
po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowacé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.

Og6lne zasady wykonywania robét.
Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera

pelne ryzyko ponosi Wykonaweca. Szczegblowe zasady wykonywania robét zostaly
okreslone w szczegblowych specyfikacjach technicznych poszczeg6lnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

4. 4. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole rob6t i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materialéw
oraz robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialéw oraz
robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢é utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialtéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustalié¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca



powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoficzeniu. Wyniki badar powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robét, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegblnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnosci materiatéw do roboét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, Ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powt6rne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypeknienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calo$ci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrob6w dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi ST.



W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwick materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru rob6t

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robéot

ilo$cig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, moéwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.
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Obmiar robdt.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w Jednostkach kosztorysowych
element6éw rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonéw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilo$¢ robét na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego
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6.4.

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pi$mie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, Jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnos$ci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbiér konicowy.

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosei.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj acego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbio6r pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wehodza : place kierownictwa zakiadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium |
wydatki dotyczace bhp , ushugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwiazanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych rob6t okreslonych szczegélowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robét.

Przepisy zwiazane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania



1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospéika.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezci$nieniowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego - prace ogélnobudowlane,

hydrauliczne i elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- Przygotowanie podloza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby. skasowanie
zaciekOw,

- jednokrotne gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne szpachlowanie $cian i sufitéw

- dwukrotne malowanie farba emulsyjna $cian i sufitéw w kolorze bialym

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- wymiana stolarki okiennej
- montaz nowej stolarki drzwiowej



ROBOTY POSADZKARSKIE
- Wymiana wykladziny PCV i listew przypodlogowych , remont podiog
ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wykonanie skroconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiaréw i
sporzadzenie protokdtu

- Remont instalacji elektrycznej

- Montaz zabezpieczen S301 i wylacznika roznicowopradowego

ROBOTY SANITARNE

- Wymiana urzadzen wod.-kan. i gaz

- Remont instalacji wodnej i gazowej
- Proba szczelnosci instalacji gazowej
- Montaz wodomierzy



