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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokalu mieszkalnego

Adres inwestycji: Szpitalna 23/1 Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:
T. Kalas



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
1 szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM?”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Kroétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokalu mieszkalnego - pustostanu
Lokalizacja: Szpitalna 23/1 - Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich

rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegblowymi

specyfikacjami technicznymi SST:
451. Roboty przygotowawcze
452. Stolarka budowlana
453. Instalacje

453-1 Instalacje sanitarne
453-2 Instalacje elektryczne
453-3 Instalacje c.o. i gazowe
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 . Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogoélne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sq stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robét:

—

- Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjng w kolorze bialym tynkow
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podloza,

- Roboty posadzkarskie —wymiana wykladziny podlogowej z PCV warstwy
wyréwnawcze, cyklinowanie i lakierowanie parkietu

. Wykonanie pomiaréw ,skréconej dokumentacji powykonawcze;.

. Montaz urzadzen wod-kan.i gaz, préba cisnieniowa

o
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondenciji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi¢ga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.




Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywa¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzglednié¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$é korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czgéci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacjq.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wilasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych
dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosei: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
element6w realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedzialu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona



zostala warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw lub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

£

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego s istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistoéci , bledéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacja robét lub moga wplywaé na Sposab.
przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publiczne;j i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robé6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezb¢dne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspélpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nast¢pujacych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podezas realizaciji robét nie moze powodowacé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robt w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgsé jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ os6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 automatycznie uwzgl¢dnione w cenie ofertowe;.

1o

Materiaty:

2.1.  Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.
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2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrédel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrol¢ materialéw przed
rozpoczg¢ciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédla material6éw miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédla materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédel materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zr6dla materialéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédel beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typoéw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédla nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materialu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej czgsci zrédla oraz moze odrzucié czgs¢ zrddla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrédla materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spetniaja wymagania techniczne okre§lone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materialéw, ilogé i typ sprzgtu oraz
technologia rob6t gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacjg zrédia materialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrédla.

Zaaprobowanie zrédia wybranego przez Wykonawce Jjest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodla w przeszlosei,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrédle w'
wymaganej ilo$ci. Inzynier moze pobieraé prébki materialéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédla materialéw i z zapewnieniem nowego zrédla materialéw o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jjako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usuni¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycz ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
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przetargu.

Prébki materialu powinny byé pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, Jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materialow.
Skladowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg sig konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skltadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na Jjego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytw6rni powinny by¢
po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzgt.

Sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do rob6t. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okre$lonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, ktére moga byé¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania robét zostaly
okreslone w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna b¢dzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawcg.

4. 4. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci rob6t lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkc;ji i badaniach materialéw
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe,

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakos¢ materialéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialéw oraz
robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bgdzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.



4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robét, wlaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg.

ocenia zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawceg. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okre$lenia przydatnosci materialéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okre$lone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, bgda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacia i ktére spelniajg
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.



3.1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawcg i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robdt.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Tlosci robét okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)
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5.3.

6.1.

6.2.

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonéw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- W przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robot.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jako$é i ilo$¢ robét na podstawie przedlozonych
dokument6éw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokél sporzadzony wedhig
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiédr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbicrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.
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6.4.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
piSmie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoniczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnos$ci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokol
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastg¢pujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegblowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynik6éw badan i
pomiar6éw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub Jjego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
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uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjgte przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zam6wienia. Cena ryczaltowa bgdaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wechodza : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ushugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nast¢puje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegélowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospélka.



BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogoélne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego - prace ogdlnobudowlane,

hydrauliczne i elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- Przygotowanie podloza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- jednokrotne gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne szpachlowanie scian i sufitow

- dwukrotne malowanie farba emulsyjng $cian i sufitow w kolorze bialym

ROBOTY POSADZKARSKIE

- Wymiana wykladziny PCV i listew przypodlogowych

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Wykonanie skréconej dokumentacji powykonawezej. Wykonanie pomiardw i
sporzadzenie protokdlu



ROBOTY SANITARNE

Wymiana urzadzen wod.-kan. i gaz
Préba szczelnosci instalacji gazowej
- Montaz wodomierzy



