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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONAIA I ODBIORU ROBOT

dla pustostanéw przy ul. Garbary 9/11, Krasinskiego 3/5,
tokietka 23/4, Jagiellonskiej 36/13, Grunwaldzkiej 119/2A
w Bydgoszczy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: Garbary 9/11;Grunwaldzka 119/2A }.okietka 23/4,
Krasinskiego 3/5,Jagiellonska 36/13
- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

M.Tomaszewska
A.Partyka, G.Fiebrandt
H.Bernacki



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu omdwiono wymagania ogélne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celow mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Kroétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Domow Miejskich.,

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Garbary 9/11;Grunwaldzka 119/2A Lokietka 23/4,
Krasinskiego 3/5,Jagiellofiska 36/13Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podloza 1 posadzki

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i



przepisach Prawa budowlanego.

1.1

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania og6lne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sq stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkgeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne , ,konstrukcja

stropéw drewniana ,Sciany zewngtrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robdt:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze bialym tynkéw
$cian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza

2. rozebranie i montaz sciany z STG i murowanych z cegly

rozebranie i montaz sufitu podwieszanego

4. Roboty posadzkarskie - utozenie paneli podlogowych , wymiana wyktadzin

podtogowych, utozenie ptytek gresowych

przestawienie i postawienie piecy

6. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, wodomierzy

7. oczyszczenie, i malowanie grzejnikow

8. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

9. wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem , montaz grzejnikow elektrycznych

10.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokohu.

11.wykonanie opinii kominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen




zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondenciji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkc;ji technicznej okre$lonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Roboét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegolne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac sig bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gtéwnego wejscia . dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki,

Transport materiatéw budowlanych musi odbywa¢ sie przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcey oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;j
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzglednic stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawcea zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos$¢ korzystania przez
pracownikdw z whasnych weztéw sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych sie w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja,



1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakoficzonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktore Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentow obowiazuje kolejnoéé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robt, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sq nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé robdt, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokument6ow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawey przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, Jjak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegblne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzysé jakichkolwiek niescistosci , btedéw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupetnienia.

L.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robot lub moga wptywaé na sposéb.
przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. | .

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnogci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos$é. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje



wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zakfada si¢. ze¢ Wykonawca zapoznat sig z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowatl w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezegblnosdci Wykonawea powinien zapewnic¢ spetnienie nast¢pujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pyfami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzg¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszezen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢s¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, §wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilos¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacjg
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig. Ze jest wiaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zap6r i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpicczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.



2.1,

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa automatycznic uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:
Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédfach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawea powinien zmienié zrodlo zaopatrzenia w materialy.
2.2, Zrédta materialow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istnigjacych Zrodet materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, Zze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okreslié
granic zalegania materiafu i ze moga wystapic normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekeje materiatu z danej czesci zrédla oraz moze odrzucié czesé zrodia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spehniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw, ilosé i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrédta materiatow,
wiaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialdw z tego zrodta.

Zaaprobowanie Zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédia w przesziosci
ktore wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymagane] ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan

>
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zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego 7rodia zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédta materialéw i z zapewnieniem nowego zrodta materialéw o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skfadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatéw,
Skiadowanie materiatéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie | jesli okazg si¢ konieczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skfadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny byé
po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
sposdb zaakceptowany przez Inzynicra, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nic zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nast¢pnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania rob6t zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
[nzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegdlnoscei o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

12.Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci. wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$é materiatéw, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli. wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoéci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang



usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badari i ich czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies$ nie zostato okresione, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badai. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoficzeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatoéw i robot, wlaczajac w to pobieranic probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatléw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcey przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badas, albo moze
opierac si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnicnie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

A0



Niezalezne badania prowadzone przez Inzynicra poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

InZynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore speniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktory moze byé dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
ninigjszej specyfikacji. Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badan i pomiardw.,

M
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

Obmiar robdt.
Zasady obmiaru,

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. llosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by
przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sig¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosé i ifos¢ rob6t na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wediug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe

do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea i InZynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

%
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedhig
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru,

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegéinych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robé6t Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by<¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Catkowite

zakoficzenie robot na obiekeie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgtoszeniu zakorczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnoscei i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdltowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecef,

recepty i ustalenia technologiczne.

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania cafego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca 1 Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagai przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaftowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia. Cena ryczaltowa bgdaca suma iloczynu cen jednostkowych i iloci robot
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktérych wehodza : ptace kierownictwa zaktadu . pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwiazanego z tym wi6rnego organizowania
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miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuhn wydatkéw |, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zapfata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szezegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robét.

Przepisy zwiazane;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowicnie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktaduiki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane 7 betonu. Rury, ksztaltki bezciénieniowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

4



Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogolnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
Scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza

. rozebranie i montaz $ciany z STG i murowanych z cegly

. rozebranie i montaz sufitu podwieszanego

. Roboty posadzkarskie - utozenie paneli podlogowych , wymiana wyktadzin
podiogowych, utozenie phytek gresowych

5. przestawienie i postawienie piecy

6. oczyszczenie, i malowanie grzejnikow

7. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
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. wykonanie opinii kominiarskich
OBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowe; i okiennej
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, montaz grzejnikéw elektrycznych
- wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokétu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowe;j),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, pieca dwufunkeyjnego,
wodomierzy, renowacja wanny, oczyszczenie grzejnikdw
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