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Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celow mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Do'm(')w Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkceji 1 podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich.

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Garbary 9/11;Grunwaldzka 119/2A Lokietka 23/4,
Krasinskiego 3/5,Jagiellonska 36/13Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i



przepisach Prawa budowlanego.

1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robot
ogdlnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji 1 podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkaine wielorodzinne , ,konstrukcja

stropéw drewniana ,$ciany zewngtrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjng w kolorze bialym tynkow
$cian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podloza

2. rozebranie i montaz $ciany z STG i murowanych z cegly

3. rozebranie i montaz sufitu podwieszanego

4. Roboty posadzkarskie - ulozenie paneli podlogowych , wymiana wyktadzin
podlogowych, ulozenie plytek gresowych

5. przestawienie 1 postawienie piecy

6. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowe;j),

umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, wodomierzy, picca gazowego
etazowego dwufunkcyjnego

7. oczyszczenie, 1 malowanie grzejnikow
8. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

9. wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem , montaz grzejnikoéw elektrycznych
10.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokéhu.
11.wykonanie opinii kominiarskich

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:



Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robodt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakosci materiatow oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie [nzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wiasnych weztéw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniac lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen



znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wytaczenia czesei instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym

staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktore Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedzialu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow Iub elementow robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , btedow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy

lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

I.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia whdz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwiek sposdb sa zwiazane z realizacja robét lub mogg wplywaé na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wiadze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed



powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach 1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robat.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca begdzie wspotpracowal w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spehienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, ol¢jami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoécia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy tub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sq roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ 0séb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
$wietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapdr i znakéw, dla



2.1.

ktorych jest to nieodzowne ze wzglegdow bezpieczenstwa.
1.15. Wymagania dotyczace bezpieczerstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczeiistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zroédiach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ Zrodta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji Zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodia nie mozna dokladnie okreslié
granic zalegania materiahu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcjg materiatu z danej czesci zrédia oraz moze odrzucié czesé zrodta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrédet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materiatow, ilosé i typ sprzetu oraz
technologia robo6t gwarantuja wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja Zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie Zrodla, badania, eksploatacje, ochrone przed erozjg
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacii, zawierajacej raporty z badan
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terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztoscei,
ktore wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materialow z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploataciji

odrzuconego Zrédla materiatow i z zapewnieniem nowego zrodta materiatéw o whasciwej
jakosci.

Kontrola materialéw.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzei

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skiadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wiaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Sktadowanie materiatéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , je$li okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga byé uzywane do sktadowania
materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagaf jakosciowych robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazddéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych poszczegdinych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informagji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szezegdlnoscei o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

12.Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagar jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosc, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie

uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawceg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialéw oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sy prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury bada.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod



badawczych. Jezeli niedociagniecia te s tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziahu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu, Wyniki bada powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badar i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robét, wiaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawece,

ocenia zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bgdg traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialéw, w



przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktdrych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoniczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- nne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego Zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,
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umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiardw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organéw.

Obmiar roboét.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. llosci robét okreslone w §tepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakorczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robat.
Ogélne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilosé robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
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do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i InZzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokét sporzadzony wedhug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikagje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jjego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,
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inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$é wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wlasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i wartoscei.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbijoru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos$¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczesistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i iloci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizneg

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wehodza : ptace kierownictwa zaktadu » pracownikéw nadzoru i laboratorium |
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu



przedsigbiorstwa wykonawey, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwiazanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych 1 ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapic w czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robdt jest ksigga obmiaru robét.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skadniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogolne wymagania 1 badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlane, hydrauliczne i

elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitdw z uprzednim przygotowaniem podtoza

2. rozebranie i montaz sciany z STG i murowanych z cegly

rozebranie i montaz sufitu podwieszanego

Roboty posadzkarskie - utozenie paneli podtogowych , wymiana wykfadzin
podtogowych, ulozenie plytek gresowych

przestawienie i postawienie piecy

oczyszczenie, 1 malowanie grzejnikéw

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

. wykonanie opinii kominiarskich

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

B
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- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowe;j i okiennej
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, montaz grzejnikéw elektrycznych
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowe;j , wannowej),
umywalek, wanny, elektrycznego podgrzewacza wody, pieca gazowego etazowego
dwufunkcyjnego, wodomierzy, renowacja wanny, oczyszczenie grzejnikow



