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Wymagania ogolne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogolne
i szczegdtowe dotyczace wykonania remontu lokalu socjalnego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich ,, ADM”
Sp. z o.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny o konstrukgji szachulcowe;.
Mieszkanie znajduje si¢ na pigtrze budynku mieszkalnego
Budynek wlasnosci G.B.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikac)i stanowiag wymagania og6ine dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzef
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowe), ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymtary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywacé si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;j
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki



zabezpieczajgee przed upadkiem przedmiotow lub elementdéw z wysokosci oraz wykonac
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementow z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wiasnych weztéw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wytaczenia cz¢sci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii 1 ciepla.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktdre
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentoéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okresiona
zostata warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wyste¢puje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawea nie
moze wykorzysta¢ na swojg korzysé jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakdw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupetnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Ochrona wiasnosci publiczne) i prywatnej.



Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz stosowne stuzby i przerwaé roboty do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzagdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaktada sig. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj¢ uzytkujgca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.12. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktdrej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdows lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs$¢ jezdni, na ktdrej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.



2.1.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagai okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrodha zaopatrzenia w materiaty | wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
materialow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o
mezadowalajqcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédta materialow mlercowych

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istnigjgcych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesnlej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materialow migjscowych mogg by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie
materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna dokladnie okreslic
granic zalegania materialu i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej czgsci zrodia oraz moze odrzucic czgs$é zrodta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrodel spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dost¢pna jest odpowiednia ilos¢ materiatow, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialéow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

)
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacjg, ochrone przed erozjg
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodta.

Zaaprobowanie Zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykazg ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymagane;j ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatow do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrddla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego Zrédta materiatow i z zapewnieniem nowego zrodfa materialéw o wiasciwe;j
jakosci.

Kontrola materiatéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek. badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawceg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow,

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wiaczeniem do robot.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skfadowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza sig konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawceg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie migjsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakoficzeniu robdt doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazddéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych
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poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawcea nie moze
uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST, Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagaf jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materialéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
za$wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidtowo



wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
mogga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badai powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze wszystkich badas i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robot, wlgczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatno$ci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, Ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze



opierac si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezgcej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezefi, beda optacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentacji projektowej.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robdt

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robdt. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksiega obmiaru robdt jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
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5.2

5.3.

4.10. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodow, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robét.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych sig¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

!
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Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosé i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokol sporzadzony wediug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakoficzenie robét na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajagcy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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6.4.

6.5.

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujgcego odbioru, ze jakos¢ wykonania catego obiektu fub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koticowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualinej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamowienia. Cene
ryczatltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawceg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot



obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wchodzg : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikow nadzoru i laboratorium .
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia . koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy. koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcey z tytutu wydatkow , ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robdt okreslonych szczegotowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania remontu lokalu
mieszkalnego

Zakres prac obejmuje:

1.Prace demontazowe

2. prace ogolnobudowlane

- malowanie Scian i sufitéw w kolorze biatym z wykonaniem szpachlowania

- naprawa tynkéw scian

- montaz nowych drzwi wraz z oécieznicami w lokalu (wejsciowe .do pokoju)

- naprawa podiog z desek wraz z przybiciem plyty OSB-3

- ulozenie wyktadziny PCV + listwy przypodlogowe

- przestawienie pieca kaflowego w ramie

- wymiana stolarki okiennej na okna drewniane z zachowaniem istniejacego podziatu
okien + montaz nawiewnika+ parapety zewnetrzne | wewnetrzne

wywoz materiatdw z rozbiodrki i utylizacja

wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ( wymagana przy odbiorze)
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