SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: wykonanie robot izolacyjnych,
odgrzybieniowych i ogolnobudowlanych (na podstawie
ekspertyzy mykologicznej).

Adres inwestycji: Babia Wie§ 24 - Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

Branze: Budowlana
Zakres Prace Budowlano montazowe
Inwestor: Administracja Domow Miejskich

,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:



Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu omowiono wymagania ogolne
1 szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z remontem budynku z lokalami przeznaczonego do celéw uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezace do Administracji Doméw Miejskich.

Cato$¢ prac polega na usunigciu zagrzybienia i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
Lokalizacja: Babia Wie$ 24

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
robo6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty ziemne
453.1 Roboty odgzrybieniowe
454-1 Roboty tynkarskie
454.2 Roboty malarskie
454.3 Roboty dekarskie
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne;j
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych , izolacyjnych



1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogolne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogolnobudowlanych , izolacyjnych w
remontowanym budynku i mieszkaniach.

1.4 Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farbami dyfuzyjnymi tynkéw $cian po
uprzednim przygotowaniu podtoza

Roboty tynkarskie — wykonanie nowych tynkow kat. I11

Roboty rozbdrkowe — skucie zagrzybiatych tynkow

Roboty izolacyjne — wykonanie izolacji $cian $srodkami, uszczelnienie stykow
Roboty dekarskie - pokrycie dachow papa termozgrzewalna

Roboty ziemne — wykonanie wykopow — odkrywka fundamentow

Roboty przygotowawcze — czyszczenie cisnieniowe powierzchni
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych ocena jakosci materiatdw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.




1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé¢
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatdow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonac daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz wykonac
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementoéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wyltaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspdlnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
elementoéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementow robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na



niezadowalajaca jakosc¢ robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem wazno$ci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys$¢ jakichkolwiek niescistosci , btedow lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bigdy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w
jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robdt lub moga wplywac na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucjg uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuni¢te na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewnegtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:



2.1.

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cia powstania pozaru;

praca sprzegt budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robdt
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg¢ materiatow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materialdow miejscowych.



2.2.

2.3.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zroédet materialdéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej cze$ci zrodla oraz moze odrzucié cze$¢ zrddta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, Ze:
materialy z wybranych przez niego zrodet spelniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materialow, ilo$¢ i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjq zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje 1 transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w'
wymaganej ilo$ci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrdodla, jak 1 w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materiatow i z zapewnieniem nowego zrodta materiatdéw o wlasciwe;j
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegaé inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.
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3.1.

3.2

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnos$ci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtoérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Sktadowanie materialow moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zZyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okre§lonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obregbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogoélne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktoéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegoélnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawcg.

4. 4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.



W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i1 z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawceg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje¢ materiatow oraz
robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier begdzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowac¢ moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien miec¢
zapewniona, mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez



Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos$¢ materiatldw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnos$ci materiatdéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci robot ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypeienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okre§lone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w cato$ci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaja tych wymagan begda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,
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- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robo6t jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilo$cia przedmiarowg robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu
dowody utylizacji materiatdéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodow, mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablondéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosc¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate 1 dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
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stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zgtosi¢ na
pisSmie

do Inzyniera gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowos$ci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng
ryczaltowq ustalono poprzez przyjete przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca sumga iloczynu cen jednostkowych i iloéci robot
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania rob6t oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wchodza : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwiazanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkow , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robot.

Przepisy zwigzane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospoika.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezcisnieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.



PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem prac odgrzybieniowych - prace ogélnobudowlane, izolacyjne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- czyszcezenie cisnieniowe powierzchni pionowych

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE
- Przygotowanie podtoza pod malowanie

- malowanie farba dyfuzyjna $cian

- wykonanie opaski betonowej

ROBOTY ROZBIORKOWE
- skucie zagrzybionych tynkow

ROBOTY IZOLACYINE
- reprofilacja ubytkow
- impregnacja $cian $rodkiem Boramon
- izolacja wysokoelastyczna masa SUPERFLEX

ROBOTY TYNKARSKIE
- wykonanie nowych tynkow

ROBOTY DEKARSKIE
- wykonanie wykopow — odkrywki fundamentow
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