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Wymagania 0golne

W niniejszym opracowaniu omowiono wymagania 0gdlne {

I szezegolowe dotyczace wykonania remonty pustostanu /

Zakres stosowania ST ‘

Specyfikacja techniczna Jjest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich , ADM”

Sp.zo.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej
Budynek wlasnosci W.M., lokal — gminny

Zakres robét objetych ST '
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu

Z nizej wymienionymi szczegélowymi |
specyfikacjami technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ST -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
I.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania
dotyczace wykonania odbioru robét ogolnobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

1.3. Opis planowanej inwestycji



Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego

I.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcea! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materialow oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy:.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czesé Dokumentacji Projektowe;j, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub Jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezelj Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawecy. ‘

1.6. Szczegblne wymagénié dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowe;j przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét » za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne

J
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Wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw 7 wysokosci oraz wykona¢

I.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym |
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . ‘
energii i ciepla.

I.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

powinny byé prowadzone w taki Sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,

gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone j wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. f

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét j wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone

Wykonawcey przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek H
wymaganie wystepuje w Jednym z tych dokumentéw Jjest tak samo wiazace, jak gdyby :
Wwystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ |
traktowane, pod wzgledem waznoscei, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w

Jakikolwiek sposGb sa zwigzane z realizacj robét lub moga wplywac na sposéb.



I.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku

stosownych decyzji.
Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi |
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca wihascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.12. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdinosei Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciagzajg Wykonawce.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca Jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robdt.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana €2gs¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

l
!
1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe. ‘ ‘
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. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

W przypadku zastosowania ruchujednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca

powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja

swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i

przyjmuje si¢. ze jest wiaczone w cene. '

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakoéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, ;

|

|

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrol¢ materialéw przed
rozpoczeciom robét.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrédel zaakceptowanych przez Inzyniera. |
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zréda materialow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédia materiatow miejscowych do czasu, gdy plan

istniejgcych zrédet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédta materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

l
eksploatacji zrodta materiahu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hald |
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spetniaja wymagania techniczne okreglone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢ materialow, ilogé i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST,



wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te sg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone. to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez InZyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé¢ moze
odpowiednig procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte [ub
ulepszone z wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
Przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialéw i robot, wlaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczeg6lnych robot.

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawceg.

ocenia zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzeni}e powtornych lub dodatkowych badar, albo moze



opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawey zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontrol; Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do Jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. Jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;j.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢é
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje [nzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét Jjest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowsa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
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4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robat,
nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego ’
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanie dokumentéw budowy. '

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé Jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, moéwiaeych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robdét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez }
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablondw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. |

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksigegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- W przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Odbiodr robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilo$¢ robét na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonaweg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jjest protokot sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbisr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzgdza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawey lub tez uznaje odchylenia Jjako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i Jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakoniczone roboty).
Catkowite

zakonczenie rob6t na obiekcie oraz Jjego gotowosé do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
piSmie

do Inzyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekaza¢
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia rob6t Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Wykonawcg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

szczeg6lowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiegi obmiaru.
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, J
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wilasny koszt. Odbi6r ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartodci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na |
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia ‘
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa | |
w pkt. 6.4. 5
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci | }
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w ‘
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét

uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i

specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajgc

pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie (
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego. ‘

e T ——

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cene
ryczaltowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét



obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wehodza : place kierownictwa zakladu » pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , uslugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtornego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw |, ktore moga
Wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcee wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje Wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczeg6lowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

SZZZE O LOWE SPECY!1 IKACJE TECHNICZNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania remontu lokalu
mieszkalnego

Zakres prac obejmuje:
. Prace demontazowe
2. prace ogélnobudowlane
- tapetowanie $cian z pomalowaniem tapet,i malowanie sufitéw w kolorze bialym
- malowanie stolarki drzwiowej - lazienka
- ulozenie plytek terakota w lazience wraz z cokolikami i glazury na $cianach do
wys.2,40 m
- ulozenie paneli w pokoju ,kuchni i przedpokoju klasa AC 3
(na podstawie normy EN 13329)
- wymiana stolarki okiennej — okna PCVz zachowaniem
istniejacego podziatu okien i parapetami
- montaz nawiewnika w oknie
- montaz drzwi harmonijkowych szt.2
- Wywoz materiatéw z rozbiorki i utylizacja
wykonanie wentylacji wg. zalaczonej do przedmiaru opinii kominiarskiej
wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ( wymagana przy odbiorze)



