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Wymagania ogólne
 
W niniejszym opracowaniu omówiono wymagania ogólne 
i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z remontem budynku 
 
KOD CPV 45453000-7
 
Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą 
do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w umowie.
Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Domów Miejskich „ADM” 
Sp. z o.o. ul. J.J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy 
 
Krótki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Budynek zarządzany  przez  Administrację Domów Miejskich. 
Całość prac polega na wykonaniu zastępczej wentylacji w łazience     
Lokalizacja: Poznańska 20 ( mieszkanie nr 6 )    Bydgoszcz
 
Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich 
robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu 
z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST:
 

                  54-1           Roboty dekarskie 
454.2 Roboty malarskie
454.3 Roboty murarskie  
     Określenia podstawowe.
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej 
    ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i    
    przepisach Prawa budowlanego. 

  
ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
 
1 . Wstęp. 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej.
 
        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są, wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót
ogólnobudowlanych , 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla wszystkich robót
ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych. Specyfikacje techniczne (ST) 
są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.
1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:
Budynek mieszkalny wielorodzinny  ,konstrukcja 
stropów drewniana ,ściany zewnętrzne cegły, wieźba dachowa drewniana kryta papą 



 
1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robót ogólnobudowlanych 
Wykaz robót:
1. Roboty murarskie – osadzenie drabiny    
2. Roboty dekarskie  –  wykonanie wentylacji i uszczelnienie pokrycia dachowego  
3. Roboty malarskie – malowanie dwukrotne farbą emulsyjną   tynków ścian i sufitów z 

uprzednim przygotowaniem podłoża   
 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN 
i wymogach prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa 
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą! Projektantem. Nie wymagany.
Inżynier - osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do 
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem Kierownik 
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały ~ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej 
ich wykonania.
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalającym stanie, 
to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty z winy Wykonawcy.
 1.7. Szczególne wymagania dotyczące robót. 
Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszą mieć 
swobodny dostęp do głównego wejścia , dojazdu samochodów oraz parkowania na terenie 
działki.



Transport materiałów budowlanych musi odbywać się przy pomocy żurawika lub 
wciągarki , natomiast przemieszczanie pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników 
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej 
zgodnie z zaawansowaniem robót , za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne 
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać daszki 
zabezpieczające przed upadkiem przedmiotów lub elementów z wysokości oraz wykonać 
osłony okien przed uderzeniem przedmiotów lub elementów z rozbiórki. W trakcie 
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez 
pracowników z własnych węzłów sanitarnych (zabrania się korzystania z sanitariatów w 
budynku) oraz nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń 
znajdujących się w budynku. Konieczność okresowego wyłączenia części instalacji musi 
zostać każdorazowo zgłoszona Inżynierowi na 24 godziny przed planowaną realizacją.
 
1.8. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca własnym 
staraniem i na własny koszt założy i usunie po zakończonej budowie liczniki wody . 
energii i ciepła.
 
1.9. Dokumentacja projektowa. 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie zakresu prac , które 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego autoryzowane przez Inżyniera .  Wszelkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z  ST. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
kosztorys ofertowy. Cechy materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami 
średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są 
nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub 
wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki 
sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze 
w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z  specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i 
roboty będą odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentów przetargowych. 
Specyfikacje z przedmiarami robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek 
wymaganie występuje w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 
występowało ono we wszystkich dokumentach. Poszczególne dokumenty powinny być 
traktowane, pod względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej. Wykonawca nie 
może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości , błędów lub braków w 
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy 
lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi 
niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
 
1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 
jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób. 
przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i 
stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające 
wartość archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze 
wojewódzki  roboty do dalszej decyzji.
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym 
harmonogramem tych robót.
Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie
ofertowym  i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera.
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami
specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostaną, usunięte na Wykonawcy.
 
1.13. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
powinny   zostać   podjęte   odpowiednie   środki   zabezpieczające   przed:
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru;
praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
 
1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę – nie dotyczy  
1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty budowlane.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej.
 

2.    Materiały: 
2.1.      Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.



 
2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed 
rozpoczęciom robót.
2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.
2.2. Źródła materiałów miejscowych.
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich 
użyciem do budowy.
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. Nie dotyczy to 
istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo 
na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, 
materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie 
materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach. Biorąc pod 
uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 
granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może 
polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie 
nadająca, się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo 
eksploatacji źródła materiału razem z prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd 
kruszywa i dróg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za 
przygotowanie, eksploatację. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że: 
materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają wymagania techniczne określone w 
specyfikacjach, dostępna jest odpowiednia ilość materiałów, ilość i typ sprzętu oraz 
technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, 
włączając w to przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją 
rekultywację i transport. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, 
przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła.
Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem 
przez Wykonawcę do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją danych z eksploatacji źródła w przeszłości, 
które wykażą że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w' 
wymaganej ilości. Inżynier może pobierać próbki materiałów do niezależnych badań 
zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie eksploatacji. Jeżeli 
niezależne badania, wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą że materiały nie nadają się do 
budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim 
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji 
odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej 
jakości.
 

2.2.      Kontrola materiałów. 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem
do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji 
przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie 
badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą, traktowane jako wykonane na ryzyko 
Wykonawcy.
Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt
Wykonawcy.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i



wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia
przetargu.
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń
zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak
określono w ST.
 

2.3.      Przechowywanie materiałów. 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed 
rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed, włączeniem do robót. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. 
Dodatkowe powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być używane do składowania 
materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia 
powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być 
po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
 

2.4.      Sprzęt. 
sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych 
poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca nie może 
używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na 
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
 

3.            Wykonanie robót. 
3.1.      Ogólne zasady wykonywania robót. 

Roboty należy wykonywać z należyta, starannością i zgodnie z postanowieniami 
niniejszych ST. Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera 
przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera 
pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót.
 

3.2.      Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne 
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez 
Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w 
szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża 
Wykonawcę.
 
4. Kontrola jakości robót. 



4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
 
W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i 
badania kontrolne, i dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 
specyfikacji.
Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na osądzie inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych , doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także normy i wytyczne 
państwowe.
 
4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony 
przez Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie 
zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie 
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne 
wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w specyfikacjach.
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny 
być zatwierdzone przez Inżyniera.

4.3. Pobieranie próbek. 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych -metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu 
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może 
odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć 
zapewniona, możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.
 
4.4. Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 
przypadku gdy polskie normy nie obejmują, badania wymaganego w ST stosować można 
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 



Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi 
na formularzach przez niego zaaprobowanych.
 
4.5. Raporty z badań. 
Wykonawca, powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli 
materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek , badania i inspekcje w ramach 
kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót.
 
4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę.
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może
polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może
opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze
specyfikacjami.
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków
kontraktu.
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem
tych badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z
bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma
zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów dla których nie ustanowiono PN. jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
4.9. Dziennik budowy - nie obowiązuje.
 
4.10. Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych 
robót. Księga obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym , który może być dokumentem 
pomocnym do zapłaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w 
niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru z :
numerem kolejnym karty
podstawą wyceny i opisem robót
ilością przedmiarową robót
data obmiaru



Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana 
Inżynierowi na jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
 
4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, 
następujące dokumenty:
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
- wyniki badań i pomiarów.
certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną szkice wytyczenia geodezyjnego 
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiałów z demontażu 
dowody utylizacji materiałów z demontażu. Korespondencja
 
4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno 
spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.
 

5.         Obmiar robót. 
5.1.      Zasady obmiaru. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych 
elementów rozliczeniowych. Ilości robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) 

5.2.      Urządzenia pomiarowe. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów - łat wykorzystywanych do sprawdzenia 
prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
 

5.3.      Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich 
postępu
obmiar dokonuje się:
- w przypadku zakończenia danego etapu robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
 

6.            Odbiór robót.
 

6.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych 
robót. W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod 



względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe 
do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny 
termin odbioru.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według 
wzoru określonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis 
do dziennika budowy.

6.2.      Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od 
daty
powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę 
wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje
potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST.
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy. 
 

6.3.      Odbiór ostateczny. 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru
ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). 
Całkowite
zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na 
piśmie
do Inżyniera gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inżynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót oraz
sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiając o tym Zamawiającego. Wykonawcę i użytkownika obiektu.
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z
kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i księgi obmiaru.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez 
dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od 



wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na 
własny koszt. Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego.
 

6.4.      Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt. 6.4.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i 
specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie.
 

6.5.      Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
(stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego.
 

7.            Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę 
ryczałtową ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone 
przez Wykonawcę ilości i rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i ilości robót 
obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceną 
obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) koszty pośrednie , w skład 
których wchodzą : płace kierownictwa zakładu , pracowników nadzoru i laboratorium , 
wydatki dotyczące bhp , usługi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarządu 
przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
ewentualnego etapowego prowadzenia robót i związanego z tym wtórnego organizowania 
miejsc pracy , koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapów 
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk 
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków , które mogą 



wystąpić w czasie realizacji robót podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
inne niż VAT
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione
powyżej i jest ostateczna.
Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robót jest księga obmiaru robót.

Przepisy związane:
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
 
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE                     
  
Przedmiot SST
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem remontu piwnicy   - prace ogólnobudowlane, 
  
ROBOTY   BUDOWLANE
 
1. Roboty murarskie – osadzenie drabiny metalowej   
2. Roboty dekarskie – wykonanie wentylacji i uszczelnienie pokrycia dachowego   
3. Roboty malarskie – malowanie dwukrotne farbą emulsyjną   tynków ścian i sufitów z 

uprzednim przygotowaniem podłoża   
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